LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO DELLA SPBS 668 "LENESE" PER IL SOVRAPASSO DELLA SP 33
NEL COMUNE DI MANERBIO.

Computo Metrico Estimativo

Pagina 1

Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita Prezzo Importo
Misura Unitario Parziale

€ €

Importo
Totale
€

A.03.007.B
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI -
DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI A.P. - - PER
PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO
A0,5MC
Demolizione a sezione obbligata eseguita in
qualsiasi dimensione, anche in breccia, a
qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in
conglomerato  cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere d'arte e di
pile esistenti, per modifiche od allargamenti della
sede stradale, per rifacimento di parti di strutture
per creare ammorsamenti, per formazione di
incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento
di particolari attrezzature, per variazioni della
sezione dei cordoli di coronamento ecc.
compresi e compensati nel prezzo i seguenti
oneri:
- taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla
D.L. mediante scalpellatura a mano o
meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto
ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non
danneggiare le strutture superstiti;
- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed
eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura
metallica scoperta per dare le superfici di
attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto
a rifiuto dei materiali di risulta;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo esclusa l'esecuzione delle armature di
sostegno, qualora la demolizione vada ad
interessare i vincoli delle strutture
Demolizione della parti lesionate e non
ancora demolite in misura di 1.15 mc a trave
lesionata:
8.00* 1.15

B.03.065.A
OPERE D'ARTE - MURATURE -
CONGLOMERATI CEMENTIZI -
SOVRAPREZZI  ARTICOLI - - PER
QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A MC
2,00
Incremento percentuale per getti di calcestruzzo
o betoncini, fino a2 mc.
Incremento per i getti di ripristino delle travi
demolite:
1*9073.00/ 100

B.04.00z

OPERE D'ARTE - CASSEFORME -
ARMATURE - CENTINATURE -
CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
STRUTTURE SPECIALI

Casseformi per getti di cemento armato o
precompresso avente curvatura tridimensionale
con raggio di curvatura non superiore a ml 10,
atte ad ottenere superfici omogenee d'alta
qualita, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati,
eseguite con pannelli appositamente costruiti

9,200
9,200 Mc 286,16 2.632,67

90,73
90,73 % 100,00 9.073,00

Totale pagina 11.705,67
Totale progressivo 11.705,67

0,00
0,00
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Progressivo 11.705,67

per il tipo di struttura di progetto ed assemblati in
opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature
piane

Casseformi per interventi puntuali:

25.00

B.04.012.A
OPERE D'ARTE - CASSEFORME -
ARMATURE - CENTINATURE - ARMATURE IN
C.A.P. GETTATE IN OPERA - - PER SBALZI
FINO A M 40,00
Casseforme  con  attrezzatura  speciale
autoportante per I'esecuzione in opera a
qualsiasi altezza di impalcati di ponti o viadotti a
cassone in conglomerato cementizio armato
precompresso, gettati in opera a sbalzo per
conci successivi, a sezione variabile, per
larghezze d'impalcato comprese trai 7,50 m e i
13,5 tra i fili esterni e per luci da m 30,01 a m
80,00;
con sistema di controllo a rifiuto del getto e
bochetta di iniezione a pressione adeguata;
l'attrezzatura sara corredata da tutte le parti
complementari  necessarie per il  suo
funzionamento;
compreso ogni onere di trasporto, montaggio,
movimentazione e smontaggio.
Per ogni mqg di impalcato in proiezione
orizzontale, misurato tra i fili esterni delle
strutture delle pile

Casseformi speciali per i getti delle travi

demolite da ripristinare:

9.00" 1.50

B.05.017.C
OPERE D'ARTE - ACCIAlI E STRUTTURE IN
ACCIAIO - STRUTTURE IN ACCIAIO PER
PONTI E CAVALCAVIA - - ACCIAIO LAMINATO
S355J2
Carpenteria  metallica in acciaio S355J2
costruita secondo i tipi approvati dalla Direzione
lavori, anche per impalcati misti a struttura
cellulare, dati in opera, compreso la fornitura di
tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
La verniciatura dovra invece essere computata a
parte con le relative voci di elenco
Bordatura delle piattabante inferiori laterali
esterne dell'impalcato L 150x15:
2.00* 10.50* 33.80
Fazzoletti per attacco delle bordatura delle
piattabante inferiori laterali esterne
dell'impalcato con piatto t= 15 mm *
(lung.=0,2" 0,2):
44.00* 0.04* 0.015* 7850.00

25,00
25,00| Mq 33,59 839,75

13,50
13,50 Mq 336,50 4.542,75

709,80

207,24
917,04 kg 2,10 1.925,78

Totale pagina 7.308,28
Totale progressivo 19.013,95

0,00
0,00
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€ € €
Progressivo 19.013,95
6 B.05.050.A
OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN
ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - -
BARRE E RETE ACCIAIO B450C
BARRE E RETE ACCIAIO B450C in fili
d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui
alle normativa vigente, per lavori in cemento
armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti esistenti, per
qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo,
compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni,
il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera
@12 - Pioli a L per ripresa armatura delle
piattabante demolite:
128.00* 0.50* 0.888 56,83
@12 - Armatura integrativa delle travi
demolite * (par.ug.=4* 8):
32.00* 3.00* 0.888 85,25
@16 - Armatura integrativa delle travi
demolite:
8.00* 3.00* 1.578 37,87
@6 - doppia rete di legatura a panino delle
travi demolite * (par.ug.=8* 2* 30):
480.00* 0.35* 0.222 37,30
@6 - doppia rete di legatura a panino delle
travi demolite * (par.ug.=8* 4* 2):
64.00* 3.00* 0.222 42,62
259,87 kg 1,29 335,23
7 B.05.060
OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN
ACCIAIO - SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER
ZINCATURA A CALDO
Zincatura di capenteria metallica anche in barre
per cementi armati o precompressi, per la
protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata
con ftrattamento a caldo in officina compreso
ogni onere di lavorazione e trasporto
Zincatura della carpenteria metallica:
920.00 920,00
920,00 | kg 0,55 506,00
8 B.09.020.1
OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU
OPERE D'ARTE - SISTEMAZIONE.
ARMATURA ESISTENTE PER
PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Sistemazione di armatura  esistente
comprendente:
- la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri
in opera;
- l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro
adattamento, tutte le rilegature e tutto quanto
occorra per poter adeguatamente procedere poi
ai nuovi lavori.
Per ogni metro quadrato di intervento
Sistemazione delle armature sulle parti di
trave demolite:
Totale pagina 841,23 0,00
Totale progressivo 19.855,18 0,00
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19.855,18

10

11

8.00* 3.00" 0.50 12,00
12,00 Mq 6,03

B.09.020.2
OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU
OPERE D'ARTE - SISTEMAZIONE FERRI DI
ARMATURA - PASSIVAZIONE DEI FERRI DI
ARMATURA
Passivazione dei ferri di armatura ammalorati,
eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base
di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di
corrosione e dispersione di polimeri acrilici
Passivazione dei ferri di armatura esistenti
sulle parti demolite:
100.00 100,00

100,00 Mq 3,21

B.09.020.3.1
OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU
OPERE D'ARTE - SIS ... ORI DI DIAM. DA 18
MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM
40
Inghisaggi di ganci o barre di armatura per
'ancoraggio di nuovi getti, compreso
I'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o
delle barre, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura
ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o
barre di acciaio
Ancoraggi delle piolature per le armature
aggiuntive:
250.00 250
Ancoraggi delle barre di acciaio di profilo
delle travi esterne:
100.00 100

350 cad 9,30

B.09.125.B

OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU
OPERE D'ARTE - PRO ... TRUZZO NUOVO O
RIPRISTINATO - - FINITURA TRASPARENTE
OPACA

Finitura mediante trattamento protettivo opaco
con ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate
in tinta eventualmente con caratteristiche
antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilita con strato di
finitura costituito da pittura poliuretanica
fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro
e basso contenuto di sostanze organiche volatili.
Nel caso di calcestruzzi ammalorati con zone di
distacco e presenza di ferri con evidenti
fenomeno di degrado, dovranno essere eseguite
tutte le operazioni di ripristino da pagarsi a parte.
Il ciclo da applicare sul supporto nuovo o
risanato, dovra essere il seguente:

1. idrolavaggio a media pressione (> 25 MP) per
rimuovere sporco ed eventuali residui di pitture
incoerenti;

2. applicazione a spruzzo airless, irroratrice o
rullo, di primer silossanico antisale; il prodotto

72,36

321,00

3.255,00

Totale pagina
Totale progressivo

3.648,36
23.503,54

0,00
0,00
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Progressivo 23.503,54

dovra essere formulato con polimeri silossanici e
microdispersioni acriliche ad alta penetrazione,
subito dopo [I'applicazione il supporto deve
risultare idrorepellente (effetto perlante);

3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta
la superficie di pittura di fondo bicomponente
acril-poliuretanico all’acqua; spessore minimo >
40 micron DFT;

4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta
la superficie di pittura di finitura poliuretanico
fluorurata bicomponente a solvente; spessore
minimo > 40 micron DFT.

Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono
soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI EN

1504-2 e dotati di marcatura CE, con livello di
valutazione e verifica della Costanza della
Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti
dal regolamento U.E. n° 305/2011.

Controlli in corso d'opera:
a) prima della verniciatura:

- verifica dell'alcalinita superficiale del supporto:
pH < 12; il supporto deve essere asciutto;
b) durante la verniciatura:

- misurare e registrare I'umidita dell'ambiente, la
temperatura dell'aria e del supporto e lo
spessore umido di pittura applicata;

c) controlli finali:

- adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542
(dopo 15 giorni dall'applicazione) con rottura del
supporto;

- rottura del supporto.

Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi
della UNI EN 1504-2 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra
quelli di attestazione previsti dal Regolamento
U.E. 305/11.

Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’'arte e
secondo le disposizioni della D.L.

colore trasparente opaco.

Il ciclo protettivo dovra rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali:

- Permeabilita vapor d'acqua Sd < 3 m (UNI EN
7783);

- Permeabilita acqua liquida W = 0,01 kg * m-2 «
h-0,5 (UNI EN 1062-3);

- Permeabilita alla CO2 Sd > 300 m (UNI EN

1062-6);

- Aderenza al cls = 0,8 MPa (UNI EN 1542).
Temperatura di applicazione: come da scheda
tecnica.
Spessore: min > 70 micron.
- Compatibilita termica misurata come adesione
(UNI'EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con
sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione = 0,8
MPa

Tattamento intradosso impalcato:

12.50* 10.50

Trattamento  completo  del  prospetto
dell'impalcato:

2.00* 10.50* 2.65

131,25

55,65
186,90 Mq 28,02 5.236,94

Totale pagina 5.236,94
Totale progressivo 28.740,48

0,00
0,00
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28.740,48

12

13

B.09.208
OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU
OPERE D'ARTE - BOCCIARDATURA
MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI
CEMENTIZIE
Bocciardatura meccanica o amano di superfici
cementizie, travi, controventi per renderle atte a
ricevere nuovi getti di calcestruzzo.
Compresa e compensata nel prezzo
I'asportazione di parti ammalorate, la pulizia
dellarmatura metallica scoperta mediante
sabbiatura, I'energica spazzolatura, la soffiatura
ed il lavaggio con acqua a pressione di tutte le
superfici scoperte.
Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Per
ogni metro quadrato

Bocciardatura delle superfici delle travi

demolite:

8.00* 4.00* 0.15

B.09.220.2.A

OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU
OPERE D'ARTE - MALTE. CON FIBRE
INORGANICHE - - FINO AD UNO SPESSORE
MAX DI CM 2

Malta cementizia premiscelata tixotropica fibro
rinforzata con fibre inorganiche fino ad uno
spessore di 2 cm, fornitura e posa in opera di
malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche
in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture
in calcestruzzo degradate.

L'applicazione della malta dovra essere
effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte).

Il prodotto dovra essere applicato su sottofondo
pulito e saturo di acqua, in uno spessore
compreso tra 10 e 50 mm per strato.

Il prodotto dovra rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali:

- Resistenza a compressione a 28 gg = 55 MPa
(UNI EN 12190);

- Resistenza a compressione a 7 gg = 40 MPa
(UNI EN 12190);

- Resistenza a flessione a 28 gg = 7 MPa (UNI
EN 196/1);

- Resistenza a flessione a 7 gg = 6 MPa (UNI
EN 196/1);

- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26
GPa + 30 GPa (UNI EN 13412);

- Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 2 MPa;

- Compatibilita termica misurata come adesione
(UNI'EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con
sali disgelanti, (UNI EN 13687) = 2 MPa;

- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) = 0,3
kg * m-2 « h-0,5;

- Espansione contrastata con stagionatura in
aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%.

Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi
della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra

4,80
4,80 Mq

22,29

106,99

Totale pagina
Totale progressivo

106,99
28.847,47

0,00
0,00
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Progressivo

28.847,47

14

quelli di attestazione previsti dal Regolamento
U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare |l
lavoro finito a regola d’arte
Formazione delle ture per getto a pressione
delle piattabande delle travi demolite:
6.00* 7.00* 0.40

Malta per ripristino parti intradosso
impalcato:
25.00

B.09.230.C
OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU
OPERE D'ARTE - PRERMISCELATO
RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK =
85 MPA
Fornitura e posa in opera di betoncino ad
espansione contrastata con maturazione in aria,
contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per
la ricostruzione di strutture in calcestruzzo
degradate.
L’applicazione del betoncino dovra essere
effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte).
Compresi e compensati nel prezzo ogni onere
per il getto in presenza di eventuali armature
metalliche, la finitura accurata dei bordi e della
superficie del getto e una opportuna
stagionatura dei getti mediante applicazione di
acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo |l
getto, la formazione di eventuali giunti, ogni altro
onere, prestazione o fornitura per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi
della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra
quelli di attestazione previsti dal Regolamento
U.E. 305/11.
Sono esclusi dal prezzo l'eventuale fornitura e
posa in opera dell'acciaio, delle casseforme,
delle centinature, delle armature di sostegno,
l'eventuale impiego di antievaporanti e la
preparazione del supporto
fornitura e posa in opera di betoncino
premiscelato resistente a trazione per flessione
e diretta, e comportamento sovraresistente,
secondo la UNI EN 11118.
Il prodotto dovra rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg = 85 MPa
(UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg =
30 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a trazione diretta di prima
fessurazione del cls a 28 gg = 4 MPa (UNI
11188);
- Resistenza a trazione diretta del cls a 28 gg =
8,5 MPa (UNI 11188);
- Espansione contrastata con stagionatura in
aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,03%
Betoncino per getto delle parti di travi
demolite:

16,80

25,00
41,80 Mq

68,74

2.873,33

Totale pagina
Totale progressivo

2.873,33
31.720,80

0,00
0,00
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31.720,80

14

15

16

17

6.00* 150.00* 1.50

Betoncino per getto delle parti di travi
demolite:
2.00* 150.00* 1.50

B.12.015

OPERE D'ARTE - SALDATURE - SALDATURA
ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI
ACCIAIO

Saldatura in cantiere di barre di acciaio B450C
in tondino, con sovrapposizione, per il ripristino
di armature ammalorate o l'attacco di nuove
armature ad armature esistenti, con elettrodi
normali e speciali come da ordine della D.L. e
tipo di ferro gia in opera. Esclusi dal prezzo
eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature
mobili necessarie per accedere al posto di
lavoro ed eseguire i lavori

Saldatura per la ripesa delle armature:

150.00

E.07.010
LAVORI DIVERSI - PULIZIA E BONIFICA AREE
- RIFIUTI - BONIFICA DI AREE E SCARPATE
DA RIFIUTI ABBANDONATI
BONIFICA DI AREE E SCARPATE DA RIFIUTI
ABBANDONATI, escluso i tossico-nocivi,
compreso il carico e il trasporto presso discarica
autorizzata escluso il pagamento degli oneri di
smaltimento

Bonifica delle scarpate laterali della spalla:

4.00" 6.00* 3.50

E.08.001.A

LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A
DISCARICA - ANALISI CHIMICA PER
CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E
LIQUIDI (TAL QUALE)

ANALISI CHIMICHE PER LA
CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E
LIQUIDI (TAL QUALE)

analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione
del codice CER e l'indicazione delle modalita di
smaltimento/recupero, per ciascun campione,
che comprende almeno i seguenti composti:

- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore,
Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105 °C
[Perdita di peso a 105 °C (da calcolo)], Ceneri a
600 °C;

- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio
(Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo
esavalente (Cr VI), Rame (Cu), Mercurio (Hg),
Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn);

- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici
aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene,

1.350,000

450,000

1.800,000 dmc 5,26

150,00
150,00 Ml 20,78

84,00
84,00| Mq 1,45

9.468,00

3.117,00

121,80

Totale pagina
Totale progressivo

12.706,80 0,00
44.427,60 0,00
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Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita Prezzo Importo

Misura Unitario Parziale
€ €

Importo
Totale
€

Progressivo 44.427,60

18

19

Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene,
Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene,
Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene,  Benzo(k)fluorantene,
Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene,
Dibenzo(a,h)antracene,  Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene,
Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene,
Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene,
Sommatoria idrocar.policiclici aromatici);
- IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12),
Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati
con le voci di elenco specifiche

Analisi sui materiali da demolizione e

bonifica:

3

E.08.005.17.01.01
LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A
DISCARICA - CONFERIMENTO  MATTONI,
MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17
01 01 - CEMENTO
Conferimento a discarica di cemento o detriti in
calcestruzzo demolito, provenienti dalle attivita
di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovra essere certificato dai
seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
compreso il terreno proveniente da siti
contaminati
Conferimento a discarica del materiale di
risulta:
45.00

E.08.005.20.03.03
LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A
DISCARICA - CONFERIMENTO RIFIUTI
URBANI - COD CER 20 03 03 - RESIDUI
DELLA PULIZIA STRADALE
Residui della pulizia stradale provenienti dalle
attivita di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovra essere certificato dai
seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita
commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
Residui per la pulizia stradale prima e dopo il
fine lavori:
25.00

3 cad 450,00 1.350,00

45
25 cad 24,86 1.118,70

25,00
25,00 1 174,02 4.350,50

Totale pagina 6.819,20
Totale progressivo 51.246,80

0,00
0,00
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Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

51.246,80

20

21

22

23

F.04.066.B
OPERE IN VERDE - SFALCI - TAGLI -
SARCHIATURE - SISTEMAZI .. A O IN
RILEVATO - - FUSTI DA CM 10 O SUPERIORE
IN RILEVATO
Sistemazione delle scarpate stradali in trincea o
in rilevato (i prezzi si intendono comprensivi di
oneri per la presenza di traffico) mediante
ceduazione delle piantagioni esistenti, con
I'obbligo di lasciare una matricina ogni 20 mq
debitamente potata, con materiale di risulta che
resta di proprieta dell'lmpresa e la pulizia del
piano viabile. Compreso inoltre ogni altro onere
0 magistero necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
La misurazione del diametro si intende effettuata
amt 1,30 da terra

Sistemazione delle scarpate a fine dei lavori:

4.00" 6.00* 2.50

H.09.002.1
SEGNALETICA - SEGNALETICA
TEMPORANEA - PER LA CHIUSURA DE ...
RADA STATALE - RIF. TAV. 16/17 -
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
Segnaletica temporanea per la chiusura della
strada, prevista dal decreto ministeriale 10 luglio
2002

Segnaletica provvisoria di chiusura:

1

H.09.002.3.C

SEGNALETICA - SEGNALETICA

TEMPORANEA - PER LA CHIUSURA DE ... /17

- NOLEGGIO - - PER CANTIERI DI DURATA

SUPERIORE A2 GG

Nolo di segnaletica provvisoria per la chiusura

della strada prevista dal decreto ministeriale 10

luglio 2002

con zona lavori di estensione fino a 48,00 m.

Per cantieri la cui durata & superiore a 7 giorni,

la segnaletica orizzontale dovra essere

computata con la relativa voce di elenco
Segnaletica provvisoria di chiusura:

15.00

Z.20.013.D

Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante
I'utilizzo ... in opera comprese le sovrapposizioni
e zone di ancoraggio.

Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante
l'utilizzo di sistema composito certificato da
idoneo Laboratorio di cui allart. 59 del DPR n.
380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi
FRP, in accordo con le Linee Guida CNR-DT
200 R1/2013 realizzato con  tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato
Hardwire™ ad altissima resistenza, formato da

60,00
60,00 Mq

1 cad

15
15 giorno

2,74

863,49

29,83

164,40

863,49

447,45

Totale pagina
Totale progressivo

1.475,34
52.722,14

0,00
0,00
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Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita Prezzo
Misura Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

52.722,14

micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma
ISO 16120-1/4 2011 fissati su una microrete in
fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 3300
g/m2 - tipo GEOSTEEL G3300 - caratteristiche
tecniche certificate: resistenza a trazione valore
caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico >
190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%;
area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538
mm2; n° trefoli per cm = 7,09 con avvolgimento
dei fili ad elevato angolo di torsione conforme
alla norma ISO 17832 2009; spessore
equivalente del nastro = 0,381 mm, impregnato
con adesivo minerale epossidico
eco-compatibile, in gel, per incollaggi strutturali
di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato o altri
materiali compositi in genere, GreenBuilding
Rating® Eco 4, provvisto di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
Norma EN 1504-4, senza la necessita d'impiego
di primer di aggrappo - tipo GEOLITE® GEL -
caratteristiche tecniche certificate: Euroclasse di
reazione al fuoco C -s2,d0 (EN 13501-1);
emissione di sostanze organiche volatili EC1
plus certificato GEV-Emicode; |IAQ-Active
metodo JRC; resistenza a trazione adesiva su
cls con tessuti di rinforzo GEOSTEEL
HARDWIRE™ in singolo e doppio strato > 4
MPa (EN 24624); temperatura di transizione
vetrosa > +59 °C (EN 12614); resistenza al
taglio > 20 MPa (EN 12188) ; ritiro lineare <
0,005% (EN 12617-1); modulo elastico a
flessione > 2500 MPa (EN ISO 178).

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle
superfici degradate, ammalorate, decoese o non
planari (da contabilizzare a parte), irruvidimento
della superficie garantendo asperita di almeno
0,5 mm;

b) stesura di un primo strato di spessore di circa
1 - 2 mm, di adesivo minerale epossidico;

c) con adesivo ancora fresco, procedere alla
posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato
ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle
d’'aria che possano compromettere I'adesione
del tessuto alla matrice o al supporto;

d) esecuzione del secondo strato di matrice, fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo,
spessore complessivo del rinforzo 2 - 3 mm;

e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per
tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da
progetto.

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; i dispositivi di ancoraggio mediante
connettori o piastre metalliche; le prove di
accettazione del materiale; le indagini pre- e
post-intervento; tutti i sussidi necessari per
I'esecuzione dei lavori.

Il prezzo € ad unita di superficie di rinforzo

Totale pagina
Totale progressivo

1.475,34
52.722,14

0,00
0,00




LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO DELLA SPBS 668 "LENESE" PER IL SOVRAPASSO DELLA SP 33
NEL COMUNE DI MANERBIO.

Computo Metrico Estimativo

Pagina 12

Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

52.722,14

24

effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
I° strato di rinforzo dell'intradosso delle travi
dell'impalcato:
12.50* 10.50

Z.20.013.D.BIS

Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante
I'utilizzo ... in opera comprese le sovrapposizioni
e zone di ancoraggio.

Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante
I'utilizzo di sistema composito certificato da
idoneo Laboratorio di cui allart. 59 del DPR n.
380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi
FRP, in accordo con le Linee Guida CNR-DT
200 R1/2013 realizzato con  tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato
Hardwire™ ad altissima resistenza, formato da
micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma
ISO 16120-1/4 2011 fissati su una microrete in
fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 3300
g/m2 - tipo GEOSTEEL G3300 - caratteristiche
tecniche certificate: resistenza a trazione valore
caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico >
190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%;
area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538
mm2; n° trefoli per cm = 7,09 con avvolgimento
dei fili ad elevato angolo di torsione conforme
alla norma ISO 17832 2009; spessore
equivalente del nastro = 0,381 mm, impregnato
con adesivo minerale epossidico
eco-compatibile, in gel, per incollaggi strutturali
di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato o altri
materiali compositi in genere, GreenBuilding
Rating® Eco 4, provvisto di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
Norma EN 1504-4, senza la necessita d’impiego
di primer di aggrappo - tipo GEOLITE® GEL -
caratteristiche tecniche certificate: Euroclasse di
reazione al fuoco C -s2,d0 (EN 13501-1);
emissione di sostanze organiche volatili EC1
plus certificato GEV-Emicode; |IAQ-Active
metodo JRC; resistenza a trazione adesiva su
cls con tessuti di rinforzo GEOSTEEL
HARDWIRE™ in singolo e doppio strato > 4
MPa (EN 24624); temperatura di transizione
vetrosa > +59 °C (EN 12614); resistenza al
taglio > 20 MPa (EN 12188) ; ritiro lineare <
0,005% (EN 12617-1); modulo elastico a
flessione > 2500 MPa (EN ISO 178).

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle
superfici degradate, ammalorate, decoese o non
planari (da contabilizzare a parte), irruvidimento
della superficie garantendo asperita di almeno
0,5 mm;

b) stesura di un primo strato di spessore di circa
1 - 2 mm, di adesivo minerale epossidico;

c) con adesivo ancora fresco, procedere alla
posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato
ad altissima resistenza, avendo cura di garantire

131,25
131,25 ' Mq

204,09

26.786,81

Totale pagina
Totale progressivo

26.786,81
79.508,95

0,00
0,00
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Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita
Misura

Prezzo Importo
Unitario Parziale
€ €

Importo
Totale
€

Progressivo 79.508,95

25

26

una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle
d’'aria che possano compromettere I'adesione
del tessuto alla matrice o al supporto;
d) esecuzione del secondo strato di matrice, fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo,
spessore complessivo del rinforzo 2 - 3 mm;
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per
tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da
progetto.
E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; i dispositivi di ancoraggio mediante
connettori o piastre metalliche; le prove di
accettazione del materiale; le indagini pre- e
post-intervento; tutti i sussidi necessari per
I'esecuzione dei lavori.
Il prezzo & ad unitd di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e zone di ancoraggio.

II° secondo strato di rinforzo avente le stesse

caratteristiche del primo:

12.50* 10.50

ON.SIC.
Adempimenti per la sicurezza del PSC per i
lavori in oggetto, NON SOGGETTI A RIBASSO
D'ASTA:

1

ON.PROG.
Compenso per la stesura di relazione generale e
specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi,
piano di sicurezza e coordinamento

1

131,25
131,25 Mq

1
1 acorpo

1
1 acorpo

167,30 21.958,13

16.200,00 16.200,00

2.704,09 2.704,09

120.371,17

Totale pagina

40.862,22

Totale progressivo 120.371,17

120.371,17
120.371,17




