

Committente



in collaborazione con



**ATTIVITA' DI AFFINAMENTO DELLE CONOSCENZE SULLA CONTAMINAZIONE
DELLE ACQUE SOTTERRANEE IN CINQUE AREE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA CON
DEFINIZIONE DEI PLUMES DI CONTAMINANTI ED INDIVIDUAZIONE DELLE
POTENZIALI FONTI DI CONTAMINAZIONE**

REALIZZAZIONE PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO

PROGETTO DEFINITIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14 DICEMBRE 2017

| Nr. | Rif EPU | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | Quantità | | | | I M P O R T I | | | |
|-----|---------|----------------------------|----------|---|---|--------|---------------|--------------|--------|--------------|
| | | | a | b | c | totale | unitario | inc. m.o. | TOTALE | TOTALE m.o. |
| | | QUADRO DI RIEPILOGO | | | | | | | | |
| | | TRAPORTI ED INSTALLAZIONI | | | | | | € 23,735.23 | | € 18,136.56 |
| | | PERFORAZIONI | | | | | | € 141,855.90 | | € 106,819.86 |
| | | PIEZOMETRI | | | | | | € 83,157.58 | | € 27,944.77 |
| | | Sommano | | | | | | € 248,748.71 | | € 152,901.19 |