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1 INTRODUZIONE

Il presente documento, redatto in fase esecutiva ai sensi del DPR 207/2010 art. 34, descrive in
dettaglio i criteri utilizzati per gli aspetti esecutivi della progettazione, con particolare riferimento ai
particolari costruttivi e alle scelte relative ai componenti strutturali e impiantistici. La prima parte del
documento riprende le note generali gia contenute nella relazione generale allegata al progetto

preliminare.

2 INQUADRAMENTO GENERALE

La scelta di realizzare un Nuovo Centro del Riuso ove la cittadinanza possa conferire beni di consumo in
buono stato di conservazione al fine di poterli riutilizzare, risponde ad esigenze espresse
dall’Amministrazione Comunale in direzione di una maggiore sostenibilita attraverso la riduzione della
quantita dei rifiuti prodotti, favorendo la cultura del riuso e sostenendo le persone con ridotte risorse
economiche che possono cosi accedere a beni necessari e ridurre situazioni di disagio.

Larea individuata dalla pubblica amministrazione per il Nuovo Centro del Riuso € posta a Sud del

territorio comunale in via Molino Novo, nell’ex area di raccolta differenziata a confine a nord con la

Chiesa di San Rocco e a sud con il Depuratore.

ORTOFOTO

Per quanto attiene l’iter amministrativo pregresso, si rileva che il progetto preliminare redatto dal
geom. Raffaele Redaelli e stato approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta
Comunale n. 76 del 29.04.2015. L’opera € inoltre parzialmente finanziata con un contributo regionale
di 50.000,00 € (sulla base del Decreto della Regione Lombardia n. 6799 del 07 agosto 2015).

Il progetto esecutivo, seppur redatto con le stesse finalita indicate nel progetto preliminare, ha

richiesto l'introduzione di alcune modifiche dovute principalmente alladeguamento della nuova
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struttura alle normative vigenti. Tali modifiche hanno determinato un forte incremento del costo
complessivo dell'opera, per cui, di concerto con 'Amministrazione Comunale, si & proceduto alla
riduzione degli spazi previsti nel progetto preliminare, di fatto limitando lintervento alla sola

ristrutturazione della struttura esistente, rinunciando allampliamento della stessa.

3 STATO DI FATTO

L’area individuata in via Molino Nuovo a confine con il Depuratore € ormai dismessa e in stato di
abbandono.
Sullarea sono presenti una tettoia con struttura metallica e copertura in lamiera preverniciata, un

piccolo ufficio prefabbricato ed un wc da cantiere.

TETTOIA E UFFICIO PREFABBRICATO
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TETTOIA

WC CHIMICO
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Sono inoltre presenti altri manufatti adibiti alla raccolta dei rifiuti, quali elementi in cls prefabbricati,
una vasca ricavata tra muricci in cls, una passerella in profilati di ferro zincato e alcuni contenitori di

plastica.

MANUFATTI IN CLS E METALLO

MANUFATTI IN CLS
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MANUFATTI IN CLS

RACCOGLITORI IN PVC
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Tra i residui della precedente destinazione sono rimasti materiali sparsi sull'area quali terriccio, fogli in

pvc, sale, polistirolo, ecc.

MATERIALI SFUSI
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TERRICCIO E STERPAGLIE

Nell’area & presente una cabina di trasformazione dellEnel accanto alla quale €& ubicato il contatore

elettrico. L'approvvigionamento idrico € posto sul retro della tettoia a ridosso del confine con il

depuratore.

CABINA ENEL
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TUBAZIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L’area & delimitata da una recinzione in ferro che risulta nella totalita in pessime condizioni a causa
dell’adagiarsi delle alberature poste a confine sulla recinzione stessa. | tronchi delle piante poste a
confine specie sui lati nord ed ovest hanno divelto le maglie della recinzione e impediscono di
sostituirla o ripararla. Pertanto si & concordato con Amministrazione che non verra effettuato il

ripristino del manufatto nellambito del presente intervento.
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RECINZIONE DEFORMATA DALLE PIANTE
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L’area & completamente impermeabile in quanto & presente su tutta la superficie una pavimentazione
in cls industriale in mediocri condizioni di conservazione. Lo scolo delle acque meteoriche, anche quelle
provenienti dalla copertura della tettoia i cui pluviali in pvc riversano ’acqua direttamente sulla
pavimentazione, avviene con una rete di caditoie poste sull’asse longitudinale dell’area. Non é stato

possibile sapere dove avvenga il recapito delle acque e se il tratto fognario sia collegato con le reti

pubbliche transitanti in via Molino Nuovo.

4 FUNZIONI E NORMATIVA ANTINCENDIO

Verra mantenuto l’accesso all’area ubicato in via Molino Nuovo, attraverso il quale sara possibile
raggiungere con gli autoveicoli il piazzale antistante il Nuovo Centro del Riuso. Nel piazzale potranno
sostare i veicoli e potranno avvenire le operazioni di carico e scarico dei beni destinati al Centro di
raccolta. Il nuovo edificio sara ad un piano fuori terra, con le seguenti funzioni: un unico locale
destinato a deposito dei materiali da riutilizzare e un piccolo servizio igienico con antibagno per il

personale addetto al funzionamento del Centro del Riuso.

PLANIMETRIA

Il locale deposito ha una superficie utile di 100 mq e potra contenere n. 23 scaffali di dim. 2.20 x 0.60

cm.

Complessivamente la superficie utile sara di 105 mq, mentre la superficie lorda sara di mq ....

In relazione alle caratteristiche dimensionali del fabbricato oggetto d’intervento va richiamata la
normativa antincendio introdotta con il DPR 151/2011 dove sono elencate le attivita da assoggettarsi a

controllo di prevenzione incendi: nell’Allegato al DPR 151 le attivita 69 e 70 sono quelle maggiormente
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assimilabili con quelle svolte nel Centro del Riuso: ’attivita 69 concerne ‘Locali adibiti ad esposizione
e/o vendita alliingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400
m2 comprensiva dei servizi e depositi...’

L’attivita 70 concerne ‘Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi
di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg’.

| requisiti dimensionali del Centro del Riuso risultano inferiori a quelli previsti nelle suddette attivita 69
e 70 e quindi Uedificio oggetto del presente intervento non ricade nelle attivita soggette.

Peraltro lo stesso Allegato 1 al DPR 151 evidenzia altre attivita (nn. 34, 35, 37, 38 relative allo
stoccaggio di carta, tessuti, manufatti in legno) da assoggettarsi a controllo di prevenzione incendi nel
caso di superamento del limite di 5.000 kg di materiali infiammabili.

Si evidenzia altresi che nelle attivita soggette a controllo di prevenzione i requisiti strutturali
dell’edificio risultano determinanti per lo svolgimento delle attivita di deposito. Nel caso del Centro del
Riuso le limitate risorse finanziarie non consentono né di sostituire la struttura portante esistente
dell’edificio, né Ueffettuazione di quei lavori di adeguamento che ne migliorerebbero i requisiti di
resistenza al fuoco.

PERTANTO IL CARICO D’INCENDIO MASSIMO DEL CENTRO DEL RIUSO NON POTRA’ SUPERARE | 5.000 KG DI
MATERIALI INFIAMMABILI.

5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il fabbricato da adibirsi a Centro del Riuso risultera dalla ristrutturazione dell’esistente tettoia a pianta
rettangolare con copertura inclinata ad unica falda.

- La struttura portante in profilati metallici zincati potra essere mantenuta ma dovra essere consolidata
ed in parte sostituita a causa delle deformazioni presenti in alcuni elementi. Per una puntuale
descrizione degli interventi suddetti si rimanda alla Relazione Strutturale.

- Verra sostituito il manto di copertura esistente con un pannello sandwich in lamiera ondulata
preverniciata di colore grigio spess. 4 cm.

- Anche le lattone rie, oggi consistenti soltanto nel canale posto sul lato sud, verranno completamente
rifatte, con scossaline sui tre lati ed un nuovo canale in lato sud che convogliera le acque in due
pluviali. Tutte le lattone rie saranno in lamiera preverniciata di colore grigio.

- Il fabbricato sara tamponato perimetralmente con pannelli sandwich tipo Isopan (mod. Isobox plissé€) o
equivalente di due differenti colori bianco-grigio e grigio. Si & optato per questo manufatto, anziché la
muratura in blocchi di cls prevista nel progetto preliminare, in quanto quest’ultima avrebbe comportato
’obbligo di realizzare fondazioni continue sotto tale muratura. | pannelli sandwich hanno un peso molto
ridotto e possono essere semplicemente appoggiati sul pavimento industriale, inoltre non mettono in

crisi la struttura portante in caso di evento sismico.
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- Le aperture esterne verranno realizzate in parte con serramenti in pvc (servizio igienico e apertura
attigua sulla parete ovest) in parte con serramenti in ferro (finestre a nastro in lato nord lungo Uintera
facciata e portone d’ingresso posto al centro del fronte nord).

| serramenti in pvc saranno a taglio termico con apertura ad anta a ribalta, mentre i tre in serramenti
a nastro quadripartiti in ferro saranno costruiti con profilati semplici e vetro stratificato 3+3. Tutte le
finestre esterne saranno provviste di inferriate in ferro zincato.

Per le caratteristiche dei serramenti esterni si rimanda alla tavola AO5.

- Le pareti e le contropareti interne, da realizzarsi nel locale servizio igienico e nell’antibagno, saranno
realizzate in struttura in profilati metallici rivestiti in lastre di cartongesso; lo spessore sara di 10 cm e
verranno interposti pannelli di lana di roccia densita 40 kg/mc.

- Le due porte interne saranno in legno tamburato e finitura superficiali in nobilitato di colore grigio.

- Il pavimento del locale deposito verra mantenuto mentre il pavimento ed il rivestimento interno del
bagno saranno in gres porcellanato rispettivamente di dim. 30 x 30 e di dim. 20 x 20, entrambi di colore
grigio con posa a colla affiancata.

- La pavimentazione in cls dell’area esterna verra mantenuta ed integrata nei punti ove non € presente
o risulta ammalorata.

- Gli impianti meccanici si limiteranno alla sola realizzazione di un servizio igienico per il personale.
Infatti, non essendo prevista per la struttura la permanenza continuativa di persone, non si prevede
linstallazione dellimpianto di riscaldamento.

- La linea di acqua potabile € posta sul retro della tettoia e si prevede una breve tratta interrata fino al
raggiungimento del servizio igienico posto sul lato ovest del fabbricato. Il servizio igienico sara dotato
di lavabo, wc e piatto doccia. La produzione di acqua calda sanitaria sara garantita da un piccolo boiler
elettrico di 35 lt posto in bagno. Si prevede la predisposizione per ’eventuale installazione di un corpo
scaldante elettrico.

- L’impianto fognario per lo smaltimento delle acque nere, a causa delle limitate risorse economiche a
disposizione dell’amministrazione, non potra prevedere |’allacciamento alla pubblica fognatura. Le
acque nere verranno pertanto convogliate in un pozzo a tenuta che dovra essere periodicamente
svuotato.

- La rete delle acque meteoriche sara limitata al collegamento dei due pluviali con la dorsale esistente
al centro dell’area. Non €& stato possibile appurare se la rete esistente sia 0 meno collegata con la rete
pubblica.

- L’impianto elettrico sara alimentato dal contatore posto in prossimita della cabina elettrica. Dal
contatore la linea verra portata all’interno del fabbricato dove verranno collocati i quadri. Si prevede U’
illuminazione in tutti i locali e anche una parziale illuminazione dell’area esterna. All’interno del
deposito e prevista anche una presa per consentire piccoli lavori di aggiustaggio.

- Si prevede la predisposizione di un sistema di videosorveglianza con due telecamere da collocarsi una

all’interno del deposito e l’altra all’ingresso della piattaforma.
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Per tutti i dettagli si rimanda alla tavola progettuale EU e alla Relazione specialistica.

6 PREZZ| DELLE OPERE

In relazione alla tipologia del fabbricato e alla natura complessiva dell’intervento, nonché alla limitata
consistenza delle risorse economiche a disposizione SI E’ PROVVEDUTO A RIBASSARE GLI IMPORTI DEL
PREZZIARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL 20%.

7 DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

Il presente progetto esecutivo & stato redatto ai sensi del DPR 207/2010, artt. 33 e seguenti, ed &

composto dai seguenti documenti:

RELAZIONE GENERALE

ESAME IMPATTO PAESISTICO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
ELENCO DEI PREZZ| UNITARI

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CRONOPROGRAMMA

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
PROGETTO ARCHITETTONICO

o

o

o

AO1 ESTRATTI, PLANIMETRIA, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO,
FOTOGRAFIE

AO2 PLANIMETRIA, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI DI PROGETTO

AO3 PLANIMETRIA, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI SOVRAPPOSIZIONI

A04 PARTICOLARI ARCHITETTONICI

AO05 ABACO SERRAMENTI

A06 SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

AO07 SCHEMA FOGNATURA

PROGETTO STRUTTURALE

o

o

o

RELAZIONE SPECIALISTICA DI CALCOLO STRUTTURALE
S01 SDF STRUTTURE
502 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

o

MU SCHEMA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
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e  PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
o RELAZIONE SPECIALISTICA DI CALCOLO DELL’IMPIANTO ELETTRICO
o EU SCHEMI QUADRI ELETTRICI, IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALI E PERCORSO
DELLE CONDUTTURE PRINCIPALI / IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
e  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Bergamo, 28 Settembre 2017

arch. Sergio Mecca

W -
ARCHITETTO
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