
Parziale Totale

 

  €                        -   

  €            86.540,95 

  

a)  €            86.540,95 

 

  €              2.635,00 

  €                          - 

b)  €              2.635,00 
    

 €            89.175,95 

     

c)

 1) Lavori in economia per   €                          - 

 2) Rilievi, accertamenti e indagini:   €                          - 

 a) indagini geologiche  €                      - 

 b) rilievi del sito  €                      - 

  c) altro  €                      - 

 3) Allacciamenti ai pubblici servizi:     €                          - 

 a) alla rete di energia elettrica  €                      - 

 b) alla rete di illuminazione pubblica  €                      - 

 4) Imprevisti al 5 %     €                          - 

 5) Acquisizione aree (da piano particellare/stima):     €                          - 

 a) espropriazione terreni  €                      - 

  b) altra (....)  €                      - 

 6) Occupazioni aree (da piano particellare):     €                          - 

 a) indennità di occupazione terreni  €                      - 

 b) indennizzo conduttori e frutti pendenti  €                      - 

  c) altra (....)  €                      - 

 7) Prezzo chiuso     €                          - 

 8) Spese tecniche:    

 a) progettazione prel. - def. - esec.  €          1.630,00 

b)D.L. e contabilità  €          1.600,00 

 c) coordinamento sicurezza (fase progettazione)  €          1.600,00 

d)coordinamento sicureza in fase di esecuzione  €          1.600,00 

 e) accatastamento  €                      - 

 f) prestazioni speciali e accessorie  €          1.600,00 

TOTALE (a+b+c+d+e+f)  €          8.030,00 

 g) contributo previdenziale 4%  €             321,20  €                          - 

TOTALE (a+b+c+d+e+f+G)  €              8.351,20 

 h) art.113 d.Lgs. 50/2016 (2)%  €          1.783,52  €              1.783,52 

 9) Spese per attività di consulenza e supporto     €                          - 

 10) Spese per commissioni giudicatrici (AVCP)     €                 225,00 

 11) Spese per pubblicità     €              1.590,00 

 12) Spese per opere d'arte al 2%     €                          - 

13) Spese per CUC di Brescia

fino a 200.000,00 pari al 0,80%  €                 713,41 

fino a 500.000,00 pari al 0,50%  €                          - 

oltre i 500.000,00 pari al 0,25%  €                          - 

 14) Spese analisi e collaudi:     €                          - 

 a) analisi di laboratorio  €                      - 

 b) collaudo statico  €                      - 

 c) collaudo amministrativo  €                      - 

 d) altre (....)  €                      - 

 15) IVA:     €            10.754,86 

b) IVA sui lavori al 10%  €          8.917,60 

c) IVA sui compensi professionali 22%  €          1.837,26 

 16) Fondo per accordi bonari ex articolo 31, comma 2     €                          - 

 17) Fondo per premio di accelerazione     €                          - 

18) imprevisti, arrotondamento e varie   €            11.406,06 

 

c)  €            34.824,05 
    

 €          124.000,00 

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO

Lavori a base di gara

1) Lavori a misura

2) Lavori a corpo

3) Lavori in economia

Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b+c)

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+ 2+ 3)

Oneri per attuazione Piani di Sicurezza

1) Oneri per i piani di sicurezza a corpo

2) Oneri per i piani di sicurezza a misura

TOTALE IMPORTO ONERI PER ATTUAZIONE P.d.S. (1+2+3)

IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (a+b)


