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SCHEMA DI CONTRATTO

euro
a) |Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 103.733,71
b) [Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza 8.194,28
1) |Totale appalto (a + b) 111.927,99

| ©) |Somme a disposizione dell’amministrazione | 55.072,01 |

| 2) |Totale progetto (1 + ) | 167.000,00 |

Ente appaltante (Committente): COMUNE DI PADERNO F/C (MN)

Responsabile del Procedimento: ARCH. MANUELA MESSALI

Coordinatore della sicurezza in fase di progetto: Ing. Davide Zubbi

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Davide Zubbi

Responsabile dei Lavori: ARCH. MANUELA ME

Impresa esecutrice: DA INDIVIDUARE
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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PADERNO F/C
(Provincia di Mantova)

Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO
DI VIA ROMA CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE

L'anno duemila , addi del mese di alle ore ,
nella Residenza Municipale di PADERNO F/C, Via Toselli n. 7, c.a.p. 25050, avanti a me, Dott.____

, Segretario del Comune di PADERNO F/C, abilitato a ricevere gli atti di cui € parte I'Ente, ai sensi

dell'art. 97, comma 4°, lett. ¢) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi:

il Sig. ARCH. MANUELA MESSALI nata a ..................... , Responsabile del Procedimento del Comune di
PADERNO F/C C.F. 00454430174— P.IVA 00454430174, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nellinteresse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dellart. 107 del
T.U.E.L. n. 267/2000, incaricato con decreto del Sindaco n. .... del ................. delle funzioni previste dal

Piano Esecutivo di Gestione;

E

il Sig. nato a il , nella sua qualita
di della Ditta con
sede in c.a.p. in Via n. ,C.F.eP.l ;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io, Segretario Comunale rogante, sono
personalmente certo. Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di Legge, rinunciano,

con il mio consenso all’assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE:
- con delibera di Giunta Comunale n. del € stato approvato il progetto esecutivo dei
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA ROMA CON REALIZZAZIONE DI PERCORSO
CICLOPEDONALE, comportante una spesa complessiva di Euro 167.000,00 di cui Euro 111.927,99 per

lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza);

- a seguito dell’'espletamento della gara con determina del Responsabile del Settore Assetto del Territorio

n. del € stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato definitivamente
I'appalto alla Ditta con sede in Via a
c.a.p. CF. e P.L , con un‘offerta di Euro
(sconto del %) sull'importo posto a base d‘asta di Euro 103.733,71 per un

importo netto contrattuale di Euro + oneri per la sicurezza di Euro 8.194,28;

Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto:
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto
L’ARCH. MANUELA MESSALI, Responsabile del Procedimento, in nome e per conto del Comune di
PADERNO F/C, demanda ed accolla alla Ditta di
nella persona del Sig. , che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei LAVORI DI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA ROMA CON REALIZZAZIONE DI
PISTA CICLOPEDONALE, come da progetto esecutivo indicato in premessa.

Articolo 2 — Gruppi di lavorazioni omogenee
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui si costituisce l'opera sono indicati nella tabella seguente per

I'importo complessivo di € 103.733,71 oltre € 8.194,28 per I'attuazione dei piani di sicurezza.

N. Descrizione Importo lavori  Incidenza%

1 MOVIMENTI DI MATERIA, SCAVI E DEMOLIZIONI € 29.501,61  28,44%

2 OPERE D'ARTE € 12.581,18  12,13%
3 TUBAZIONI € 4.693,56 4,52%
4 FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI € 31.876,05 30,73%
5 LAVORI DIVERSI € 18.653,44  17,98%
6 SEGNALETICA € 6.427,87 6,20%
TOTALE € 103.733,71 100,00%

Articolo 3 — Progetto e Capitolato
L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme,
condizioni, patti e modalita dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti gli elaborati del

progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. del , € dell’offerta tecnica

ed economica presentata dalla Ditta in sede di gara, documenti che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti, anche se non allegati.
E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, il computo metrico

estimativo allegato al progetto.
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Articolo 4 - Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto dal Comune all’assuntore dei lavori, per il pieno e perfetto adempimento del

contratto & stabilito in Euro =( )

compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 8.194,28 oltre IVA di legge. Tale somma viene pero dichiarata
sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che fara il Direttore dei Lavori per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate.

Il Sig. dichiara che egli stesso € la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare

il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica.

Articolo 5 — Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto I'appaltatore elegge domicilio presso la Casa Municipale del
Comune di Paderno F/C dove ha sede la Direzione Lavori. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal Direttore dei
Lavori o dal Responsabile Unico del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo

rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio sopra eletto.

Articolo 6 - Tempo utile e programma dei lavori
L'esecuzione dei lavori dovra avvenire, nell'ambito del periodo contrattuale di 60 (SESSANTA) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo verra
applicata una penale pari all'l (uno) per mille dellimporto contrattuale. Nella stessa misura La penale
trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell’art. 13;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.

Articolo 7 - Finanziamento

L'opera €& finanziata con fondi propri del Comune.

Articolo 8 — Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto I'appaltatore ha presentato polizza fideiussoria

n. rilasciata il dalla di — Agenzia di ,

per Euro . Si richiamano i principi stabiliti dall’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti.

Articolo 9 - Coperture assicurative
L'Appaltatore, Ai sensi dellarticolo 103, comma 7, del Codice dei contratti e dall'art. 125 del DPR

207/2010, ha presentato polizza di responsabilita civile per danni subiti dal Comune a causa del
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danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti anche preesistenti, nella forma
“Contractor All Risk” (C.A.R.), stipulata con la Societa Ag. di , N

in data per una somma assicurata pari a Euro ( ), massimale

sinistro Euro

Articolo 10 — Pagamenti e tracciabilita

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, al netto del
ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello
0,50% e al netto dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a
Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). I pagamenti, disposti entro 30 giorni, sono subordinati
all'acquisizione della regolarita fiscale e della regolarita contributiva mediante il DURC. Il pagamento della
rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2°
comma, del codice civile. La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all‘art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura — ufficio territoriale del governo della Provincia
di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Per l'anticipazione si applica quanto previsto dallart. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, con la

specificazione che la percentuale dellanticipazione viene calcolata sul valore del presente contratto.

Articolo 11 - Piani di sicurezza
L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza con riferimento allo
specifico cantiere deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa sua formale costituzione in

mora, rappresentano causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 12 — Obblighi e responsabilita della Ditta
Nell'esecuzione dei lavori la Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti tutte le norme
previdenziali, assicurative, nonché del contratto nazionale di lavoro vigente ed €& responsabile
dell'osservanza di tali norme anche nei confronti di eventuali subappaltatori. II Comune richiedera
periodicamente la regolarita della posizione contributiva della Ditta aggiudicataria ed eventuali

subappaltatori agli Enti competenti. La Ditta sara inoltre responsabile di qualsiasi danno che possa
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comunque derivare alle persone o cose in dipendenza dell’'esecuzione dei lavori in oggetto ed escludera il
Comune da qualsiasi responsabilita verso terzi. La Ditta si obbliga ad installare sul luogo dei lavori un

cartello con la descrizione dell’opera, secondo le indicazioni dell’Ente appaltante.

Articolo 13 — Subappalto

La Ditta di ha dichiarato che intende affidare a terzi,

in subappalto o in cottimo, le seguenti opere:

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale, secondo i disposti
e nei limiti stabiliti dall'art. 105 comma 2 del Codice dei contratti. Il contratto non pud essere ceduto, a
pena di nullita, salvo quanto previsto dal medesimo articolo.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'appaltatore
non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore; nei casi previsti
dall‘articolo 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016 sara garantita la corresponsione diretta dei pagamenti ai
subappaltatori.

Articolo 14 - Spese e registro

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc.) IVA
esclusa, sono a totale carico della Ditta, ai sensi dell’art. 139 del DPR 207/2010. Il presente contratto &
soggetto all'imposta di bollo ed a registrazione ai sensi della tariffa parte II del DPR 131/1986. Ai fini
fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si

chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dellart. 40 del DPR 131/1986.

Articolo 15 — Controversie e risoluzione
Per tutte le eventuali controversie nell'applicazione del presente contratto & prevista la procedura di cui

all'art. 2.22 del Capitolato Speciale d’Appalto; & esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 16 — Trattamento dei dati personali

Il Comune di PADERNO F/C, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs.
196/2003) informa |’Appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti
Comunali in materia.

Io ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, I'hanno dichiarato conforme alle loro
volonta ed in segno di accettazione come di seguito lo sottoscrivono. Questo atto consta di n. __
pagine intere, compilate con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e

vigilanza, oltre quanto di questa e viene firmato cosi come segue.
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Il Responsabile del Procedimento DITTA
ARCH. MANUELA MESSALI

Sig.

Il Segretario Comunale
Dott.




