COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

Provincia di Brescia

A4

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria di un tratto di via Roma con
realizzazione di percorso ciclopedonale

ALLEGATO

14

Data: ottobre 2017

Incidenza manodopera

Aggiornamenti

Dr. Ing. Davide Zubbi

Via Deretti, 71 - Tel. 030 9966439
25013 Carpenedolo (BS)
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO

LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento
01.001 SOMMANO m3 57,0 8,50 484,50 193,80 40,¢00
2 Scavo in sezione obbligata
01.002 SOMMANO mJ 226,36 10,00 2'263,60 973|136 43,p00
3 Fornitura materiali appartenenti ai gruppi Al, A2A2-5, A3
01.004.a SOMMANO m3 247,75 14,50 3'592,39 718/49 20,p00
4 Sistemazione di materiali per materiali apparténgh, A2-4, A2-5, A3
01.005.01.a SOMMANO mJ 184,23 3,50 644,82 309,50 48,00
5 Sistemazione di materiale per ricoprimento dafibni
01.005.02 SOMMANO m3 57,92 5,00 289,60 159,28 55,000
6 Preparazione del piano di posa
01.007.c SOMMANO m3  1'777,38 1,50 2'666,08 826/48 31,p00
7 Demolizione di muratura e cls
01.008 SOMMANO m3 26,79 90,00 2°411,10 1'205/55 50,p00
8 Demoalizione di marciapiedi
01.011 SOMMANO mA 95,52 12,00 1'146,24 458,50 40,100
9 Fresatura fino a 2 cm con carico e smaltimento
01.012.2.c SOMMANO m3  1°188,95 1,50 1'783,43 891/71 50,p00
10 Fresatura per ogni centimetro in piu oltre i 2aon carico e smaltimento
01.012.2.d SOMMANO m2/cm  11'727,95 0,70 87209,57 4°104,78 50)|p00
11 Taglio di pavimentazione in calcestruzzo
01.013.b SOMMANO m/cm 240,00 0,75 180,00 126/00 70,00
12 Sovraprezzo allo scavo della fondazione strgsleernita
01.014 SOMMANO mJ 29,5¢ 7,75 229,09 91,64 40,400
13 Taglio piante d'alto fusto
01.015.a SOMMANO cadaunp 1,00 115,00 115/00 97,75 85|p00
14 Taglio piante con diametro sino a 30 cm
01.015.b SOMMANO cadaunp 5,00 75,00 375/00 318,75 85|0p00
15 Rimozione di siepi in arbuzti
01.015.c SOMMANO m 24,00 15,00 360,00 306,00 85,00
16 Smaltimento a discariche autorizzate del matediafisulta
01.018 SOMMANO m3 253,80 11,50 2°918,71 729/68 25,p00
17 Calcestruzzo magro a q.li 1.5 di cem.
02.001.a SOMMANO mJ 12,32 87,00 1'071,84 257,24 24,000
18 Fusioni in ghisa a grafite lamellare per chiusigriglie
02.007.a SOMMANO kg 1925,00 1,90 3'657,50 2°926,00 80,jpo0
19 Chiusini in ghisa sferoidale
02.007.c SOMMANO kg 585,0 2,70 1'579,50 1263,60 80,p00
20 Fori in tubazioni e manufatti esistenti in caloezzo per allacci
02.011 SOMMANO cadaunp 15,00 60,00 90000 810,00 90J000
21 Pozzetti per caditoie con dimensioni interne &9 cm
02.014.a SOMMANO cadaunp 15,00 80,00 1'200{00 876,00 73]00C
22 Elemento di base per pozzetto con dim. intern&@&®B0 cm
02.015.a SOMMANO cadaunp 17,00 58,00 986/00 719,78 73|000
23 Prolunghe per pozzetti con sezione interna 5@x5@on altezza di 30 cm
02.016.1.a SOMMANO cadaunp 17,00 28,00 476,00 347,48 73]000

A RIPORTAREH 37539,97 18711,37

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 37539,97 18°711,37

24 Tubazioni in PVC Serie SN 4 g 160
03.001.a SOMMANO m 77,00 11,50 885,50 433,90 49,§00
25 Curve a 45° in PVC SN4 g 160 mm.
03.003.3.a SOMMANO cadaunp 30,00 11,20 336/00 201,60 60J000
26 Tubazioni in PEAD doppia parete g 125
03.008.3.b SOMMANO m 480,0 6,10 2'928,00 1°434,72 49,p00
27 Tubazioni in PEAD doppia parete g 160
03.008.3.d SOMMANO m 83,00 8,71 722,93 354,p4 49,000
28 Fondazione stradale in misto di qualsiasi spessore
04.001.a SOMMANO mJ 24,0( 21,00 504,00 201,60 40,§100
29 Strato di base con spess. medio 5 cm
04.002.b SOMMANO m3  1°110,50 7,33 87139,97 1'220{99 15,[p00
30 Binder da cm 4
04.003.b SOMMANO m3  1"110,50 7,15 7°940,08 17191j01 15,[p00
31 Binder da cm 5
04.003.c SOMMANO m? 304,31 8,30 2'525,77 378,87 15,0100
32 Tappeto di usura da cm 3
04.004.a SOMMANO m3  1'432,76 6,50 97312,95 1'396/94 15,h00
33 Rimozione e risistemazione in quota di chiusisistenti con dimensioni superiorl a
05.003.a 40x40

SOMMANO cadaunp 30,00 65,00 1950{00 1'75%,00 90J00C
34 Cordonatura rettilinea o curva in cls
05.004.01 SOMMANO m 262,6 16,70 4°385,42 2°280j42 52,p00
35 Cordonatura rettilinea o curva in cls a protezipiséa ciclabile
05.004.02 SOMMANO m 66,00 55,00 3'630,00 1'887,60 52,p00
36 Riposizionamento in quota di cordoli esistentei
05.004.20 SOMMANO m 11,00 16,00 176,00 158,40 90,Q100
37 Demolizioni di recinzioni in rete metalliche @sgfificate su paletti
05.040 SOMMANO m 30,00 7,20 216,00 194,40 90,400
38 Sistemazione di muretto di recinzione
05.080 SOMMANO m 160,0 15,00 2°400,00 2°160,00 90,p00
39 Demoliziozione di caditoia esistente
05.110 SOMMANO cadaunp 8,00 100,00 800/00 640,00 80]000
40 Calcestre per ciclabile
05.120 SOMMANO mA 354,50 2,50 886,25 531,75 60,§100
41 Strisce di cm 12 effettivamente verniciate
08.001.a SOMMANO m 162,3 0,57 92,51 8,33 9,400
42 Strisce di cm 15 effettivamente verniciate
08.001.b SOMMANO m 415,0 0,7 298,80 26,89 9,4oo
43 Strisce di cm 30 effettivamente verniciate
08.001.c SOMMANO m 65,00 1,45 94,25 8,48 9,000
44 Passi pedonali,linee di arresto e ciclabili a migffettiva verniciata
08.001.d SOMMANO m? 546,51 5,80 37169,76 285,28 9,000
45 Segnali, scritte, zebrature, frecce, misurati vipetopieno
08.001.e SOMMANO m? 48,47 3,00 145,41 29,08 20,400
46 Segnali in lamiera di alluminio, circolari @ 66rmale efficienza
08.002.1.c SOMMANO cadaunp 13,00 32,50 42250 84,50 20|p00

A RIPORTAREH 89502,07 35575,37

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta



pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTOQO 89°502,07 35'575,37
47 Segnali in lamiera di alluminio triangolari latm &0 normale efficienza
08.002.2.a SOMMANO cadaunp 6.0 27,00 162,00 32,40 20jp00
48 Segnali in lamiera di alluminio, ottogonali angzia cm. 90
08.002.2.e SOMMANO cadaunp 10 97,00 97,00 0,00
49 Segnali in lamiera di alluminio quadrati 60x60
08.002.3.b SOMMANO cadaunp 8,0 35,00 280,00 0,00
50 Segali in lamiera di alluminio, pannello distamaetrico passaggio a livello
08.002.4 SOMMANO cadaunp 3,0 55,00 165,00 0,00
51 Sostegni tubolari DN 60 mm. in acciaio zincatmpeesi di fondazione
08.010 SOMMANO m 81,0 17,00 1377,00 0,00
52 Rimozione con recupero di cartelli stradali
08.020 SOMMANO cadaunp 19,0 4,80 91,20 0,00
53 Montaggio di cartelli stradali
08.030 SOMMANO cadaunp 10,0 3,74 37,40 0,00
54 Fornitura e posa in opera di paletto dissuasoagediaio inox
08.040 SOMMANO cadaunp 2,0 120,00 240/00 0,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 91'951,67 35607,77 38,7p4
A RIPORTARE 91'951,67 35'607,77

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 91°951,67 35'607,77

LAVORI A CORPO
55 Preparazione del piano di posa
01.007.c SOMMANO m? 247,08 1,50 370,62 114,89 31,000
56 Demoalizione di marciapiedi
01.011 SOMMANO mA 238,38 12,00 2'860,56 114422 40,[p00
57 Taglio di pavimentazione in conglomerato bitunsimo
01.013.a SOMMANO m 110,0 1,96 215,60 107,80 50,00
58 Calcestruzzo magro a q.li 1.5 di cem.
02.001.a SOMMANO mJ 1,60 87,00 139,20 33,41 24,400
59 Calcestruzzo per c.a. Rck >=300 Kg/cm?2
02.003.b SOMMANO m3 9,50 146,00 1°387,00 332,88 24,000
60 Acciaio B450 C
02.004 SOMMANO kg 487,2% 1,06 511,61 409,29 80,400
61 Casseforme per superfici piane o curve
02.009 SOMMANO m? 64,0 18,00 1'152,00 1°059/84 92,p00
62 Tappeto di usura da marciapiede spessore 3 cm
04.004.b SOMMANO mA 187,56 9,50 1'781,82 890/91 50,100
63 Rimozione di cancelli, cancellate, recinzionferro
05.005 SOMMANO m? 8,13 22,00 178,86 160,97 90,¢l00
64 Formazione di marciapiede in cls Rck 250
05.060 SOMMANO m? 187,56 14,00 2'625,84 1°417|95 54,p00
65 Cancellata in acciaio zincato
05.070 SOMMANO m 23,60 65,00 1'534,00 1'073,80 70,00
66 Intonaco al civile
05.090 SOMMANO mA 44,00 15,55 684,20 636,31 93,§100
67 Copertina per recinzione
05.100 SOMMANO m 19,6( 15,00 294,00 220,60 75,00
68 Realizzazione dosso per attraversamento pedonale
05.150 SOMMANO cadaunp 1,00  2°000,p0 2°000,00 500,00 2500C

Parziale LAVORI A CORPO euro 157735,31 87102,77 51,494
TOTALE euro 107°686,98 43'710,54 40,5p0
A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTQ
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 91°951,67 35'607,77 38,7p4
M:001 Rifacimento marciapiedi lato sud euro 3'845,2¢ 2°455,55 63,849
M:001.002 Lavori a misura euro 37845,28 2°455,55 63,849
M:001.002.001 Lavori stradali euro 3845,2¢§ 2°455,55 63,849
M:002 Rifacimento recinzione Bracchi euro 4'831,8( 2°450,55 50,747
M:002.002 Lavori a misura euro 4°831,8( 2°450,55 50,717
M:002.002.002 Lavori ciclabile euro 4'831,8( 2°450,55 50,747
M:003 Raccolta e allontanamento acque meteoriche eur 7°602,69 4'673,26 61,469
M:003.002 Lavori a misura euro 7°602,69 4’673,26 61,449
M:003.002.003 Lavori comuni euro 7'602,69 4'673,26 61,449
M:004 Realizzazione pista ciclabile euro 14'508,21 57895,72 40,687
M:004.002 Lavori a misura euro 14°508,21 57895,72 40,687
M:004.002.002 Lavori ciclabile euro 14°508,21 57895,72 40,687
M:005 Sistemazione carreggiate euro 35'526,27 97210,76 25,9p7
M:005.002 Lavori a misura euro 35'526,27 97210,76 25,9p7
M:005.002.001 Lavori stradali euro 35'526,27 97210,76 25,9p7
M:006 Opere murarie per B.T. euro 67052,25 3491,29 57,686
M:006.002 Lavori a misura euro 6°052,25 3491,29 57,646
M:006.002.002 Lavori ciclabile euro 6°052,25 37491,29 57,646
M:008 Opere murarie per rete telefonica euro 10'671,34 4'944,53 46,385
M:008.002 Lavori a misura euro 10'671,34 4'944,53 46,385
M:008.002.001 Lavori stradali euro 10'671,34 4'944,53 46,385
M:009 Segnaletica orizzontale e verticale euro 67432,83 47496 7,383
M:009.002 Lavori a misura euro 6°432,83 47496 7,343
M:009.002.003 Lavori comuni euro 6°432,83 47496 7,343
M:010 Lavori diversi euro 2°481,0(¢ 2°011,15 81,042
M:010.002 Lavori a misura euro 2°481,0(¢ 2°011,15 81,042
M:010.002.003 Lavori comuni euro 2°481,0C 2°011,15 81,042
C LAVORI A CORPO euro 15735,31 87102,717 51,494
C:.001 Rifacimento marciapiedi lato sud euro 7°854,44 3'675,77 46,799
C:001.001 Lavori a corpo euro 7°854,44 3'675,77 46,799
C:001.001.001 Lavori stradali euro 7'854,44 3'675,77 46,799
C:002 Rifacimento recinzione Bracchi euro 5880,87 37927,00 66,716
C:002.001 Lavori a corpo euro 57880,87 3927,00 66,716
A RIPORTARHE

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta
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Carpenedolo,

Il Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTQ
C:002.001.002 Lavori ciclabile euro 5880,87 37927,00 66,716
C:010 Lavori diversi euro 2°000,0( 500,00 25,040
C:010.001 Lavori a corpo euro 2°000,0( 500,00 25,000
C:010.001.003 Lavori comuni euro 2°000,0(¢ 500,00 25,040
TOTALE euro 107°686,98 43'710,5 40,5p0

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta



