COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

Provincia di Brescia

A4

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria di un tratto di via Roma con
realizzazione di percorso ciclopedonale

ALLEGATO

21

Data: ottobre 2017

Stima oneri e costi della sicurezza

Aggiornamenti

Dr. Ing. Davide Zubbi

Via Deretti, 71 - Tel. 030 9966439
25013 Carpenedolo (BS)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete
26.01.01.08 |elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento.
Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile
2,00 40,00 80,00
SOMMANO m 80,00 8,20 656,00
2 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.10. |ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
001 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o ... rete metallica elettrosaldata.
Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per
il primo mese
4,00 2,00 8,00
1,00 2,00 2,00
SOMMANO m? 10,00 6,54 65,40
3 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.10. |ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
002 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o ... lettrosaldata. Compreso il
fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese
successivo al primo
Vedi voce n° 2 [m? 10,00] 10,00
SOMMANO m? 10,00 2,43 24,30
4 Recinzione di cantiere eseguita con tondi @18 mm e rete plastica
26.01.01.09. |stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tondi @18
001 mm e rete in plastica stampata. Compreso 1' ... issaggio della rete, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso
per il primo mese
180,00 1,80 324,00
SOMMANO m? 324,00 4,20 17360,80
5 Recinzione di cantiere eseguita con tondi @18 mm e rete plastica
26.01.01.09. |stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tondi @18
002 mm e rete in plastica stampata. Compreso I' ... il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
Vedi voce n° 4 [m? 324,00] 324,00
SOMMANO m? 324,00 0,41 132,84
6 Spostamento della rete di recinzione di cantiere eseguita con tondi @18
26.01.01.09. |mm e rete plastica stampata. Spostamento di recinzione di cantiere per
002.a delimitazione di nuova area di cantie ... m e rete in plastica stampata.
Compreso il fissaggio della rete e 'eventuale spostamento e ancoraggio dei
tondi @18 mm.
Delimitazione corsia sud 171,00 1,80 307,80
Delimitazione marciapiede sud 146,00 1,80 262,80
SOMMANO m? 570,60 1,60 912,96
7 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.02.020.030 |pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
b sicurezza. Vaso avente siste ... i lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio
, smontaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla
turca
1,00
SOMMANO cad 1,00 82,00 82,00
A RIPORTARE 37234,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37234,30
8 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.02.020.030 |pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
.c sicurezza. Vaso avente siste ... ndo di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo
per ogni mese successivo al primo. Da minimo cm 100 x 100 con vaso
alla turca
Vedi voce n° 7 [cad 1,00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00
9 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
S.02.020.090 |infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
a tamponatura. Pareti in panne ... trato (esclusi gli arredi). Montaggio,
smontaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a240 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 255,04 255,04
10 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
$.02.020.090 |infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
b tamponatura. Pareti in panne ... vetrato (esclusi gli arredi). Nolo perper
ogni mese successivo al primo dimensioni 450 x240 c¢cm con altezza pari a
240 cm
Vedi voce n° 9 [cad 1,00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 85,00 85,00
11 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
26.01.04.13. |semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci
001 1 via) di diametro 200-300 mm e re .. emafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di
semaforo). Costo d'uso mensile
2,00
SOMMANO cad 2,00 52,00 104,00
12 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
26.01.04.13. |semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci
002 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... utazione); valutazione riferita al
sistema completo (coppia di semaforo). Posizionamento in opera e
successiva rimozione
1,00
SOMMANO cad 1,00 38,00 38,00
13 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
26.01.02.01 |orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
longitudinali o trasversali rette o curve, ... azione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di
nuovo impianto
Strisce gialle 3,00 200,00 600,00
150,00 150,00
SOMMANO m 750,00 0,57 427,50
14 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
26.01.04.05 |del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1. Costo d'uso mensile
2,00
SOMMANO cad 2,00 24,00 48,00
A RIPORTARE 47226,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47226,84
15 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
26.01.04.02. |Regolamento di attuazione del Codice della strada, figIl 46-75), in
003 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Diametro 60
cm, rifrangenza classe 1T
Deviazione con impianto semaforico temporaneo *(par.ug.=2%5%2) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 4,30 86,00
16 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
26.01.04.02. |Regolamento di attuazione del Codice della strada, figIl 46-75), in
003 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Diametro 60
cm, rifrangenza classe 11
Divieto di accesso recinzione *(par.ug.=16%2) 32,00 32,00
SOMMANO cad 32,00 4,30 137,60
17 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
26.01.04.01. |di attuazione del Codice della strada, fig.Il 383-390, 404), in lamiera di
004 acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza
classe II
Deviazione con impianto semaforico temporaneo *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,10 12,40
18 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
26.01.04.03. |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/
001 a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe. Costo d'uso mensile Dimensioni 90x135 cm
Lavori stradali 4,00
SOMMANO cad 4,00 9,70 38,80
19 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del
26.01.04.09. |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 395), con strisce
002 a punta di freccia, per evidenziare il lat ... uale a 200 m. Costo d'uso
mensile In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60x60 cm,
rifrangenza in classe II
Deviazione con impianto semaforico temporaneo *(par.ug.=2%5%2) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 4,70 94,00
20 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del
26.01.04.06. |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 392), costituita
003 da due cavalletti metallici co ... ca, altezza 200 mm, con strisce alternate
oblique, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile Lunghezza pari a 1800
mm
Deviazione con impianto semaforico temporaneo *(par.ug.=2*2%2) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 3,40 27,20
21 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della
26.01.04.11. |segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo
002 d'uso mensile Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli
(dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) pit pannello integrativo
Vedi voce n° 15 [cad 20,00] 20,00
Vedi voce n° 17 [cad 4,00] 4,00
Vedi voce n° 18 [cad 4,00] 4,00
Vedi voce n° 19 [cad 20,00] 20,00
SOMMANO cad 48,00 0,72 34,56
22 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
26.01.04.15. |cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore
A RIPORTARE 47657,40

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47657,40
001 giallo, lampeggiante, o rosso ... ), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso
mensile
Deviazione con impianto semaforico temporaneo *(par.ug.=2*5%2) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 8,13 162,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 47820,00
TOTALE euro 47820,00

Carpenedolo,

11 Tecnico
Ing. Davide Zubbi

A RIPORTARE
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