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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Rifacimento marciapiedi lato sud  (SpCat 1)

1 / 1 Demolizione di marciapiedi
01.011 V. Tabella n. 1

Marciapiedi lato sud 262,24
A dedurre
Accesso di fronte civ. 95 7,50 1,500 -11,25
Traversa privata 9,70 1,300 -12,61

Sommano positivi m² 262,24
Sommano negativi m² -23,86

SOMMANO m² 238,38 12,00 2´860,56

2 / 2 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso
01.013.a Dalla sez. 9 alla sez. 14 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 1,96 215,60

3 / 3 Preparazione del piano di posa
01.007.c Marciapiede lato sud v. Tabella 1 247,08

SOMMANO m² 247,08 1,50 370,62

4 / 4 Formazione di marciapiede in cls Rck 250
05.060 V. tabella 1 215,46

A dedurre accessi carrai
Strada trasversale privata 9,80 1,550 -15,19

0,80 1,200 -0,96
Accesso carraio di fronte civ. 95 8,70 1,350 -11,75

Sommano positivi m² 215,46
Sommano negativi m² -27,90

SOMMANO m² 187,56 14,00 2´625,84

5 / 5 Tappeto di usura da marciapiede spessore 3 cm
04.004.b Vedi voce n° 4 [m²  187,56] 187,56

SOMMANO m² 187,56 9,50 1´781,82

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´854,44
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--------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 7´854,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´854,44

LAVORI A MISURA

Rifacimento marciapiedi lato sud  (SpCat 1)

6 / 6 Sistemazione di muretto di recinzione
05.080 Complessivi 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 15,00 1´200,00

7 / 7 Cordonatura rettilinea o curva in cls
05.004.01 Da ovest ad est *(lung.=10+1,50+21,00+7,50+42,50+1,50+1,50+

24,80+1,50+1,60+45,00) 158,40 158,40

SOMMANO m 158,40 16,70 2´645,28

Rifacimento recinzione Bracchi  (SpCat 2)

8 / 8 Demolizioni di recinzioni in rete metalliche o plastificate su paletti
05.040 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 7,20 216,00

9 / 9 Demolizione di muratura e cls
01.008 Fondazione 24,00 0,700 0,400 6,72

Muro in elevazione 24,00 0,400 1,200 11,52
Pilastri 2,00 0,60 0,600 2,500 1,80

SOMMANO m³ 20,04 90,00 1´803,60

10 / 10 Demolizione di marciapiedi
01.011 Pavimentazione interna 20,00 2,500 50,00

SOMMANO m² 50,00 12,00 600,00

11 / 11 Taglio di pavimentazione in calcestruzzo
01.013.b Pavimentazione interna 12,00 20,00 240,00

SOMMANO m/cm 240,00 0,75 180,00

12 / 12 Taglio piante con diametro sino a 30 cm
01.015.b Interna alla proprietà 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 75,00 375,00

13 / 13 Rimozione di siepi in arbuzti
01.015.c Siepe lungo strada 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 15,00 360,00

14 / 14 Scavo di sbancamento
01.001 Zona arretramento 20,00 3,200 0,500 32,00

SOMMANO m³ 32,00 8,50 272,00

15 / 15 Fornitura materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
01.004.a Vedi voce n° 14 [m³  32,00] 32,00

Zona demolizione fondazione 20,00 0,700 0,400 5,60

SOMMANO m³ 37,60 14,50 545,20

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 16´051,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´051,52

16 / 16 Sistemazione di materiali per materiali appartenenti A1, A2-4, A2-5,
01.005.01.a A3

Vedi voce n° 14 [m³  32,00] 32,00

SOMMANO m³ 32,00 3,50 112,00

17 / 17 Smaltimento a discariche autorizzate del materiale di risulta
01.018 Vedi voce n° 14 [m³  32,00] 32,00

SOMMANO m³ 32,00 11,50 368,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´677,08
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COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 16´531,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´531,52

LAVORI A CORPO

Rifacimento recinzione Bracchi  (SpCat 2)

18 / 18 Rimozione di cancelli, cancellate, recinzioni in ferro
05.005 3,25 2,500 8,13

SOMMANO m² 8,13 22,00 178,86

19 / 19 Calcestruzzo magro a q.li 1.5 di cem.
02.001.a 20,00 0,800 0,100 1,60

SOMMANO m³ 1,60 87,00 139,20

20 / 20 Calcestruzzo per c.a. Rck >=300 Kg/cm²
02.003.b Fondazione 20,00 0,500 0,300 3,00

Muratura 20,00 0,250 1,300 6,50

SOMMANO m³ 9,50 146,00 1´387,00

21 / 21 Acciaio B450 C
02.004 longitudinali Ø8 18,00 30,00 0,395 213,30

Verticali Ø10 160,00 2,00 0,617 197,44
staffe Ø10 80,00 1,55 0,617 76,51

SOMMANO kg 487,25 1,05 511,61

22 / 22 Casseforme per superfici piane o curve
02.009 Fondazione 2,00 20,00 0,300 12,00

Muratura 2,00 20,00 1,300 52,00

SOMMANO m² 64,00 18,00 1´152,00

23 / 23 Copertina per recinzione
05.100 19,60 19,60

SOMMANO m 19,60 15,00 294,00

24 / 24 Intonaco al civile
05.090 Muratura fuori terra 2,00 20,00 1,100 44,00

SOMMANO m² 44,00 15,55 684,20

25 / 25 Cancellata in acciaio zincato
05.070 Lungo via Roma 19,60 19,60

Lungo via Zanardelli 4,00 4,00

SOMMANO m 23,60 65,00 1´534,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´880,87

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 22´412,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´412,39

LAVORI A MISURA

Raccolta e allontanamento acque meteoriche  (SpCat 3)

26 / 26 Demoliziozione di caditoia esistente
05.110 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 100,00 800,00

27 / 27 Pozzetti per caditoie con dimensioni interne 45x45x70 cm
02.014.a 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 80,00 1´200,00

28 / 28 Scavo in sezione obbligata
01.002 Collegamento nuove caditoie

In sede stradale 8,00 4,00 0,500 0,900 14,40
Pista ciclabile in altra caditoia 3,00 0,500 0,500 0,75
Pista ciclabile in fognatura 6,00 7,00 0,500 0,900 18,90

SOMMANO m³ 34,05 10,00 340,50

29 / 29 Sovraprezzo allo scavo della fondazione stradale per cernita
01.014 Valutato nel 15% del volume di scavo

Vedi voce n° 28 [m³  34,05] 0,15 5,11

SOMMANO m³ 5,11 7,75 39,60

30 / 30 Smaltimento a discariche autorizzate del materiale di risulta
01.018 Vedi voce n° 28 [m³  34,05] 34,05

a dedurre:
Vedi voce n° 29 [m³  5,11] -5,11

Sommano positivi m³ 34,05
Sommano negativi m³ -5,11

SOMMANO m³ 28,94 11,50 332,81

31 / 31 Fori in tubazioni e manufatti esistenti in calcestruzzo per allacci
02.011 Vedi voce n° 27 [cadauno  15,00] 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 60,00 900,00

32 / 32 Tubazioni in PVC  Serie SN 4 ø 160
03.001.a Collegamento nuove caditoie

In sede stradale 8,00 4,00 32,00
Pista ciclabile in altra caditoia 3,00 3,00
Pista ciclabile in fognatura 6,00 7,00 42,00

SOMMANO m 77,00 11,50 885,50

33 / 33 Curve a 45° in PVC SN4 ø 160 mm.
03.003.3.a Vedi voce n° 27 [cadauno  15,00] 2,00 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 11,20 336,00

34 / 34 Calcestruzzo magro a q.li 1.5 di cem.
02.001.a Vedi voce n° 32 [m  77,00] *(H/peso=0,50*0,36-0,16^2*3,14/4) 0,160 12,32

SOMMANO m³ 12,32 87,00 1´071,84

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 28´318,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´318,64

35 / 35 Fornitura materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
01.004.a Vedi voce n° 28 [m³  34,05] 34,05

A dedurre
Vedi voce n° 34 [m³  12,32] -12,32
Vedi voce n° 32 [m  77,00] *(H/peso=0,16^2*3,14/4) 0,020 -1,54
Vedi voce n° 29 [m³  5,11] -5,11

Sommano positivi m³ 34,05
Sommano negativi m³ -18,97

SOMMANO m³ 15,08 14,50 218,66

36 / 36 Sistemazione di materiali per materiali appartenenti A1, A2-4, A2-5,
01.005.01.a A3

Vedi voce n° 35 [m³  15,08] 15,08

SOMMANO m³ 15,08 3,50 52,78

37 / 37 Fusioni in ghisa a grafite lamellare per chiusini e griglie
02.007.a 15,00 50,000 750,00

SOMMANO kg 750,00 1,90 1´425,00

Realizzazione pista ciclabile  (SpCat 4)

38 / 38 Demolizione di marciapiedi
01.011 V.Tabella 1 45,52

SOMMANO m² 45,52 12,00 546,24

39 / 39 Sistemazione di muretto di recinzione
05.080 Zona rimozione marciapiede *(lung.=45,00+35,00) 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 15,00 1´200,00

40 / 40 Scavo di sbancamento
01.001 Aiola zona parcheggio 20,00 2,500 0,500 25,00

SOMMANO m³ 25,00 8,50 212,50

41 / 41 Smaltimento a discariche autorizzate del materiale di risulta
01.018 Vedi voce n° 40 [m³  25,00] 25,00

SOMMANO m³ 25,00 11,50 287,50

42 / 42 Fornitura materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
01.004.a Vedi voce n° 40 [m³  25,00] 25,00

SOMMANO m³ 25,00 14,50 362,50

43 / 43 Sistemazione di materiali per materiali appartenenti A1, A2-4, A2-5,
01.005.01.a A3

Vedi voce n° 42 [m³  25,00] 25,00

SOMMANO m³ 25,00 3,50 87,50

44 / 44 Preparazione del piano di posa
01.007.c V. Tabella 2 386,19

a dedurre
Accesso ovest pacheggio 5,50 4,000 -22,00
Accesso est pacheggio 5,00 3,500 -17,50

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 346,69 32´711,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 346,69 32´711,32

Sommano positivi m² 386,19
Sommano negativi m² -39,50

SOMMANO m² 346,69 1,50 520,04

45 / 45 Cordonatura rettilinea o curva in cls a protezione pista ciclabile
05.004.02 Da ovest a est *(lung.=43,50+21,00+1,50) 66,00 66,00

SOMMANO m 66,00 55,00 3´630,00

46 / 46 Cordonatura rettilinea o curva in cls
05.004.01 Da ovest a est *(lung.=4,20+70,00+9,00+6,00+5,00+6,00+4,00) 104,20 104,20

SOMMANO m 104,20 16,70 1´740,14

47 / 47 Binder da  cm 5
04.003.c Vedi voce n° 44 [m²  346,69] 346,69

A dedurre
Cordolo singolo 62,50 0,150 -9,38
Vedi voce n° 45 [m  66,00] 0,500 -33,00

Sommano positivi m² 346,69
Sommano negativi m² -42,38

SOMMANO m² 304,31 8,30 2´525,77

48 / 48 Tappeto di usura da cm 3
04.004.a Vedi voce n° 47 [m²  304,31] 304,31

SOMMANO m² 304,31 6,50 1´978,02

49 / 49 Preparazione del piano di posa
01.007.c Posa calcestre

V. Tabella 2 281,50
Accesso carraio civ 85c 17,00
Accesso carraio civ 87 24,00
Accesso carraio 95c 32,00

SOMMANO m² 354,50 1,50 531,75

50 / 50 Calcestre per ciclabile
05.120 Vedi voce n° 49 [m²  354,50] 354,50

SOMMANO m² 354,50 2,50 886,25

Sistemazione carreggiate  (SpCat 5)

51 / 51 Fresatura fino a 2 cm con carico e smaltimento
01.012.2.c V. Tabella 3 953,79

Superficie tra passaggio a livello e sezione 1 97,00
Superficie via Stazione 46,00
Accesso ovest pacheggio 5,60 4,000 22,40
Accesso est pacheggio 5,00 3,500 17,50
Accesso di fronte civ. 95 7,70 1,500 11,55
Traversa privata *(par.ug.=1,70*8,80+6,00*1,30) 22,76 22,76

Attaccatura usura
Passaggio a livello 12,80 0,500 6,40
Via stazione 7,50 0,500 3,75
Via zanardelli 9,10 0,500 4,55
Ovest via roma 6,50 0,500 3,25

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 1´188,95 44´523,29



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´188,95 44´523,29

SOMMANO m² 1´188,95 1,50 1´783,43

52 / 52 Fresatura per ogni centimetro in più oltre i 2 cm con carico e
01.012.2.d smaltimento

Vedi voce n° 51 [m²  1´188,95] 10,000 11´889,50

A dedurre - Attaccatura usura
Passaggio a livello 12,80 0,500 10,000 -64,00
Via stazione 7,50 0,500 10,000 -37,50
Via zanardelli 9,10 0,500 10,000 -45,50
Ovest via roma 6,50 0,500 10,000 -32,50

Attaccatura usura
Passaggio a livello 12,80 0,500 1,000 6,40
Via stazione 7,50 0,500 1,000 3,75
Via zanardelli 9,10 0,500 1,000 4,55
Ovest via roma 6,50 0,500 1,000 3,25

Sommano positivi m2/cm 11´907,45
Sommano negativi m2/cm -179,50

SOMMANO m2/cm 11´727,95 0,70 8´209,57

53 / 53 Preparazione del piano di posa
01.007.c V. Tabella 3 893,29

Superficie tra passaggio a livello e sezione 1 97,00
Superficie via Stazione 46,00
Accesso ovest pacheggio 5,60 4,000 22,40
Accesso est pacheggio 5,00 3,500 17,50

SOMMANO m² 1´076,19 1,50 1´614,29

54 / 54 Fondazione stradale in misto di qualsiasi spessore
04.001.a Sopraelevazione passaggio a livello 200,00 0,120 24,00

SOMMANO m³ 24,00 21,00 504,00

55 / 55 Strato di base con spess. medio 5 cm
04.002.b Vedi voce n° 53 [m²  1´076,19] 1´076,19

Accesso di fronte civ. 95 7,70 1,500 11,55
Traversa privata *(par.ug.=1,70*8,80+6,00*1,30) 22,76 22,76

SOMMANO m² 1´110,50 7,33 8´139,97

56 / 56 Binder da  cm 4
04.003.b Vedi voce n° 55 [m²  1´110,50] 1´110,50

SOMMANO m² 1´110,50 7,15 7´940,08

57 / 57 Tappeto di usura da cm 3
04.004.a Vedi voce n° 55 [m²  1´110,50] 1´110,50

Attaccatura usura
Passaggio a livello 12,80 0,500 6,40
Via stazione 7,50 0,500 3,75
Via zanardelli 9,10 0,500 4,55
Ovest via roma 6,50 0,500 3,25

SOMMANO m² 1´128,45 6,50 7´334,93

Opere murarie per B.T.  (SpCat 6)

58 / 58 Scavo in sezione obbligata

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 80´049,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´049,56

01.002 Collegamento palo ovest 2,00 0,500 1,060 1,06
Attraversamento contatori *(lung.=8,00+10,00) 18,00 0,500 1,060 9,54
Collegamento palo est *(lung.=60,00+3,00) 63,00 0,500 1,060 33,39

SOMMANO m³ 43,99 10,00 439,90

59 / 59 Sovraprezzo allo scavo della fondazione stradale per cernita
01.014 Valutato nel 15% del volume di scavo

Vedi voce n° 58 [m³  43,99] 0,05 2,20

SOMMANO m³ 2,20 7,75 17,05

60 / 60 Smaltimento a discariche autorizzate del materiale di risulta
01.018 Vedi voce n° 58 [m³  43,99] 43,99

a dedurre
Vedi voce n° 59 [m³  2,20] -2,20

Sommano positivi m³ 43,99
Sommano negativi m³ -2,20

SOMMANO m³ 41,79 11,50 480,59

61 / 61 Tubazioni in PEAD doppia parete ø 160
03.008.3.d Collegamento palo ovest 2,00 2,00

Attraversamento contatori *(lung.=8,00+10,00) 18,00 18,00
Collegamento palo est *(lung.=60,00+3,00) 63,00 63,00

SOMMANO m 83,00 8,71 722,93

62 / 62 Fornitura materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
01.004.a Vedi voce n° 61 [m  83,00] *(H/peso=0,36*0,50-(0,16^2*3,14/4)) 0,160 13,28

SOMMANO m³ 13,28 14,50 192,56

63 / 63 Sistemazione di materiale per  ricoprimento di tubazioni
01.005.02 Vedi voce n° 62 [m³  13,28] 13,28

SOMMANO m³ 13,28 5,00 66,40

64 / 64 Fornitura materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
01.004.a Vedi voce n° 58 [m³  43,99] 43,99

Vedi voce n° 62 [m³  13,28] -13,28
Vedi voce n° 61 [m  83,00] *(par.ug.=0,16^2*3,14/4) 0,02 -1,66
Vedi voce n° 59 [m³  2,20] -2,20

Sommano positivi m³ 43,99
Sommano negativi m³ -17,14

SOMMANO m³ 26,85 14,50 389,33

65 / 65 Sistemazione di materiali per materiali appartenenti A1, A2-4, A2-5,
01.005.01.a A3

Vedi voce n° 64 [m³  26,85] 26,85

SOMMANO m³ 26,85 3,50 93,98

66 / 66 Elemento di base per pozzetto con dim. interne 50x50x50 cm
02.015.a 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 58,00 464,00

67 / 67 Prolunghe per pozzetti con sezione interna 50x50 cm con altezza di 30

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 82´916,30
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R I P O R T O 82´916,30

02.016.1.a cm
Vedi voce n° 66 [cadauno  8,00] 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 28,00 224,00

68 / 68 Fusioni in ghisa a grafite lamellare per chiusini e griglie
02.007.a Marciapiede lato sud 2,00 45,000 720,00

Ciclabile 7,00 65,000 455,00

SOMMANO kg 1´175,00 1,90 2´232,50

69 / 69 Demolizione di muratura e cls
01.008 Demolizione pliti pali eliminati 2,00 1,50 1,500 1,500 6,75

SOMMANO m³ 6,75 90,00 607,50

70 / 70 Fornitura materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
01.004.a Vedi voce n° 69 [m³  6,75] 6,75

SOMMANO m³ 6,75 14,50 97,88

71 / 71 Sistemazione di materiali per materiali appartenenti A1, A2-4, A2-5,
01.005.01.a A3

Vedi voce n° 70 [m³  6,75] 6,75

SOMMANO m³ 6,75 3,50 23,63

Opere murarie per rete telefonica  (SpCat 8)

72 / 91 Scavo in sezione obbligata
01.002 240,00 0,600 1,030 148,32

SOMMANO m³ 148,32 10,00 1´483,20

73 / 92 Sovraprezzo allo scavo della fondazione stradale per cernita
01.014 Valutato nel 15% del volume di scavo

Vedi voce n° 91 [m³  148,32] 0,15 22,25

SOMMANO m³ 22,25 7,75 172,44

74 / 93 Smaltimento a discariche autorizzate del materiale di risulta
01.018 Vedi voce n° 91 [m³  148,32] 148,32

a dedurre
Vedi voce n° 92 [m³  22,25] -22,25

Sommano positivi m³ 148,32
Sommano negativi m³ -22,25

SOMMANO m³ 126,07 11,50 1´449,81

75 / 94 Tubazioni in PEAD doppia parete ø 125
03.008.3.b 2,00 240,00 480,00

SOMMANO m 480,00 6,10 2´928,00

76 / 95 Fornitura materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
01.004.a Ricoprimento tubazioni A3

Vedi voce n° 94 [m  480,00] *(par.ug.=1/2)*(H/peso=0,33*0,60-0,125^
2*3,14/4) 0,50 0,186 44,64

SOMMANO m³ 44,64 14,50 647,28

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 92´782,54
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´782,54

77 / 96 Sistemazione di materiale per  ricoprimento di tubazioni
01.005.02 Vedi voce n° 95 [m³  44,64] 44,64

SOMMANO m³ 44,64 5,00 223,20

78 / 97 Fornitura materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
01.004.a Vedi voce n° 91 [m³  148,32] 148,32

Vedi voce n° 95 [m³  44,64] -44,64
Vedi voce n° 94 [m  480,00] *(par.ug.=1/2)*(H/peso=0,125^2*3,14/4) 0,50 0,012 -2,88
Vedi voce n° 92 [m³  22,25] -22,25

Sommano positivi m³ 148,32
Sommano negativi m³ -69,77

SOMMANO m³ 78,55 14,50 1´138,98

79 / 98 Sistemazione di materiali per materiali appartenenti A1, A2-4, A2-5,
01.005.01.a A3

Vedi voce n° 97 [m³  78,55] 78,55

SOMMANO m³ 78,55 3,50 274,93

80 / 99 Elemento di base per pozzetto con dim. interne 50x50x50 cm
02.015.a 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 58,00 522,00

81 / 100 Prolunghe per pozzetti con sezione interna 50x50 cm con altezza di 30
02.016.1.a cm

Vedi voce n° 99 [cadauno  9,00] 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 28,00 252,00

82 / 101 Chiusini in ghisa sferoidale
02.007.c Vedi voce n° 99 [cadauno  9,00] 65,000 585,00

SOMMANO kg 585,00 2,70 1´579,50

Segnaletica orizzontale e verticale  (SpCat 9)

83 / 102 Strisce di cm 12 effettivamente verniciate
08.001.a Centrale 140,00 140,00

Linea strisce di arresto *(lung.=5,50+6,00+4,80+6,00) 22,30 22,30

SOMMANO m 162,30 0,57 92,51

84 / 103 Strisce di cm 15 effettivamente verniciate
08.001.b Margine sx 150,00 150,00

Margine dx 265,00 265,00

SOMMANO m 415,00 0,72 298,80

85 / 104 Strisce di cm 30 effettivamente verniciate
08.001.c 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 1,45 94,25

86 / 105 Passi pedonali,linee di arresto e ciclabili a misura effettiva verniciata

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 97´258,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´258,71

08.001.d Attraversamenti pedonali rialzati 18,00 2,50 0,500 22,50
Attraversamenti ciclabile 5,00 2,30 0,500 5,75

7,00 1,70 0,500 5,95
20,00 0,50 0,500 5,00

Strisce di arresto *(lung.=2,50+3,00+5,50+6,00+2,00) 19,00 1,000 19,00

Strisce gialle segnalazione dossi 32,00 1,50 0,500 24,00
Attraversamenti segnaletica rossa *(par.ug.=140,00+20,00) 160,00 160,00
Colorazione rossa fondo pista ciclabile
Vedi voce n° 48 [m²  304,31] 304,31

SOMMANO m² 546,51 5,80 3´169,76

87 / 106 Segnali, scritte, zebrature, frecce, misurati vuoto per pieno
08.001.e STOP 3,00 2,10 1,700 10,71

Ciclabile 16,00 1,05 0,800 13,44
Pedonale 12,00 0,80 0,450 4,32
Passaggio a livello 8,00 2,500 20,00

SOMMANO m² 48,47 3,00 145,41

88 / 107 Rimozione con recupero di cartelli stradali
08.020 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 4,80 91,20

89 / 108 Montaggio di cartelli stradali
08.030 Rimontaggio cartelli di recupero 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,74 37,40

90 / 109 Segali in lamiera di alluminio, pannello distanziometrico passaggio a
08.002.4 livello

Figura II 11/a art. 87 1° Pannello distanziometrico 1,00
Figura II 11/b art. 87 2° Pannello distanziometrico 1,00
Figura II 11/c art. 87 3° Pannello distanziometrico 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 55,00 165,00

91 / 110 Segnali in lamiera di alluminio, circolari ø 60 normale efficienza
08.002.1.c Figura II 90 art. 122 Pista ciclabile 2,00

Figura II 91 art. 122 Fine pista ciclabile 2,00
Figura II 92/b art. 122 Percorso pedonale e ciclabile 2,00
Figura II 93/b art. 122 Fine percorso ciclabile e pedonale 2,00
Figura II 50 art. 116 Limite massimo di velocità 3 0km/h 5,00

SOMMANO cadauno 13,00 32,50 422,50

92 / 111 Segnali in lamiera di alluminio triangolari lato cm 60 normale efficienza
08.002.2.a Figura II 2 art. 85 Dosso 5,00

Figura II 8 art. 87 Passaggio a livello con barriere 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 27,00 162,00

93 / 112 Segnali in lamiera di alluminio, ottogonali ampiezza cm. 90
08.002.2.e Figura II 37 Art. 107 STOP 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 97,00 97,00

94 / 113 Segnali in lamiera di alluminio quadrati 60x60
08.002.3.b Figura II 303 Art. 135 Attraversamento pedonale 8,00

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 8,00 101´548,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 101´548,98

SOMMANO cadauno 8,00 35,00 280,00

95 / 114 Sostegni tubolari DN 60 mm. in acciaio zincato compresi di fondazione
08.010 Segnaletica nuova 13,00 3,00 39,00

Segnaletica esistente 3,00 2,00 6,00
12,00 3,00 36,00

SOMMANO m 81,00 17,00 1´377,00

Lavori diversi  (SpCat 10)

96 / 115 Riposizionamento in quota di cordoli esistentei
05.004.20 Aiuola via stazione 11,00 11,00

SOMMANO m 11,00 16,00 176,00

97 / 116 Rimozione e risistemazione in quota di chiusini esistenti con
05.003.a dimensioni superiori a 40x40

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 65,00 1´950,00

98 / 117 Taglio piante d'alto fusto
01.015.a Pianta su pista ciclabile 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 115,00 115,00

99 / 118 Fornitura e posa  in opera di paletto dissuasore in acciaio inox
08.040 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 120,00 240,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 83´274,59

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 105´686,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´686,98

LAVORI A CORPO

Lavori diversi  (SpCat 10)

100 / 119 Realizzazione dosso per attraversamento pedonale
05.150 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´000,00

T O T A L E   euro 107´686,98

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lavori a corpo 15´735,31 14,612
  002 Lavori a misura 91´951,67 85,388

Totale CATEGORIE euro 107´686,98 100,000

     Carpenedolo, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

A   R I P O R T A R E 



lato sx lato dx lato sx lato dx lato dx lato dx lato dx lato dx

Sez. Distanza Larghezza Larghezza Superficie Superficie Larghezza Superficie Larghezza Superficie

m m m m² m² m m² m m²

1 1,15

19,31 19,79

2 0,90

20,01 19,01

3A 1,00

3B 1,00 0,65

6,4 6,72 4,16

4A 1,10 0,65

4B 0,65

7,47 4,67

5A 0,60

5B 0,60

19,61 13,24

6 0,75

7,36 5,52

7A 0,75

7B 0,75 1,00 0,85

24,45 25,06 33,62 29,95

8 1,30 1,75 1,60

31,93 39,91 51,89 47,10

9 1,20 1,50 1,35

25,03 40,05 43,80 40,05

10A 2,00 2,00 1,85

0,00

10B 1,25 1,30 1,05

17,57 24,16 25,04 20,64

11 1,50 1,55 1,30

16,33 24,90 25,72 21,64

12 1,55 1,60 1,35

19,99 31,48 31,98 26,99

13 1,60 1,60 1,35

23,75 35,03 35,03 29,09

14 1,35 1,35 1,10

45,52 248,18 247,08 215,46

Demolizioni Massetto nuovo marciapiede

Tabella n. 1

Piano posa nuovo marciapiede

Marciapiedi



Sez. Distanza Larghezza Superficie Sez. Distanza Larghezza Superficie

m m m² m m m²

1 3,00

19,31 53,59

2 2,55

20,01 50,53

3A 2,50

3B 2,50

6,4 17,12

4A 2,85

4B

7,47

5A

5B 2,75

19,61 53,93

6 2,75

7,36 20,61

7A 2,85

7B 2,85

24,45 79,46

8 3,65

31,93 110,96

9 3,30 9 3,30

25,03 80,10

10A 3,10

10B 3,10

17,57 53,15

11 2,95

16,33 48,17

12 2,95

19,99 61,47

13 3,20

11,7 38,61

14' 3,40

386,19 281,50

Tabella n.2

Nuova pista ciclopedonalePiano di posa

Nuova pista ciclabile in cong bituminoso Nuova pista ciclabile in pietrischetto



Sez. Dist rel Dist prog Larghezza Spessore Superficie Larghezza Superficie

m m m cm m² m m²

1 0 9,15 7,30

19,31 15 167,51 133,72

2 19,31 8,20 6,55

20,01 15 158,58 127,06

3A 39,32 7,65 6,15

15

3B 39,32 7,10 6,15

6,4 15 46,56 39,84

4A 45,72 7,45 6,30

15

4B 45,72 8,50 9,10

7,47 15 63,68 68,35

5A 53,19 8,55 9,20

15

5B 53,19 6,80 6,35

19,61 15 128,94 129,43

6 72,8 6,35 6,85

7,36 15 45,26 50,97

7A 80,16 5,95 7,00

15

7B 80,16 5,95 6,10

24,45 15 146,09 149,15

8 104,61 6,00 6,10

31,93 15 197,17 194,77

9 136,54 6,35 6,10

25,03

10 161,57

17,57

11 179,14

16,33

12 195,47

19,99

13 215,46

23,75

14 239,21

953,79 893,29

Strada

Fresatura Pavimentazione stradale

Tabella n.3


