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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TX%F; . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI (SpCat 1)
1 Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI,
01.02.05.a |COMPLETO IN OPERA ( per facciate rettilinee), fino a una altezza
di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio,
compreso  trasporto, montaggio e smontaggio, escluso:
l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali opere
di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (plateatico): per il primo mese (o frazione)
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI
Ponteggio esterno per blocco B *(lung.=0,25+13,45+0,3+3,3+0,3) 2,00 17,600 10,500 369,60
11,100 10,500 116,55
ponteggi blocco A 2,00 38,000 10,500 798,00
2,00 3,000 10,500 63,00
2,00 19,000 10,500 399,00
SOMMANO m2 1'746,15 10,00 17'461,50
2 Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI,
01.02.05.b |COMPLETO IN OPERA ( per facciate rettilinee), fino a una altezza
di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio,
compreso  trasporto, montaggio e smontaggio, escluso:
l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali opere
di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (plateatico): per ogni mese successivo (o frazione)
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI
Vedi voce n® 1 [m2 1 746.15] 4,00 6984,60
SOMMANO m2 6984,60 0,87 6'076,60
3 Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di
01.02.06.a |m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: fino a
30 giorni
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI
Ponteggio esterno per blocco B *(lung.=0,25+13,45+0,3+3,3+0,3) 2,00 17,600 10,500 369,60
11,100 10,500 116,55
ponteggi blocco A 2,00 38,000 10,500 798,00
2,00 3,000 10,500 63,00
2,00 19,000 10,500 399,00
SOMMANO m2 1'746,15 5,46 9'533,98
4 Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di
01.02.06.b  |m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per ogni
15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni
SpCat 1 - OPERE PROVVISIONALI
Vedi voce n° 3 [m2 1 746.15] 4,00 6984,60
SOMMANO m2 6984,60 0,63 4'400,30
DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE (SpCat
2)
5 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali
01.04.01.07.b|sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI, compresa la
regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondita' e
non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del
materiale fino a km 5, escluso 'onere di accesso alle discariche
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
scavo per nuove fondazioni Part.13-14-15 4,00 1,800 3,500 1,500 37,80
scavo per nuovo muro controterra Part.27 3,300 3,000 1,500 14,85
SOMMANO m3 52,65 10,16 534,92
A RIPORTARE 38°007,30

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38°007,30
6 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali
01.04.01.07.c |sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI, compresa la
regolarizzazione manuale degli scavi: sovrapprezzo alle voci
precedenti per ogni metro di maggior profondita' oltre m 1,50
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
scavo fino a 3m
scavo per nuove fondazioni Part.13-14-15 4,00 1,800 3,500 1,500 37,80
scavo per nuovo muro controterra Part.27 3,300 3,000 1,500 14,85
SOMMANO m3 52,65 1,71 90,03
7 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
01.05.01.01.k|I’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per I’abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie
alle discariche e 1’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: opere in cemento armato
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
demolizione muro controterra esistente 1,000 0,300 2,700 0,81
3,000 0,300 2,700 2,43
3,000 0,500 0,400 0,60
demolizione scala esistente 12,00 0,090 1,000 1,08
1,000 0,300 0,500 0,15
1,000 0,700 0,500 0,35
demolizione cordolo copertura
cordolo in muratura armata 4,00 18,500 0,400 0,400 11,84
4,00 6,900 0,400 0,400 4,42
2,00 6,900 0,400 0,400 2,21
2,00 11,900 0,400 0,400 3,81
(lung.=10,9+16,4+10,85-0,5%4) 2,00 36,150 0,400 0,400 11,57
SOMMANO m3 39,27 204,00 8°011,08
8 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la
D15064.c cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: con tegole e coppi
in laterizio
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
Rimozione manto di copertura BLOCCO A - BLOCCO CENTRALE
*(par.ug.=2*1,15)*(lung.=(18,5+5)/2) 2,30 11,750 7,000 189,18
(par.ug.=2*1,15) 2,30 5,300 5,000 60,95
(par.ug.=2*1,15) 2,30 6,500 0,700 10,47
BLOCCHI LATERALI LATO DX-SX *(par.ug.=1,15%2*2) 4,60 10,500 4,050 195,62
(par.ug.=2*1,15)*(lung.=8,2/2) 2,30 4,100 4,000 37,72
BLOCCHI LATERALI 1-2 *(par.ug.=1,15*2*2)*(lung.=(17,6+11)/
2) 4,60 14,300 3,500 230,23
(par.ug.=1,15*2*2)*(lung.=7*3,5*2) 4,60 49,000 225,40
SOMMANO mq 949,57 11,17 10'606,70
9 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
01.05.01.01.f | I’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per I’abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie
alle discariche e 1’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: solai in legno, formati da travi ed assito
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
smontaggio solaio di copertura per consolidamento
Vedi voce n° 8 [mq 949.57] 949,57
SOMMANO m2 949,57 8,34 791941
10 Rimozione, escluso: I’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie
01.05.01.02.x |per 1’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il
trasporto delle macerie alle discariche e 1’onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di presidio, di: scossaline, converse e canali di gronda,
compresi gli accessori di fissaggio
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
blocco centrale 2,00 18,500 37,00
2,00 0,700 1,40
2,00 2,100 4,20
blocchi laterali DX-SX 4,00 10,500 42,00
2,00 8,000 16,00
A RIPORTARE 100,60 64°634,52

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,60 64°634,52
blocchi laterali 1-2 2,00 17,600 35,20
2,00 6,900 13,30
SOMMANO m 149,60 7,60 1'136,96
11 Rimozione, escluso: I’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie
01.05.01.02. |per I’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il
w trasporto delle macerie alle discariche e 1’onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di presidio, di: pluviali, compresi gli accessori di
fissaggio
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
blocco centrale 4,00 12,500 50,00
blocco laterali 8,00 12,500 100,00
SOMMANO m 150,00 3,53 529,50
12 Rottura in breccia in muratura di mattoni pieni o calcestruzzo, escluso
01.05.01.03.a il trasporto delle macerie alle discariche, I’onere di accesso alle stesse
e le eventuali opere di presidio; misura effettiva della demolizione
escluso il ripristino delle murature: per inserimento di strutture
verticali, canne fumarie o simili, sezione minima 30x30 c¢m, con foro
passante a tutto spessore (prezzo indicativo)
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
Rottura in breccia muratura Part.7 *(par.ug.=16*2) 32,00 0,400 0,400 0,250 1,28
Rottura in breccia muratura Part.8 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,400 0,400 0,250 0,48
SOMMANO m3 1,76 245,28 431,69
13 Rottura in breccia in muratura di pietrame, sezione minima 30x30 cm,
01.05.01.04.b |escluso il trasporto delle macerie alle discariche, 1’onere di accesso
alle discariche e le eventuali opere di presidio; misura effettiva della
demolizione escluso il ripristino delle murature: per formazione o
spostamento di aperture di porte e finestre (prezzo indicativo)
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
Demolizione muratura esistente Part.2 1 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,200 0,250 4,000 0,80
Demolizione muratura esistente Part.22 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,200 0,250 4,000 0,80
Demolizione muratura esistente Part.23 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,200 0,250 4,000 0,80
SOMMANO m3 2,40 286,44 687,46
14 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
D15022 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la
spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio del materiale di risulta
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
Spicconatura intonaco Part.19-20
1° solaio *(lung.=10,50%*2) 2,00 21,000 0,500 21,00
2° solaio *(lung.=10,50*2) 2,00 21,000 0,500 21,00
(lung.=12,90*2) 2,00 25,800 0,500 25,30
3°solaio *(lung.=10,50*2) 2,00 21,000 0,500 21,00
(lung.=12,90*2) 2,00 25,800 0,500 25,30
SOMMANO mq 114,60 1,56 178,78
15 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
01.05.01.01.s | I’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per I’abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie
alle discariche e 1’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: sottofondi in calcestruzzo
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
Rimozione sottofondo sp.10 cm 20,00 2,600 0,900 46,80
17,00 2,100 0,900 32,13
SOMMANO m2 78,93 15,13 17194,21
16 Rimozione, escluso: I’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie
01.05.01.02.c |per 1’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il
trasporto delle macerie alle discariche e 1’onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di presidio, di: pavimenti interni in ceramica,
A RIPORTARE 68793,12

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

687793,12

17
01.04.01.10

18
01.04.01.11.b

19
01.04.02.06.a

20
01.04.02.07.b

21
01.04.02.09.a

compreso il sottostante strato di malta di allettamento
SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
Demolizione pavimento

SOMMANO m2

TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali non compatti,
MACERIE GIACENTI IN CANTIERE (Codice CER 17 09 04),
escluso l'onere di accesso alla discarica, misurati prima del carico, fino
AD UNA DISTANZA DI KM 5, compreso il carico effettuato con
mezzo meccanico:

SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
Trasporto alle discariche

Vedi voce n° 7 [m3 39.27]

Vedi voce n® 12 [m3 1.76]

Vedi voce n° 13 [m3 2.40]

Vedi voce n° 14 [mq 114.60]

Vedi voce n° 15 [m2 78.93]

Vedi voce n° 16 [m2 78.93]

—

SOMMANO m3

Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per conferimento
macerie non compatte (peso medio al m3 kg 1.700): rifiuti misti
derivanti da attivita di costruzione e demolizione (Codice CER 17 09
04)

SpCat 2 - DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE
Accesso alle discariche

Vedi voce n° 17 [m3 56.56]

Vedi voce n° 5 [m3 52.65]

SOMMANO m3

ADEGUAMENTO SISMICO (SpCat 3)

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl1,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 ¢ D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (GETTI
DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI ROVESCE, PLATEE,
BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA), gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck
>30 N/mm?2)

SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO

calcestruzzo per nuove fondazione Part.13

calcestruzzo per nuove fondazione Part.14

calcestruzzo per nuove fondazione Part.15

calcestruzzo per nuove fondazione Part.27

calcestruzzo per nuove fondazione scala

SOMMANO m3

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl1,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 ¢ D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE DI
SOTTERRANEO ¢ di cantinato, anche armate, di spessore non
inferiore a cm 30, gettato con lausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: C28/35 (Rck >35 N/mm?2)

SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO

CLS muro controterra Part.27

SOMMANO m3

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl1,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 ¢ D.M. 14.01.2008, in opera, per OPERE IN CEMENTO

20,00
17,00

2,00

2,600
2,100

2,300
1,050
0,750
0,650
0,500

3,000

0,900
0,900

0,700
2,750
1,800
3,400
1,000

0,250

0,025
0,100
0,030

0,700
0,700
0,800
0,400
0,400

2,700

46,80
32,13

78,93

39,27
1,76
2,40
2,87
7,89
2,37

56,56

56,56
52,65

109,21

2,25
2,02
1,08
0,88
0,20

6,43

2,03

2,03

16,80

10,50

10,08

105,42

111,12

17326,02

593,88

17100,84

677,85

225,57

A RIPORTARE

72717,28

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72°717,28
ARMATO in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature per vani
di scale e di ascensori, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: C25/30 (Rck > 30 N/mm2)
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
CLS nuovi setti S2-S3 Part.24 2,00 1,000 0,250 10,500 525
CLS nuovi setti S4 Part.25 1,000 0,250 10,500 2,63
CLS nuovi setti S1 Part.26 1,000 0,250 10,500 2,63
CLS incamiciamento pilastro Part.16 *(par.ug.=2*4*2) 16,00 0,150 0,900 8,000 17,28
(par.ug.=2*4*2) 16,00 0,100 0,250 8,000 3,20
CLS incamiciamento pilastro Part.17 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,150 0,500 4,000 1,80
0,100 0,250 4,000 0,10
CLS incamiciamento pilastro Part.18 0,800 0,150 4,000 0,48
0,400 0,150 4,000 0,24
0,550 0,100 4,000 0,22
CLS nuova scala 12,00 0,120 1,000 1,44
SOMMANO m3 35,27 112,98 37984,80
22 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza
01.04.02.11.a |caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a norma
UNI EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C minore od
uguale a 0,60: per passaggio a classe di esposizione XC2,
(calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature indotta dalla
carbonatazione di grado 2) con rapporto A/C minore od uguale a 0,60,
resistenza caratteristica minima C25/30 (RcK > 30 N/mm?2)
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Vedi voce n° 19 [m3 6.43] 6,43
Vedi voce n° 20 [m3 2.03] 2,03
SOMMANO m3 8,46 0,73 6,18
23 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
01.04.02.22.a | ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata
qualita' B450C
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
ferro per Part.13
A *(par.ug.=6*2) 12,00 3,750 1,578 71,01
B *(par.ug=12%*2) 24,00 1,650 1,578 62,49
(par.ug.=12*2) 24,00 1,100 1,578 41,66
C *(par.ug=3*2) 6,00 3,150 1,578 29,82
(par.ug.=3*2) 6,00 2,750 1,578 26,04
D *(par.ug.=3*2) 6,00 2,750 1,578 26,04
E *(par.ug.=9*2) 18,00 2,750 1,578 78,11
chiamate setto *(par.ug.=5*2) 10,00 1,150 0,888 10,21
(par.ug.=5*2) 10,00 1,800 2,470 44,46
ferri per ancoraggio pilastro esistente *(par.ug.=5*2*50) 500,00 0,400 2,470 494,00
ferro per Part.14
A 12,00 1,950 1,578 36,93
12,00 1,350 1,578 25,56
B 3,00 4,240 1,578 20,07
3,00 3,840 1,578 18,18
C 3,00 3,640 1,578 17,23
3,00 3,240 1,578 15,34
D 3,240 1,578 5,11
E 12,00 0,250 1,578 4,73
chiamate setto 5,00 1,150 0,888 5,11
5,00 1,800 2,470 22,23
ferri per ancoraggio pilastro esistente *(par.ug.=2*70) 140,00 0,400 2,470 138,32
ferro per Part.15
A 12,00 2,500 1,578 47,34
12,00 1,350 1,578 25,56
B 2,340 1,578 3,69
C 2,940 1,578 4,64
D 2,00 2,340 1,578 7,39
E 12,00 0,250 1,578 4,73
chiamate setto 5,00 1,150 0,888 5,11
5,00 1,800 2,470 22,23
ferri per ancoraggio pilastro esistente *(par.ug.=2*70) 140,00 0,400 2,470 138,32
ferro Part.16 *(par.ug.=8*4*40) 1280,00 0,400 2,470 17264,64
(par.ug.=12*4) 48,00 8,000 1,578 605,95
(par.ug.=12%*4*2) 96,00 1,500 1,578 227,23
staffe appoggi *(par.ug.=4*6*2*4) 192,00 2,360 0,395 178,98
staffe mezzeria *(parug.=14*2*4) 112,00 2,360 0,395 104,41
A RIPORTARE 3'832,87 76708,26

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'832,87 76708,26
ferro Part.17 *(par.ug.=6*20*3) 360,00 0,400 2,470 355,68
(par.ug.=7*3) 21,00 4,000 1,578 132,55
(par.ug.=7*3) 21,00 1,500 1,578 49,71
staffe appoggi *(par.ug.=12*3*2) 72,00 1,560 0,395 44,37
staffe mezzeria *(par.ug.=14*3) 42,00 1,560 0,395 25,88
ferro Part.18 *(par.ug.=7*20) 140,00 0,400 2,470 138,32
9,00 4,000 1,578 56,81
9,00 1,500 1,578 21,30
staffe appoggi 12,00 1,560 0,395 7,39
staffe mezzeria 14,00 1,560 0,395 8,63
ferro per nuovi setti Part.24-25-26 (incidenza 130 kg/m3) 130,00 10,510 1366,30
ferro per muro controterra Part.27
012 longitudinali 12,00 3,300 0,388 35,16
chiamate 13,00 2,110 1,578 43,28
staffe 13,00 2,020 0,395 10,37
(par.ug.=13*2) 26,00 3,030 0,617 48,61
(par.ug.=13*2) 26,00 3,030 0,395 31,12
ferro scala incidenza 100 kg/m3 100,00 1,640 164,00
C1 CORPO CENTRALE @ 12 CORRENTI *(par.ug.=2*6*1,15) 13,80 16,500 0,888 202,20
(par.ug.=2*6*1,15) 13,80 11,100 0,388 136,02
CORPI LATERALI DX-SX *(par.ug.=4*6*1,15) 27,60 11,000 0,888 269,60
(par.ug.=2*6*1,15) 13,80 5,600 0,388 68,62
CORPI LATERALI 1-2 *(par.ug.=4*6*1,15) 27,60 18,500 0,888 453,41
(par.ug.=4*6*1,15) 27,60 6,900 0,388 169,11
STAFFE @ 8 *(par.ug.=212/0,2) 1060,00 1,140 0,395 477,32
cordoli in muratura armata
correnti @ 16 *(lung.=18,5*4+6,9*4+6,9*2+11,9*2+36,15*2) 4,00 211,500 1,578 1'334,99
staffe @ 8 *(par.ug.=211,5/0,25) 846,00 0,820 0,395 274,02
SOMMANO kg 9757,64 0,98 9'562,49
24 Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi
D25013 profilatura e sezione fornito e posto in opera incluso pezzi speciali,
tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di
ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la
sede degli elementi in oggetto
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Catene @20 2° solaio 4,00 11,400 2,470 112,63
2,00 11,950 2,470 59,03
Catene @320 3° solaio 2,00 7,400 2,470 36,56
2,00 4,000 2,470 19,76
2,00 7,800 2,470 38,53
18,700 2,470 46,19
2,00 5,000 2,470 24,70
12,000 2,470 29,64
2,00 6,950 2,470 34,33
2,00 11,950 2,470 59,03
4,600 2,470 11,36
11,800 2,470 29,15
2,00 6,950 2,470 34,33
5,400 2,470 13,34
2,00 4,000 2,470 19,76
18,600 2,470 45,94
4,00 7,800 2,470 77,06
SOMMANO kg 691,34 7,04 4'867,03
25 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.24.a|disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori limpalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di fondazione
armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Casseri per fondazioni Part.13 2,00 0,700 0,900 1,26
2,250 0,900 2,03
Casseri per fondazioni Part.14 2,00 1,100 0,900 1,98
2,00 2,740 0,900 4,93
Casseri per fondazioni Part.15 2,00 0,750 0,900 1,35
2,00 1,800 0,900 3,24
Casseri per fondazione muro controterra Part.27 2,00 3,000 0,500 3,00
2,00 0,650 0,500 0,65
Casseri per fondazione scala 2,00 1,000 0,500 1,00
2,00 0,400 0,500 0,40
A RIPORTARE 19,84 91'137,78

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,84 91'137,78
SOMMANO m2 19,84 14,69 291,45
26 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.24.b|disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori limpalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature rettilinee
di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Casseri muro controterra Part.27 2,00 3,000 3,000 18,00
2,00 0,250 3,000 1,50
SOMMANO m2 19,50 17,64 343,98
27 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.24.c |disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori limpalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri, solette
piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Casseri per setti Part.24-25-26 *(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,250 10,500 21,00
(par.ug.=4,00*2) 8,00 1,000 10,500 84,00
Casseri incamiciatura Part.16 2,00 0,900 8,000 14,40
2,00 0,550 8,000 8,80
Casseri incamiciatura Part.17 2,00 0,500 4,000 4,00
0,550 4,000 2,20
Casseri incamiciatura Part.18 0,500 4,000 2,00
0,550 4,000 2,20
0,800 4,000 3,20
0,150 4,000 0,60
SOMMANO m2 142,40 21,00 27990,40
28 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.24.d |disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori limpalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per rampe scale rette,
balconi, gronde
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Casseri scala 12,00 1,000 0,200 2,40
2,00 4,000 0,300 2,40
3,400 1,200 4,08
SOMMANO m2 8,88 26,38 238,69
29 MURATURA DI MATTONI pieni per opere di elevazione compresi i
01.04.03.04 |ponteggi esterno e interno, in malta bastarda di calce idraulica e
cemento:
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
cordolo in muratura 4,00 18,500 0,400 0,400 11,84
4,00 6,900 0,400 0,400 4,42
2,00 6,900 0,400 0,400 2,21
2,00 11,900 0,400 0,400 3,81
(lung.=10,9+16,4+10,85-0,5*4) 2,00 36,150 0,400 0,400 11,57
appoggi 24,00 0,500 0,400 0,400 1,92
SOMMANO m3 35,77 330,00 11'804,10
30 Rilavorazione e posa in opera di grossa orditura di tetto con legname
D25053.a di recupero dal precedente smontaggio, come disposto dalla D.L.,
fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressocché
uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente
ferramenta di staffatura, la spalmatura delle testate con carbolineum o
simili e muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compreso il
tiro in alto: a struttura composta (capriate, puntoni)
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Rimontaggio orditura primaria
CORPO CENTRALE CAPRIATE - PUNTONI *(lung.=5,7*1,15) 4,00 6,555 0,300 0,300 2,36
CATENE 2,00 11,500 0,300 0,300 2,07
MONACO 2,00 1,300 0,300 0,300 0,23
A RIPORTARE 4,66 106'806,40

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TX%F; . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,66 106'806,40
DISPLUVI *(lung.=8%*1,15) 4,00 9,200 0,300 0,400 4,42
TERZERE-TRAVI DI COLMO *(lung.=10,7*2+5*2+4*1,15%4) 49,800 0,200 0,280 2,79
CORPI LATERALI DX-SX - CAPRIATE - PUNTONTI *
(lung.=3,25*1,15) 4,00 3,738 0,300 0,300 1,35
CATENE 2,00 6,500 0,300 0,300 1,17
MONACO 2,00 1,200 0,300 0,300 0,22
TERZERE - TRAVI DI COLMO 6,00 12,000 0,240 0,360 6,22
DISPLUVI *(lung.=4,25*1,15) 4,00 4,888 0,200 0,280 1,09
BLOCCHI LATERALI 1-2 - CAPRIATE - PUNTONI *(lung.=3,5*
1,15) 8,00 4,025 0,300 0,300 2,90
CATENE 4,00 7,300 0,300 0,300 2,63
MONACO 4,00 1,200 0,300 0,300 0,43
TERZERE - TRAVI DI COLMO *(lung.=14,3*2+11,2) 2,00 39,800 0,200 0,280 4,46
DISPLUVI *(lung.=4,8*1,15) 4,00 5,520 0,200 0,280 1,24
SOMMANO mc 33,58 160,00 5372,30
31 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la
A75004.a muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in
legname di abete
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
CORPO CENTRALE - TRAVETTI 12 X 16 *(par.ug.=2*16)*
(lung.=7,*1,15) 32,00 8,050 0,120 0,160 4,95
CORPO CENTRALE - TRAVETTI 12 X 16 *(lung.=7,*1,15) 13,00 8,050 0,120 0,160 2,01
CORPO LATERALE DX-SX *(par.ug.=18*4)*(lung.=4*1,15) 72,00 4,600 0,120 0,160 6,36
CORPO LATERALE DX-SX 11,00 4,600 0,120 0,160 0,97
BLOCCO LATERALE 1-2 *(par.ug.=24*4)*(lung=3,6*1,15) 96,00 4,140 0,120 0,160 7,63
BLOCCO LATERALE 1-2 18,00 4,140 0,120 0,160 1,43
SOMMANO mc 23,35 900,00 21'015,00
32 FORMAZIONE DI ASSITO con tavole di abete, spessore mm 25,
01.04.05.02.b |compresa chiodatura, valutata a metro quadrato di falda, misurata in
sviluppo: battentato
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Vedi voce n° 8 [mq 949.57] 949,57
SOMMANO m2 949,57 19,24 18269,73
33 MANTO IMPERMEABILE SOTTOCOPPO per coperture inclinate,
03.03.03 eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4,5 kg/
m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, avente flessibilita
a freddo pari a - 10 ° C, in opera a fiamma diretta previa applicazione
sul supporto di primer bituminoso a freddo. Finitura esterna ardesiata,
colore naturale, antisdrucciolo:
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Vedi voce n° 8 [mq 949.57] 949,57
SOMMANO m2 949,57 12,35 11727,19
34 Verifica e sistemazione di manti di copertura, con il reimpiego di
01.05.06.01.b|manufatti di recupero ed integrazione con manufatti nuovi (questi da
contabilizzare separatamente), compreso ogni onere relativo alla
pulizia dei manufatti, all’esecuzione di raccordi, alla posa dei pezzi
speciali occorrenti: copertura con tegole marsigliesi
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Vedi voce n° 8 [mq 949.57] 949,57
SOMMANO m2 949,57 10,42 9'894,52
35 GUAINA BITUMINOSA prefabbricata a base di bitume modificato
03.02.05.c  |con additivi elastomerici: armatura con poliestere a filo continuo da 4
mm
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Guaina impermeabilizzante Part.11 2,00 5,000 17,600 176,00
2,00 5,000 10,900 109,00
SOMMANO m2 285,00 8,74 2'490,90
A RIPORTARE 175'576,54
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 175'576,54
36 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico per
D25022.a inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e
magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di
lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11 +20 mm: su muratura di
mattoni e simili
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
perforazioni nella muratura per catene
2° solaio 12,00 0,600 7,20
3°solaio 60,00 0,600 36,00
Perforazioni per piastre Part.2
2° solaio *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,300 1,20
3° solaio *(par.ug.=30,00%2) 60,00 0,300 18,00
Perforazione per doppia piastra Part.3
3° solaio *(par.ug.=6*6*2) 72,00 0,600 43,20
Perforazioni muratura Part.11 60,00 0,300 18,00
Perforazione nel solaio per incamiciatura pilastri Part.16 *
(par.ug.=12*2%4) 96,00 0,300 28,80
Perforazione nel solaio per incamiciatura pilastri Part.17 *(par.ug.=3*
7) 21,00 0,300 6,30
Perforazione nel solaio per incamiciatura pilastri Part.18 9,00 0,300 2,70
Perforazione nel solaio Part.21 *(par.ug.=8*2) 16,00 0,300 4,80
Perforazione nelle murature Part.22 24,00 0,300 7,20
Perforazione nelle murature Part.23 24,00 0,400 9,60
CONNESSIONI CORDOLO UPN 220 *(par.ug.=(6,9*4+17,6*4+
5,9%4+10,5%4+11*2+15,6*2)*2/0,5) 867,20 0,200 173,44
SOMMANO m 356,44 47,36 16'881,00
37 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature
C15005.al semplici, piastre, squadre,tubolari, tiranti, con bulloni elettrodi, ecc.,
dati in opera bullonati, chiodati o saldati compresa una mano di minio
o di vernice antiruggine e zincatura e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle norme
del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per travature semplici
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Piastre Part.1
2° solaio *(par.ug.=10*2) 20,00 0,500 23,550 235,50
3° solaio *(par.ug.=20*2) 40,00 0,500 23,550 471,00
Piastre Part.2
2° solaio *(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=7850%0,003) 4,00 0,500 23,550 47,10
2,00 0,290 23,550 13,66
3° solaio *(par.ug.=30,00%2) 60,00 0,500 23,550 706,50
30,00 0,290 7,850 68,30
Doppia piastra Part.3
3° solaio *(par.ug.=6*2) 12,00 0,700 11,780 98,95
tubolare @22 6,00 0,500 1,050 3,15
Piastre consolidamento volta Part.11 *(par.ug.=2,00¥24*60) 2880,00 0,150 4,710 2°034,72
Piastre connessione orditura primaria part 4 *(par.ug.=20%2) 40,00 0,200 4,710 37,68
part 5 *(par.ug.=14*2) 28,00 0,200 4,710 26,38
part 6 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,200 4,710 11,30
rinforzo capriate part. 7 8,00 7,000 22,000 17232,00
4,00 6,000 22,000 528,00
4,00 11,200 22,000 985,60
rinforzo travi di colmo part. 8 4,00 11,000 33,200 17460,80
4,00 10,500 33,200 1'394,40
2,00 5,000 33,200 332,00
connessioni angolari travi displuvio part. 9 32,00 0,400 0,150 4,710 9,04
16,00 0,300 0,200 4,710 4,52
piastre di rinforzo *(par.ug.=8*16) 128,00 0,200 0,130 7,850 26,12
rinforzo monaco displuvio-trave di colmo part. 10 *(par.ug.=8*8) 64,00 0,450 0,150 4,710 20,35
fazzoletti 8,00 0,200 0,100 4,710 0,75
CORDOLO UPN 220 4,00 6,900 29,400 811,44
4,00 17,600 29,400 2'069,76
4,00 5,900 29,400 693,34
4,00 10,500 29,400 1'234,80
2,00 11,000 29,400 646,30
2,00 15,600 29,400 917,28
SOMMANO kg 16°121,74 3,20 51°589,57
38 Connessione delle barre di acciaio o tasselli, questi compresi, alle
D25074a strutture murarie mediante iniezioni di resina epossidica espansiva
premiscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima
A RIPORTARE 244°047,11

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

244°047,11

39
D25029a

40
D25033.a

41
NP001

di 50 + 80 cm

SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO

Tasselli per piastre Part.2

2° solaio *(par.ug.=2,00*2)

3° solaio *(par.ug.=30,00%2)

Tasselli per doppia piastra Part.3

3° solaio *(par.ug.=6*6*2)

Tasselli Part.11

Aggancio con fondazioni esistenti Part.13 *(par.ug.=(3+12+3+3+9+
10)%2)

Aggancio con fondazioni esistenti Part.14 *(par.ug.=12+3+3+1+12+
10)

Aggancio con fondazioni esistenti Part.15 *(par.ug.=10+12+1+1+1+
12)

Incamiciatura pilastro esistente Part.16 *(par.ug.=8*4*40)
Incamiciatura pilastro esistente Part.17 *(par.ug=6*20%*3)
Incamiciatura pilastro esistente Part.18 *(par.ug.=7%20)

Barre per aggancio nuovi setti ai pilastri esistenti Part.24 *
(par.ug.=55*4*2)

Barre per aggancio nuovi setti ai pilastri esistenti Part.25-26 *
(par.ug.=55*2*2)

CONNESSIONI CORDOLO UPN 220 *(par.ug.=(6,9*4+17,6*4+
5,9%4+10,5%4+11*2+15,6*2)*2/0,5)

SOMMANO cad

Realizzazione di nuovo paramento aggiuntivo alla muratura esistente
il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura
e modalita esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa
solo la realizzazione dell'intonaco: - demolizione dell'intonaco o del
rivestimento con rimozione dello stesso dalle connessioni, mettendo a
vivo la muratura; - allargamento delle fessurazioni maggiori, anche
asportando le parti gia smosse; - pulizia accurata con getto d'acqua
delle fessurazioni e delle pareti messe a nudo; - stuccatura delle
fessurazioni con malta cementizia previo posa in opera dei tondi di
acciaio attraversanti la muratura entro perfori di piccolo diametro o
attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia; -
applicazione sulla muratura esistente di una rete elettrosaldata di
diametro minimo 4 mm e maglia 10 x 10 cm, risvoltandola per
almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali interni ed
esterni; - applicazione sulla muratura esistente a spruzzo o a pressione,
previo bagnatura delle superfici, del rinzaffo, trattato a frattazzo per
ottenere una superficie regolare piana; -realizzazione nuovo
paramento ad una/due teste; - perforazione ed inserimento tondini di
acciaio diametro 12 mm, in ragione di 9 collegamenti per m? collegati
con resina epossidica; - applicazione di rete porta intonaco e
dell'intonaco sp.2cm od il rivestimento compreso; misurazione del
muro trattato sulle due facce con deduzione delle aperture pari o
superiori a 1,00 m?, nel qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle
spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti

SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO

Rinforzo muratura con paramento aggiuntivo a due teste Part.12

1° solaio

2° solaio

3° solaio

SOMMANO m2

Rinforzo strutturale armato di paramenti esterni ed interni, volte ed
elementi di muratura e tamponatura, mediante applicazione di malta
premiscelata bicomponente ad elevata duttilita, a base di calce
idraulica (NHL) ed eco-pozzolana in doppio strato con interposta rete
in fibra di vetro alcali-resistente (AR) apprettata, per spessore totale di
10 mm: con rete del peso di 120 g/mq

SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO

Struttura in compensato per rinforzo volte marino Part.11

SOMMANO mq

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in
calcestruzzo o in muratura mediante posa a secco di tessuto in fibra di

4,00
60,00

72,00

80,00
41,00
37,00

1280,00

360,00
140,00
440,00
220,00

867,20

2,00
8,00
7,00

2,00
2,00

1,600
1,650
1,600

5,000
5,000

17,600
10,900

4,000
4,000
4,000

4,00
60,00

72,00
60,00

80,00
41,00
37,00

1'280,00

360,00
140,00
440,00
220,00

867,20

3'661,20

12,80
52,80
44,80

110,40

176,00
109,00

285,00

14,50 53°087,40

184,40 207357,76

49,95 147235,75

A RIPORTARE

331°728,02

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3317728,02
carbonio ad alta resistenza, mediante le seguenti operazioni su
supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di
primer epossidico, regolarizzazione della superficie, stesa di resina
adesiva epossidica bicomponente, posa delle striscie di tessuto a mano
o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di
resina adesiva bicomponente, spruzzatura a mano di sabbia quarzifera
con aggrappo per successivo strato di intonaco; esclusa la pulizia del
supporto e l'intonaco finale: con tessuto unidirezionale del peso di 600
g/mq come da particolari costruttivi compreso di ogni onere per dare
l'opera a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO
Fasce FRP travi part.19-20
1° solaio 2,00 10,500 0,250 525
4,00 10,500 0,600 25,20
4,00 10,500 0,250 10,50
2° solaio 10,500 0,250 2,63
2,00 10,500 0,600 12,60
2,00 10,500 0,250 525
12,900 0,250 3,23
2,00 12,900 0,600 15,48
2,00 12,900 0,250 6,45
3,00 10,500 0,300 9,45
3,00 12,900 0,300 11,61
3°solaio 10,500 0,250 2,63
2,00 10,500 0,600 12,60
2,00 10,500 0,250 525
12,900 0,250 3,23
2,00 12,900 0,600 15,48
2,00 12,900 0,250 6,45
3,00 10,500 0,300 9,45
3,00 12,900 0,300 11,61
Fasciatura pilastri Part.21 2,00 1,300 0,300 0,78
2,00 1,300 0,250 0,65
Fasciatura pilastri Part.22 *(par.ug.=4,00%4) 16,00 0,300 0,500 2,40
Fasciatura pilastri Part.23 *(par.ug.=4,00%4) 16,00 0,450 0,500 3,60
SOMMANO m2 181,78 255,29 46'406,62
RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI (SpCat 4)
42 MANTO IMPERMEABILE per murature verticali contro terra
03.03.01 eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4 mm,
armata con rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a fiamma
diretta, previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a
freddo. Sono escluse le necessarie opere di protezione meccanica e di
drenaggio:
SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI
Guaina per muro controterra Part.27 3,000 0,400 1,20
3,000 0,300 0,90
3,000 2,700 8,10
SOMMANO m2 10,20 11,76 119,95
43 MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o alveolato,
01.04.03.10 |con malta di sabbia dosata a 300 kg di cemento R 325/m3, compresi
gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali:
SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI
Ripristimo muratura come esistente
Vedi voce n® 12 [m3 1.76] 1,76
Vedi voce n° 13 [m3 2.40] 2,40
SOMMANO m3 4,16 151,20 628,99
44 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello
01.04.08.03.b |spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo
lungo: con impasto a 300 kg/m3 di cemento R 325 con strato
superiore arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano perfetto per
sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle resilienti, piastrelle in
ceramica e simili, parquet, moquette e simili
SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI
ripristino sottofondo demolito
A RIPORTARE 378°883,58

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

378°883,58

45
06.03.11.e

46
01.04.07.02.

47
01.04.07.02.

48
11.03.01.07

49
11.03.01.05.b

50
11.03.01.02.b

Vedi voce n° 15 [m2 78.93]

SOMMANO m2

PAVIMENTO IN PIASTRELLE in gres fine porcellanato, posato
diritto fugato, su sottofondo cementizio gia predisposto e con idoneo
collante e sigillante; compresa pulitura a posa ultimata - superficie
superiore liscia, spessore 14 mm: dimensioni cm 20 x 20 - graniti -
SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI

ripirstino pavimento come esistente o similare

Vedi voce n° 44 [m2 78.93]

SOMMANO m2

INTONACO COMPLETO AL CIVILE PREMISCELATO A
PROIEZIONE MECCANICA, per interni ed esterni,eseguito su
superfici verticali e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, con
obbligo di piani, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di
altezza dei locali, con l'aggiunta di inerti calcarei selezionati e
additivati, aventi granulometria massima di 1,2-1,3 mm, a base di
cemento e calce: spessore medio 2,5 cm

SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI

intonaco incamiciamento pilastri *(lung.=(0,55+0,9)*2)

Intonaco Part.21-22-23 *(par.ug.=2*2*2)

(par.ug.=2*2%2)

(par.ug.=2*2%2)

intonaco per paramento aggiuntivo

Vedi voce n° 39 [m2 110.40]

Vedi voce n° 41 [m2 181.78]

SOMMANO m2

INTONACO COMPLETO AL CIVILE PREMISCELATO A
PROIEZIONE MECCANICA, per interni ed esterni,eseguito su
superfici verticali e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, con
obbligo di piani, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di
altezza dei locali, con l'aggiunta di inerti calcarei selezionati e
additivati, aventi granulometria massima di 1,2-1,3 mm, a base di
cemento e calce: spessore medio 2,5 cm

SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI

Intonaco per nuovi setti *(par.ug.=4*2)

SOMMANO m2

TINTEGGIATURA con idropittura lavabile in tinta unica chiara, per
ESTERNI, opaca o satinata, a base di resine elastomeriche, a due
mani date a pennello od a rullo SU FONDO GIA ISOLATO
(CONTEGGIATO A PARTE) con ponteggio escluso dal prezzo:
SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI

Vedi voce n° 47 [m2 63.00]

SOMMANO m2

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA LAVABILE, in
tinta unica chiara, su pareti e soffitti nuovi INTERNI, a due o piu
mani date a pennello od a rullo, previa pulitura del fondo ed eventuali
piccole stuccature alle superfici rasate a gesso o su intonaco civile, SU
FONDO GIA' ISOLATO (CONTEGGIATO A PARTE),
COMPRESI GLI OCCORRENTI PONTEGGI FINO A 3,50 m DI
ALTEZZA DEI LOCALL: su intonaco civile

SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI

Vedi voce n° 46 [m2 433.18]

SOMMANO m2
APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti

e soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima della tinteggiatura,
per ESTERNO con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO

4,00
8,00
8,00
8,00

8,00
4,00

2,900
0,200
0,200
0,200

0,250
1,000

10,500
4,000
4,000
4,000

10,500
10,500

78,93

78,93

78,93

78,93

121,80
6,40
6,40
6,40

110,40
181,78

433,18

21,00
42,00

63,00

63,00

63,00

433,18

433,18

12,60

36,54

13,06

13,06

10,08

3,28

994,52

2'884,10

5'657,33

822,78

635,04

17420,83

A RIPORTARE

391°298,18

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3917298,18
compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali: per
esterno
SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI
Vedi voce n° 46 [m2 433.18] 433,18
Vedi voce n° 47 [m2 63.00] 63,00
SOMMANO m2 496,18 1,09 540,84
51 Rete di armatura in fibra di vetro per intonaci sottili e rivestimenti
B13016.b plastici: peso 140 g/m2
SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI
Vedi voce n° 46 [m2 433.18] 433,18
Vedi voce n° 47 [m2 63.00] 63,00
SOMMANO m2 496,18 1,56 774,04
52 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE
04.04.14.g |E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con
rivetti di rame e saldati, compresi i tiranti di sostegno (1 ogni 1,5 m) in
opera, IN RAME SEMICRUDO: spessore 6/10 mm, sviluppo cm 50
SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI
Vedi voce n° 10 [m 149.60] 149,60
SOMMANO m 149,60 46,30 6'926,48
53 Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LASTRA DI
04.04.10.b  |RAME SEMICRUDO, aggraffati: spessore 6/10 mm, tondi diametro
10 cm
SpCat 4 - RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI
Vedi voce n® 11 [m 150.00] 150,00
SOMMANO m 150,00 29,60 4440,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 403'979,54
TOTALE euro 403°979,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE PROVVISIONALI 37°472,38
002 DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTO MATERIALE 347341,48
003 ADEGUAMENTO SISMICO 306°320,78
004 RIPRISTINI VARI ED IMPREVISTI 25'844,90

Totale SUPER CATEGORIE euro 403°979,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

NOTE
NOTE PER L’ELENCO PREZZI

Verificato che i listini prezzi delle Camere di Commercio delle Province di Brescia, Bergamo e Milano riportano prezzi disomogenei tra loro e, vista
la particolare congiuntura economica, tali prezzi differiscono rispetto a quelli normalmente utilizzati sul mercato locale, i progettisti, in accordo con
il RUP, hanno utilizzato prezzi che differiscono rispetto ai suddetti listini prezzi, eseguendo comunque un’indagine di mercato dalla quale sono stati
ricavati i prezzi mediamente utilizzati in recenti appalti pubblici locali similari a quello in oggetto.

In maniera particolare, per alcune delle voci sono stati estrapolati i singoli prezzi sulla base di interventi analoghi, pertanto questi prezzi si ritengono
affidabili e congrui rispetto allo specifico contesto di intervento del presente progetto che, appunto, per similarita di intervento e per la stessa
tipologia di opere edili, idrauliche ed elettriche, si puo considerare ragionevolmente equivalente.

Per le restanti voci non assimilabili a quelle degli interventi citati, ¢ stato utilizzato il PREZZARIO DELLE OPERE della Provincia di Brescia
nell’edizione n. 04/2016 e per alcune voci il Prezziario Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2011, ultima edizione disponibile.

Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari sono state stimate nelle seguenti misure:
a) incidenza delle spese generali (SG): 10 %;
b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

L’incidenza dei costi per la sicurezza aziendale risulta pari al 3%;
L’incidenza dei costi per la mano d’opera risulta pari al 27%,;

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castrezzato
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