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a)

a.1) Importo esecuzione lavori a corpo, soggetto a ribasso d'asta 403 979,54€  

b)

b.1) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, NON soggetti a ribasso d'asta 4 000,00€  

407 979,54€  

c) Somme a disposizione della stazione appaltante:

c.1) 40 797,96€  

c.2) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva 1 500,00€  

c.3) Spese tecniche per attività di indagine geologica, geotecnica e sismica. 2 000,00€  

c.4) 18 000,00€  

c.5) 2 000,00€  

c.6) 1 175,00€  

c.7) 5 428,50€  

c.8) 669,00€  

c.9) 150,00€  

c.10) -€  

c.11) spese pubblicazioni e ANAC 300,00€  

72 020,46€  

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO a) + b) + c) 480 000,00€  480 000,00€  

Imprevisti 

Assicurazione per validazione progetto

Incentivo attività tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (fondo stimato)

TOTALE c)

I.V.A. 22% per spese tecniche

Spese per attività di verifica, validazione e supporto al R.U.P.

Imposte e contributi spese tecniche dovuti per Legge pari al 4%

Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione, redazione C.R.E.

QUADRO ECONOMICO (D. lgs. n. 50 del 18/04/2016)

Somme per lavori

Oneri e costi NON soggetti a ribasso d'asta

TOTALE a) + b)

I.V.A. 10% per lavori


	15.047 PE AR 4.2 r01 QUADRO ECONOMICO
	15.047 PE AR 4.2 r00 QUADRO ECONOMICO 22.11.2017.pdf
	15.047 PE AR 4.2 r00 QUADRO ECONOMICO.PDF
	QUADRO ECONOMICO

	QUADRO ECONOMICO 22.11.2017.pdf
	15.047 PE AR 4.2 r00 QUADRO ECONOMICO.PDF
	QUADRO ECONOMICO



	QUADRO ECONOMICO 22.11.2017.pdf
	15.047 PE AR 4.2 r00 QUADRO ECONOMICO.PDF
	QUADRO ECONOMICO


	15.047 PE AR 4.2 r02 QUADRO ECONOMICO.PDF
	15.047 PE AR 4.2 r02 QUADRO ECONOMICO

	QUADRO ECONOMICO 22.11.2017.pdf
	15.047 PE AR 4.2 r00 QUADRO ECONOMICO.PDF
	QUADRO ECONOMICO





