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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)
Quadri elettrici (Cat 1)

1 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico ricezione enel Q00 . Il quadro elettrico dovrà essere realizzato come da schema
Q00 di progetto 2017-25E00.Il tutto funzionante, collegato, collaudato e comprensivo di ogni accessorio per renderlo installato a

regola d'arte e secondo le normative di settore.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

2 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Generale Q01 . Il quadro elettrico dovrà essere realizzato come da schema di
Q01 progetto2017-25E01.

con inserito di tutti i componenti compresi le apparecchiature per comnado impianto KNX come alimentatore, attuatori. Il
tutto funzionante, collegato, collaudato e comprensivo di ogni accessorio per renderlo installato a regola d'arte e secondo le
normative di settore.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 2´250,00



pag. 3

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 2´250,00

Distribuzione impianto luce/forza motrice (Cat 2)

3 Formazione in opera di punto luce semplice per installazione incassata con tubo flessibile tipo pesante, funzionante,
00-PL001 derivato da dorsale fino a 15 m.

compreso: conduttura, tubi e derivazioni.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,73 82,92

4 Fornitura e posa in opera di comando a 4 pulsantI 1P (luminoso) per comando in BUS ed installazione incassata;
LI- funzionante, derivato da dorsale con sviluppo fino a 10m.
PUL001BUS Comprensivo di: conduttura BUS, quota parte tubo, derivazioni, scatola, supporto, pulsante luminoso e placca in

pressofusione.
Apparecchi modulari tipo "Living International".

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 65,86 461,02

5 Fornitura e posa in opera di comando a singolo pulsante 1P NO 10A a tirante per installazione incassata, funzionante,
LI-PUL007 derivato da dorsale con sviluppo fino a 10 m.

Comprensivo di: conduttura, quota parte tubo, derivazioni, scatola, supporto, pulsante a tirante e placca 3 posti in
pressofusione.
Apparecchi modulari tipo "Living International" con placca colori metallescenti e metallici ad esclusione del titanio chiaro.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 38,55 38,55

6 Fornitura e posa in opera di comando a singolo pulsante 2P NO + targa portanome illuminabile per installazione incassata;
LI-PUL009 funzionante, derivato da dorsale con sviluppo fino a 10m.; compreso: conduttura, quota parte tubo, derivazioni, scatola,

supporto, pulsante e placca in pressofusione.
Apparecchi modulari tipo "Living International"

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 36,89 36,89

7 Fornitura e posa in opera di punto presa 2P+T 10/16A ad alveoli schermati per installazione incassata, funzionante, derivato
LI- da dorsale con sviluppo fino a 10 m.
PRESA001 Comprensivo di: conduttura, quota parte tubo, derivazioni, scatola, supporto, presa e placca 3 posti in pressofusione.

Apparecchi modulari tipo "Living International" con placca colori metallescenti e metallici ad esclusione del titanio chiaro.
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 44,57 267,42

8 Fornitura e posa in opera di punto presa 2P+T centrale UNEL P30 (schuko) ad alveoli schermati per installazione in
LI- aggiunta a comandi già installati nella stessa scatola, derivato da dorsale con sviluppo fino a 10 m.
PRESA009 Comprensivo di presa, conduttura, collegamenti e funzionante..

Apparecchi modulari tipo "Living International"
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 29,70 178,20

9 Fornitura e posa in opera di gruppo suoneria elettronica + ronzatore per allarme bagni e chiamata ingresso per installazione
LI-SUON002 incassata; funzionante, derivata da dorsale con sviluppo fino a 10m.; compreso: quota parte conduttura, derivazione,

scatola, supporto, suoneria elettronica, ronzatore e placca.
Apparecchi modulari tipo "Living International"

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 85,34 85,34

10 Fornitura e posa in opera di lampada spia con diffusore trasparente per lampade ad incandescenza per installazione
VPS- incassata, funzionante, derivato da dorsale con sviluppo fino a 10 m.
LAM001 Comprensivo di: conduttura, quota parte tubo, derivazioni, scatola, supporto, lampada spia, lampada e placca 3 posti in

tecnopolimero.
Apparecchi modulari tipo "Vimar Plana Silver" con placca in tecnopolimero colori vernice argento, nichel, champagne
opaco e colori base.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´400,34
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 3´400,34

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 31,52 63,04

11 Fornitura e posa in opera di scatola incassata per predisposizione servizi futuri, completo di scatola 503, tubo (10m.),
LI-PRED001 supporto, placca, tappi.

A disposizione per futuri servizi quali: antifurto, diffusione sonora, telecomunicazioni, ecc..
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 22,54 180,32

12 Formazione in opera di punto allacciamento generico per installazione incassata con tubo flessibile tipo pesante,
00-ALC001 funzionante, derivato da dorsale fino a 15 m. compreso: conduttura, tubi e derivazioni.

caldaia 1,00
quadro ascensore 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 30,50 61,00

13 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza tipo "Beghelli Logica 1 x 24W".
BEG-E- CARATTERISTICHE TECNICHE: plafoniera stagna con reattore elettronico a catodi preriscaldati ad elevato risparmio
12104 energetico.

Apparecchio con schermo ad elevata trasparenza per ridurre al massimo le perdite di flusso luminoso. Parabola metallizzata
con lavorazione a specchio della superficie.
INSTALLAZIONE: Adatta per installazione su superfici normalmente infiammabili (F) e per ambienti AD-FT,
direttamente a soffitto a sospensione o in controsoffitto mediante appositi acessori forniti.
GRADO DI PROTEZIONE: IP65.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 106,80 427,20

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´131,90
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 4´131,90

Tubazioni e scatole (Cat 3)

14 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso 4 scomparti mm.392x152x70 completa di
GW-SCA008 coperchio IP40.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 8,33 41,65

15 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile diam.25 tipo pesante P.V.C. autoestinguente con marchio IMQ, colori vari per
DX-TUB003 distinguere i circuiti.

100,00

SOMMANO ml 100,00 1,79 179,00

16 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile diam.50 tipo pesante P.V.C. autoestinguente con marchio IMQ, colori vari per
DX-TUB006 distinguere i circuiti.

60,00

SOMMANO ml 60,00 3,54 212,40

17 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile diam.32 tipo pesante P.V.C. autoestinguente con marchio IMQ, colori vari per
DX-TUB004 distinguere i circuiti.

80,00

SOMMANO ml 80,00 2,34 187,20

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 4´752,15
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 4´752,15

Cavi e conduttori (Cat 4)

18 Fornitura e posa in opera di cavo 1x2,5 isolati in P.V.C., autoestinguenti tipo N07VK, norme CEI 20-22 e 20-37 in tubi
N07V-K 2,5 predisposti.

200,00

SOMMANO ml 200,00 0,80 160,00

19 Fornitura e posa in opera di cavo 1x6 isolati in P.V.C., autoestinguenti tipo N07VK, norme CEI 20-22 e 20-37 in tubi
N07V-K 6 predisposti.

100,00

SOMMANO ml 100,00 0,82 82,00

20 Fornitura e posa in opera di cavo BUS 2x2x0.8 mm. (tensione di prova 4 kV), da posare in tubazione o canale predisposto.
BUS-CV Possibilità di posa in tubi, canali portacavi o passerelle insieme a cavi di potenza (230/400V). Raccomandate le derivazioni

in apposite cassette di derivazione, dotate di setti separatori o in cassette contenenti solamente cavi con tensione non
superiore a quella del sistema bus.

100,00

SOMMANO ml 100,00 2,50 250,00

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 5´244,15
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 5´244,15

Imoianto di terra (Cat 5)

21 Realizzazione di nodo equipotenziale in acciaio zincato secondo CEI 7-6 dimensioni 280x50x5 mm. tipo BTH con 12
SA-NOD002 derivazioni, squadrette di ancoraggio, bulloni, tasselli e messa in opera.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 71,71 215,13

22 Fornitura e posa in opera di collegamento EQP alle principali tubazioni dell'acqua, gas, riscaldamento, ecc., compreso cavo
SA-EQP001 G/V N1VVK 6 mmq. fino a 20 m., collare a vite per collegamento al tubo, accessori q.b.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 31,87 159,35

23 Fornitura e posa in opera di cavo 1x16 isolati in P.V.C., autoestinguenti tipo N07VK, norme CEI 20-22 e 20-37 in tubi
N07V-K 16 predisposti.

20,00

SOMMANO ml 20,00 3,00 60,00

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 5´678,63
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 5´678,63

Impianto trasmissione dati e videocitofonico (Cat 6)

24 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6/E. in filo di rame ricotto con conduttori isolati in polietilene solido in guaina
UTPcat6E esterna tipo PVC da posarsi in tubazione o canalina predisposta.

40,00

SOMMANO ml 40,00 2,58 103,20

25 Fornitura e posa in opera di punto presa per trasmissione dati RJ45 cat.5 per installazione incassata, completa di cavoi UTP
LI-CAT5001 cat.5 fino al punto HUB/SWITCH (max 30m.).

Comprensivo di: conduttura, quota parte tubo, derivazioni, scatola, supporto, presa e placca 3 posti in pressofusione.
Apparecchi modulari tipo "Living International" con placca colori metallescenti e metallici ad esclusione del titanio chiaro.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 44,91 134,73

26 Fornitura e posa in opera di scatola incassata per predisposizione servizi futuri, completo di scatola 503, tubo (10m.),
LI-PRED001 supporto, placca, tappi.

A disposizione per futuri servizi quali: antifurto, diffusione sonora, telecomunicazioni, ecc..
per trasmissione dati 6,00
per controllo diffusione sonora 3,00
per diffusori ronori 4,00

SOMMANO cadauno 13,00 22,54 293,02

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 6´209,58
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 6´209,58

Documentazione e programmazione (Cat 7)

27 Programmazione impianto con tecnologia Konnex.
PROG Il tutto collaudato e programmato come definito dalla committenza.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

28 Dichiarazione di conformità progetto con eventuali disegni AS-BUILT se necessari con schemi dei quadri installati e
dich dichairazione degli stessi.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´659,58

T O T A L E euro 6´659,58

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E



pag. 10

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE
 001 IMPIANTI ELETTRICI 6´659,58
 002 DOCUMENTAZIONE 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 6´659,58

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo CATEGORIE
 001 Quadri elettrici 2´250,00
 002 Distribuzione impianto luce/forza motrice 1´881,90
 003 Tubazioni e scatole 620,25
 004 Cavi e conduttori 492,00
 005 Imoianto di terra 434,48
 006 Impianto trasmissione dati e videocitofonico 530,95
 007 Documentazione e programmazione 450,00

Totale CATEGORIE euro 6´659,58

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E
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TOTALE

R I P O R T O

N O T E

Si comunica che i cavi inseriti sono già prezzati con cavi tipo FS17, mentre non sono aggiornati in descrizione. Si fa riferimento che i cavi di tipo
N07V-K dovranno essere sostiruiti con cavi tipo FS17.

 Data, 29/08/2017

Il Tecnico
Per. Ind. Pierangelo Pavoni

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E


