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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

NUOVA SCALA E ASCENSORE  (Cat 1)

1 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto,

Y0.1.005.000 montaggio, smontaggio) completo di piani di lavoro, misurato in

30.a0 proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno,

esclusi i teli di protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il

PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le sovrapposizioni

d'angolo da contabilizzare una volta sola: ** per un periodo minimo

di 7 mesi

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

PONTEGGIO *(lung.=3,00+5,00) 8,00 8,000 64,00

SOMMANO m2 64,00 19,00 1 2́16,00

2 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi),

A2.3.010.001 compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

75 dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito

di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale

ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CANALE TETTOIA *(lung.=3,00+3,00) 6,00 6,00

PLUVIALE TETTOIA *(lung.=2,00+2,20) 4,20 4,20

SOMMANO m 10,20 2,00 20,40

3 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate,

A2.3.010.001 parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2), comprese eventuali

80.a0. opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di

smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere di presidio: senza recupero, compreso l'abbassamento dei

materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico

dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli

oneri di smaltimento/recupero

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

PORTE INTERNE PIANO TERRA 0,750 1,600 1,20

0,900 2,100 1,89

PORTA ESTERNA PIANO TERRA 0,900 2,500 2,25

PORTA FINESTRA PIANO PRIMO 1,200 2,400 2,88

PORTA INTERNA PIANO PRIMO 0,900 2,100 1,89

SOMMANO m2 10,11 14,00 141,54

4 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o

A2.3.010.001 artificiale, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

95.a0. metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: senza recupero,

compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

SOGLIA PORTA FINESTRA PIANO PRIMO 1,30 1,30

SOMMANO m 1,30 20,00 26,00

5 Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbassamento

A2.3.010.001 dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali

00.c0. opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di

smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere di presidio: in mattoni forati spessore 12 cm (una testa),

compreso intonaco

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 1 4́03,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1 4́03,94

TAMPONAMENTO ESTERNO SCALA 1,30 3,500 4,55

(lung.=0,25+1,70) 1,95 3,600 7,02

PARAPETTO TERRAZZO ESISTENTE 1,20 1,000 1,20

TAMPONAMENTO APPARTAMENTO PER NUOVE PORTE

D'INGRESSO 2,00 1,10 2,300 5,06

2,00 1,10 2,300 5,06

NUOVA PORTA SOTTO SCALA 0,90 2,700 2,43

SOMMANO m2 25,32 21,00 531,72

6 Formazione di puntellamento di solaio piano, di qualsiasi tipo,

A2.3.085.000 compresi noli di banchine ed apparecchi di armo in genere, armo e

05.a0. disarmo ed ogni altro onere: per altezza fino a 3 m (prezzo riferito al

m di banchina)

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

PUNTELLAMENTO GRONDA ESISTENTE

altezza da 0 a 3,00 m 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 36,00 216,00

7 Formazione di puntellamento di solaio piano, di qualsiasi tipo,

A2.3.085.000 compresi noli di banchine ed apparecchi di armo in genere, armo e

05.b0. disarmo ed ogni altro onere: sovrapprezzo per altezze superiori a 3 m,

per ogni metro o frazione di metro

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

PUNTELLAMENTO GRONDA ESISTENTE

altezza da 3,00 m a 3,80 2,00 3,00 6,00

SOMMANO da valutar 6,00 9,50 57,00

8 Demolizione a mano in breccia di muratura retta o curva, compreso

A2.3.010.000 l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

25.c0. dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito

di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale

ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio, adeguamento

strutturale e rinforzi provvisori (si applica la misura minima di 0,4

m2 per supeficie della singola demolizione): in cemento armato

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

DEMOLIZIONE PILASTRO ESISTENTE 0,26 0,260 4,000 0,27

DEMOLIZIONE PLINTO PILASTRO ESISTENTE 1,00 1,000 0,400 0,40

DEMOLIZIONE PORZIONE DI GRONDA ESISTENTE (compreso

tegole) 1,90 2,900 0,200 1,10

SOMMANO m3 1,77 800,00 1 4́16,00

9 Rimozione di pavimenti interni, escluso il sottofondo, compreso

A2.3.010.001 l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

20.a0. dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali , esclusi il carico dei

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di

smaltimento/recupero: in marmo e marmette, legno e ceramica

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

RIMOZIONE PAVIMENTO ESTERNO PIANO TERRA 3,90 2,400 9,36

1,30 0,600 0,78

RIMOZIONE PAVIMENTO INTERNO PIANO TERRA 2,00 1,400 2,80

RIMOZIONE PAVIMENTO ESTERNO PIANO PRIMO 2,75 1,700 4,68

SOMMANO m2 17,62 14,00 246,68

10 Rimozione di sottofondi in genere, compreso l'abbassamento dei

A2.3.010.001 materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere

25 provvisionali, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto

al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero e le

eventuali opere di presidio (per ogni cm di spessore):

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 3 8́71,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 8́71,34

RIMOZIONE PAVIMENTO ESTERNO PIANO TERRA 3,90 2,400 12,000 112,32

1,30 0,600 12,000 9,36

RIMOZIONE PAVIMENTO INTERNO PIANO TERRA 2,00 1,400 12,000 33,60

RIMOZIONE PAVIMENTO ESTERNO PIANO PRIMO 2,75 1,700 12,000 56,10

SOMMANO m2/cm 211,38 1,50 317,07

11 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a

A2.3.015.000 "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di

15.c0. muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da

sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui

vedi A1.3.15.25 per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con

miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100

metri

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

SCAVO PER PLATEA ASCENSORE, SCALA E PILASTRI 0,80 3,00 2,500 0,800 4,80

SOMMANO m3 4,80 26,00 124,80

12 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a

A2.3.015.000 "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di

15.a0. muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da

sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui

vedi A1.3.15.25 eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello

scavo

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

SCAVO PER PLATEA ASCENSORE, SCALA E PILASTRI 0,20 3,00 2,500 0,800 1,20

SOMMANO m3 1,20 180,00 216,00

13 Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in cantiere e al piano

A2.3.020.000 di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/

05.b0. recupero: con mezzo meccanico

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

MACERIE 3,80

1,77

2,64

SCAVO 3,00 2,500 0,800 6,00

SOMMANO m3 14,21 7,00 99,47

14 Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro,

A2.3.020.000 esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile

10.b0. maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

MACERIE 3,80

1,77

2,64

SCAVO 3,00 2,500 0,800 6,00

SOMMANO m3 14,21 10,00 142,10

15 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati,

A2.3.020.000 al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di

20.a0. cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali

analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione

e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato,

mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre

impurita' (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

MACERIE 3,80 1,500 5,70

1,77 2,000 3,54

2,64 1,800 4,75

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 13,99 4 7́70,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,99 4 7́70,78

SOMMANO t 13,99 8,00 111,92

16 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati

A2.3.020.000 sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il

15.a0. trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le

eventuali analisi chimiche di laboratorio. con concentrazione delle

sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL.

5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

SCAVO 3,00 2,500 0,800 6,00

SOMMANO m3 6,00 8,90 53,40

17 Fornitura e posa in opera di formazione di barriere al vapore esclusa

C0.3.010.000 assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.10.15 o

05.b0. A2.5.10.15: ** con telo di polietilene spessore 0,3 mm

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

BARRIERA VAPORE PIANO TERRA 3,90 2,400 9,36

1,30 0,600 0,78

2,00 1,400 2,80

maggiorazione risvolti 0,40 12,940 5,18

SOMMANO m2 18,12 5,50 99,66

18 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

A2.3.030.000 armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati

10.b0. separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi

A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C16/20

(ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

MAGRONE PER PLATEA 3,00 2,500 0,100 0,75

SOMMANO m3 0,75 125,00 93,75

19 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie

A2.3.030.000 quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualita' B450C, incluse

50.b0. eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso

l'eventuale ponteggio esterno per altri impieghi (compresi sfridi e

legature)

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

RETE PER MAGRONE PLATEA 3,00 2,500 2,300 17,25

SOMMANO kg 17,25 1,55 26,74

20 Fornitura e posa in opera di manto isolante per spiccati di fondazione,

C0.3.005.000 esclusa la preparazione del piano di posa, con una membrana

05 impermeabile prefabbricata a base di bitume modificato, armata con

non tessuto di fibra poliestere, 170 g/m2 da 3,00 kg/m2 applicata a

fiamma, previa spalmatura di vernice primer bituminosa del piano di

posa, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi

A1.5.10.5 o A2.5.10.5

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

GUAINA SOTTO PLATEA 3,00 2,500 7,50

maggiorazione risvolti 0,40 7,500 3,00

SOMMANO m2 10,50 14,50 152,25

21 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni

A2.3.030.000 armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con

15.b0. l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente,

escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35,

confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/

mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 5 3́08,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 3́08,50

CLS PLATEA 3,00 2,500 0,400 3,00

SOMMANO m3 3,00 175,00 525,00

22 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato

A2.3.030.000 (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza

45 migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse

eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso

l'eventuale ponteggio esterno

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

FERRO PLATEA 3,00 2,500 70,000 525,00

SOMMANO kg 525,00 1,50 787,50

23 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di

A2.3.030.000 cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori

30.g0. fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei

casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali

opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale

ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi

A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40

(ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CLS MURO VANO ASCENSORE 2,10 0,200 4,250 1,79

1,85 0,200 4,450 1,65

2,05 0,200 0,300 0,12

(sotto la scala) 2,10 0,200 1,100 0,46

CLS NUOVA TETTOIA 2,30 0,180 0,900 0,37

0,20 0,180 2,900 0,10

SOMMANO m3 4,49 200,00 898,00

24 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di

A2.3.030.000 cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori

30.s0. fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei

casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali

opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale

ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi

A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe:

sovrapprezzo per getti di gronde, pensiline, rampe di scale, balconi,

velette di travi, pareti di corpi scale e ascensori, con sezione inferiore

a 0,06 m2 o spessori compresi fra 8 e 20 cm. (Percentuale 25%)

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CLS MURO VANO ASCENSORE 2,10 0,200 4,250 1,79

1,85 0,200 4,450 1,65

2,05 0,200 0,300 0,12

(sotto la scala) 2,10 0,200 1,100 0,46

CLS NUOVA TETTOIA 2,10 0,180 0,900 0,34

0,20 0,180 2,900 0,10

SOMMANO m3 4,46 49,00 218,54

25 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di

A2.3.030.000 cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori

30.t0. fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei

casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali

opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale

ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi

A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe:

Sovrapprezzo per esecuzione di murature di altezza superiore a 3,5

m, misurata per tutta l'altezza, compreso eventuale utilizzo della

pompa autocarrata

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CLS MURO VANO ASCENSORE 2,10 0,200 4,250 1,79

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 1,79 7 7́37,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,79 7 7́37,54

1,85 0,200 4,450 1,65

2,05 0,200 0,300 0,12

(sotto la scala) 2,10 0,200 1,100 0,46

CLS NUOVA TETTOIA 2,10 0,180 0,900 0,34

0,20 0,180 2,900 0,10

SOMMANO m3 4,46 22,50 100,35

26 Sovraprezzo per necessita' di utilizzo di pompa autocarrata: utilizzo

A2.3.030.000 di pompa autocarrata con braccio fino a 50 m (quantita' minima 8

35.a0. m3)

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

QUANTITA' MINIMA 8,00

SOMMANO m3 8,00 20,00 160,00

27 Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai nn. A2.3.30.25 - A2.3.30.30

A2.3.030.000 per esecuzione di getti a vista

40 Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CLS MURO VANO ASCENSORE 2,10 0,200 4,250 1,79

1,85 0,200 4,450 1,65

2,05 0,200 0,300 0,12

(sotto la scala) 2,10 0,200 1,100 0,46

CLS NUOVA TETTOIA 2,10 0,180 0,900 0,34

0,20 0,180 2,900 0,10

SOMMANO m3 4,46 23,00 102,58

28 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno

A2.3.030.000 e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti,

55.h0. fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino

a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie

bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per

travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature per vani di scale e

di ascensori

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CLS MURO VANO ASCENSORE 2,00 2,10 4,250 17,85

2,00 1,85 4,450 16,47

2,00 2,05 0,300 1,23

(sotto la scala) 2,00 2,10 1,100 4,62

CLS NUOVA TETTOIA 2,10 0,900 1,89

0,20 2,900 0,58

(lung.=2,30+2,90) 5,20 0,200 1,04

SOMMANO m2 43,68 38,00 1 6́59,84

29 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno

A2.3.030.000 e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti,

55.p0. fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino

a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie

bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per

balconi, gronde

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CLS NUOVA TETTOIA 2,10 0,900 1,89

0,20 2,900 0,58

(lung.=2,10+0,90) 3,00 0,200 0,60

SOMMANO m2 3,07 43,00 132,01

30 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno

A2.3.030.000 e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti,

55.q0. fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 9 8́92,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 8́92,32

a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie

bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio:

sovrapprezzo per casseri a vista con utilizzo di tavole piallate su

piano e costa

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CLS MURO VANO ASCENSORE 2,00 2,10 4,250 17,85

2,00 1,85 4,450 16,47

2,00 2,05 0,300 1,23

(sotto la scala) 2,00 2,10 1,100 4,62

CLS NUOVA TETTOIA 2,10 0,900 1,89

0,20 2,900 0,58

(lung.=2,30+2,90) 5,20 0,200 1,04

SOMMANO m2 43,68 19,00 829,92

31 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato

A2.3.030.000 (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza

45 migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse

eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso

l'eventuale ponteggio esterno

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CLS MURO VANO ASCENSORE 90,00 2,10 0,200 4,250 160,65

90,00 1,85 0,200 4,450 148,19

90,00 2,05 0,200 0,300 11,07

(sotto la scala) 90,00 2,10 0,200 1,100 41,58

CLS NUOVA TETTOIA 90,00 2,10 0,180 0,900 30,62

90,00 0,20 0,180 2,900 9,40

SOMMANO kg 401,51 1,50 602,27

32 Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe

A2.3.035.000 di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne

30.d0. fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione:

deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2):

mattoni laterizio leggero (forati), spessore 8 cm (4fori)

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

TAMPONAMENTO ESTERNO 1,70 3,300 5,61

TAMPONAMENTO ESTERNO SCALA/BAR *(lung.=1,10+1,00+

0,55+1,20+2,50+0,80) 7,15 3,300 23,60

TAMPONAMENTO PORTA FINESTRA ESISTENTE 2,00 1,20 2,400 5,76

TAMPONAMENTO INGRESSO SCALA 2,00 1,50 2,900 8,70

2,00 1,00 2,900 5,80

SOMMANO m2 49,47 32,00 1 5́83,04

33 Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio

A2.3.080.000 con malte/colle idonee allo specifico isolante: Polistirene Espanso

10.e2 Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi - bordo retto -

EPS 150 - densita' 25 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K - incluso il

fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante, spessore 100

mm

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

ISOLAMENTO SCALA/BAR *(lung.=1,10+1,00+0,55+1,20+2,50+

0,80) 7,15 3,300 23,60

TAMPONAMENTO PORTA FINESTRA ESISTENTE 1,20 2,400 2,88

TAMPONAMENTO INGRESSO SCALA 2,00 1,50 2,900 8,70

2,00 1,00 2,900 5,80

SOMMANO m2 40,98 19,00 778,62

34 Posa in opera del solo falso telaio o del monoblocco per serramenti

A2.4.020.000 esterni, di cui al L.3.5.30

20 Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

FALSO NUOVA FINESTRA BAGNO DISABILI *(lung.=0,90+

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 13 6́86,17
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 6́86,17

0,60+0,90+0,60) 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 17,00 51,00

35 Posa in opera di falso telaio di porta in legno: per porte blindate come

A2.4.020.000 al L.3.15.5

05.d0. Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

FALSO TELAIO INGRESSI PIANO PRIMO 2,00

SOMMANO cad 2,00 90,00 180,00

36 Fornitura e posa in opera di rivestimento a cappotto di muratura

P0.3.015.000 esterna su fondo idoneo all'uso, comprensivo di collante/stucco, lastra

01.a0 di polistirene espanso sinterizzato (EPS) (EPS 120, conducibilita' pari

a 0,035 W/mK), rete di armatura, intonaco di finitura con

rivestimento plastico di tipo medio, fissaggi, paraspigoli e pezzi

speciali. Dal prezzo e' escluso il ponteggio occorrente e l'assistenza

muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.5.25 o A2.5.5.25.

Misurazione: superficie effettiva se in presenza di apertura con

contorni, superficie vuoto per pieno se richiesti risvolti di

riquadratura dell'apertura. **per pannelli di spessore 80 mm

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

SOTTO SCALA INTERNO 2,00 1,300 2,60

2,00 0,500 1,00

SOMMANO m2 3,60 56,00 201,60

37 Fornitura e posa in opera di rivestimento a cappotto di muratura

P0.3.015.000 esterna su fondo idoneo all'uso, comprensivo di collante/stucco, lastra

01.b0 di polistirene espanso sinterizzato (EPS) (EPS 120, conducibilita' pari

a 0,035 W/mK), rete di armatura, intonaco di finitura con

rivestimento plastico di tipo medio, fissaggi, paraspigoli e pezzi

speciali. Dal prezzo e' escluso il ponteggio occorrente e l'assistenza

muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.5.25 o A2.5.5.25.

Misurazione: superficie effettiva se in presenza di apertura con

contorni, superficie vuoto per pieno se richiesti risvolti di

riquadratura dell'apertura. **per pannelli di spessore maggiore

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

SOTTO SCALA INTERNO 2,00 2,00 1,300 5,20

2,00 2,00 0,500 2,00

SOMMANO cm/m2 7,20 2,75 19,80

38 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale incluso

M0.3.005.00 piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o per edifici completi di

010.b0 piccola e media entita' , compresi e compensati nel prezzo gli

accessori per saldature ossiacetileniche o elettriche, escluse le

prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.b o

A2.4.25.5.b: strutture metalliche realizzate con impiego di profili

composti o reticolari ed anche di profilati semplici

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

STRUTTURA SOSTEGNO TAVOLATO TAMPONAMENTO

SCALA SOPRA TERRAZZO 1,70 20,000 34,00

SOMMANO kg 34,00 3,50 119,00

39 Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe

A2.3.035.000 di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne

30.g0. fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione:

deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2):

mattoni laterizio leggero (forati), spessore 12 cm (8 fori)

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

TAMONAMENTO SCALA SOPRA TERRAZZO 1,70 3,700 6,29

SOMMANO m2 6,29 34,00 213,86

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 14 4́71,43
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R I P O R T O 14 4́71,43

40 Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su superfici

A2.3.050.000 verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, comprese

15.b0. eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione:

vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita'

eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature

di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): intonaco

premiscelato a base di calce e cemento

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

TAMONAMENTO SCALA SOPRA TERRAZZO 1,70 3,700 6,29

TAMPONAMENTO ESTERNO 1,70 3,300 5,61

TAMPONAMENTO ESTERNO SCALA/BAR *(lung.=1,10+1,00+

0,55+1,20+2,50+0,80) 7,15 3,300 23,60

TAMPONAMENTO PORTA FINESTRA ESISTENTE 1,20 2,400 2,88

TAMPONAMENTO INGRESSO SCALA 1,50 2,900 4,35

1,00 2,900 2,90

SOMMANO m2 45,63 16,00 730,08

41 Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su superfici

A2.3.050.000 verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, escluso

50.b0. l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con

deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel

caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini;

superficie effettiva in caso contrario): intonaco premiscelato a base di

calce e cemento

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

TAMONAMENTO SCALA SOPRA TERRAZZO 1,70 3,700 6,29

TAMPONAMENTO ESTERNO 1,70 3,300 5,61

TAMPONAMENTO ESTERNO SCALA/BAR *(lung.=1,10+1,00+

0,55+1,20+2,50+0,80) 7,15 3,300 23,60

TAMPONAMENTO PORTA FINESTRA ESISTENTE 1,20 2,400 2,88

SOMMANO m2 38,38 17,00 652,46

42 Esecuzione di intonaco di finitura per interni su superfici verticali e

A2.3.050.000 orizzontali in piano, realizzato su intonaco rustico (da contabilizzare a

30.a0. parte), comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la

sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare

le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso

contrario): arricciatura con stabilitura

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

TAMONAMENTO SCALA SOPRA TERRAZZO 1,70 3,700 6,29

TAMPONAMENTO ESTERNO 1,70 3,300 5,61

TAMPONAMENTO ESTERNO SCALA/BAR *(lung.=1,10+1,00+

0,55+1,20+2,50+0,80) 7,15 3,300 23,60

TAMPONAMENTO PORTA FINESTRA ESISTENTE 1,20 2,400 2,88

TAMPONAMENTO INGRESSO SCALA 1,50 2,900 4,35

1,00 2,900 2,90

SOMMANO m2 45,63 13,00 593,19

43 Esecuzione di intonaco di finitura per esterni su superfici verticali e

A2.3.050.000 orizzontali in piano, realizzato su intonaco rustico (da contabilizzare a

55.a0. parte), escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per

pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2

solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e

voltini; superficie effettiva in caso contrario): finitura a civile per

esterni con premiscelato a base calce, eseguita immediatamente dopo

la realizzazione dell'intonaco rustico

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

TAMONAMENTO SCALA SOPRA TERRAZZO 1,70 3,700 6,29

TAMPONAMENTO ESTERNO 1,70 3,300 5,61

TAMPONAMENTO ESTERNO SCALA/BAR *(lung.=1,10+1,00+

0,55+1,20+2,50+0,80) 7,15 3,300 23,60

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 35,50 16 4́47,16
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R I P O R T O 35,50 16 4́47,16

TAMPONAMENTO PORTA FINESTRA ESISTENTE 1,20 2,400 2,88

SOMMANO m2 38,38 15,00 575,70

44 Piccozzatura di intonaco in buono stato di conservazione, per rendere

A2.3.010.001 la superficie scabra ed idonea a riceve successivi rivestimenti,

55 compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito

di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale

ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

INTONACI ESISTENTI 16,00 3,000 48,00

1,10 4,400 4,84

1,70 4,500 7,65

SOMMANO m2 60,49 5,00 302,45

45 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-

A2.3.050.000 rasante, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

60.b0. metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per

pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2

solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e

voltini; superficie effettiva in caso contrario): per esterni, a base

cemento

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

INTONACI ESISTENTI 16,00 3,000 48,00

1,10 4,400 4,84

1,70 4,500 7,65

SOMMANO m2 60,49 18,00 1 0́88,82

46 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice

D0.3.005.000 sagoma completi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a

05.d2 sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura

a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo

ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la

quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lamiera zincata preverniciata 8/

10 mm sviluppo 50 cm

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

NUOVO CANALE TETTOIA *(lung.=3,00+3,00) 6,00 3,150 18,90

SOMMANO kg 18,90 6,50 122,85

47 Fornitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro, per

D0.3.010.000 camini, con giunti a sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti

10.d4 di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale, esclusa

assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 o

A2.5.15.5: in lamiera zincata preverniciata 8/10 mm sviluppo 50 cm

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

NUOVA SCOSSALINA TETTOIA *(lung.=2,00+2,30+2,00) 6,30 3,150 19,85

SOMMANO kg 19,85 5,20 103,22

48 Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati, in qualsiasi diametro,

D0.3.010.000 compresi braccioli di sostegno per colonne, le curve e i raccordi ed

15.h0. esclusi i pezzi con lavorazione speciale nonche' l' assistenza muraria

alla posa in opera per la quale ved. A1.5.15.5 o A2.5.15.5: lamiera

preverniciata diametro 10 cm spessore 6/10

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

NUOVO PLUVIALE TETTOIA *(lung.=2,00+2,20) 4,20 1,650 6,93

SOMMANO kg 6,93 7,00 48,51

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 18 6́88,71
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R I P O R T O 18 6́88,71

49 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline,

A2.5.015.000 tubi pluviali aggraffati e relativi pezzi speciali, braccioli di sostegno

05 per colonne normali,compreso nolo di ponteggio, come ai D.3.5.5 -

D.3.10.5 - D.3.10.10 - D.3.10.15

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

NUOVO CANALE TETTOIA 18,900 18,90

NUOVA SCOSSALINA TETTOIA 19,850 19,85

NUOVO PLUVIALE TETTOIA 6,930 6,93

SOMMANO kg 45,68 2,00 91,36

50 Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo

A2.3.040.000 di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei

70.c0. listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e

compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2

accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali

interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tipo

portoghese su caldana in calcestruzzo compreso listoni

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

TEGOLE TETTOIA 2,00 0,900 1,80

SOMMANO m2 1,80 37,00 66,60

51 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per

A2.3.070.000 scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e

10.e0. reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e

deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo piede

colonne pluviali dimensioni interne 30x30x30 cm con curva e sifone

incorporati, compreso coperchio

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

POZZETTO PLUVIALE 1,00

compreso collegamento alla rete esistente

SOMMANO cad 1,00 65,00 65,00

52 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per

A2.3.070.000 raccolta acque pluviali con griglia in ferro zincato normale canaletta

35.b0. normale da cm 23x12hx100 luce, diametro 10 cm con griglia

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CANALETTA ESTERNA PEDONALE 2,00

compreso collegamento alla rete esistente

SOMMANO cad 2,00 55,00 110,00

53 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di

C0.3.015.000 membrana prefabbricata impermeabile a base di bitumi e polimeri

10.a0. plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma previa

spalmatura di vernice primer bituminosa sul piano di posa con giunti

sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di

raccordo (valutati in sviluppo superficie) con deduzione dei vuoti

superiori al m2, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la

quale vedi A1.5.10.10.a o A2.5.10.10.a : con armatura in feltro di

vetro con spessore complessivo non inferiore a 6 mm

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

IMPERMEABILZZAZIONE TERRAZZO PIANO PRIMO 5,00

maggiorazione risvolti 0,20 5,000 1,00

SOMMANO m2 6,00 23,40 140,40

54 Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per

A2.3.055.000 formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo

30.a1 di piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

PIANO TERRA 10,00

PIANO PRIMO 5,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 15,00 19 1́62,07
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R I P O R T O 15,00 19 1́62,07

SOMMANO m2 15,00 14,00 210,00

55 Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per

A2.3.055.000 formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo

30.a2 di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

PIANO TERRA 10,00 5,000 50,00

PIANO PRIMO 10,00 3,000 30,00

SOMMANO m2 80,00 2,55 204,00

56 Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto

A2.3.055.000 piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto, per

35.a1 pavimenti incollati in ceramica, parquet, marmi sottili

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CALDANA PIANO TERRA 10,00

CALDANA PIANO PRIMO 5,00

SOMMANO m2 15,00 19,10 286,50

57 COPERTINA DI MURI E PARAPETTI: ** Copertina di muri o

E0.3.010.000 parapetti in SERIZZO ANTIGORIO della sezione di 100x25x3 cm,

30.a1 piano lucidato, coste lavorate e gocciolatoio su entrambi i lati, eslusa

la posa in opera per la quale vedi A1.4.10.80 o A2.4.10.80:

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

COPERTINA MURETTO SOPRA TETTOIA *(lung.=1,90+2,30+

1,90) 6,10 6,10

SOMMANO m 6,10 32,00 195,20

58 Posa in opera di pianetta per balconi in pietra naturale con superficie

A2.4.010.000 piana, faccia costa a vista e risvolto levigati, spigoli arrotondati,

45 larghezza 20 cm spessore 3 cm

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

COPERTINA MURETTO SOPRA TETTOIA *(lung.=1,90+2,30+

1,90) 6,10 6,10

SOMMANO m 6,10 33,00 201,30

59 DAVANZALE: rettangolare lucidato ad un piano e una costa, con

E0.3.010.000 gocciolatoio passante in SERIZZO ANTIGORIO nella misura di

05 100x25x3 cm, esclusa la posa in opera per la quale vedi A1.4.10.25 o

A2.4.10.25

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

DAVANZALE FINESTRA BAGNO DISABILI 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 30,50 30,50

60 Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale: in lastre di

A2.4.010.000 marmi, graniti e pietre arenarie

25.a0. Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

DAVANZALE FINESTRA BAGNO DISABILI 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 32,50 32,50

61 SOGLIA : di porta esterna e di balcone in SERIZZO ANTIGORIO,

E0.3.010.000 nella misura di 100x25x3 cm, costa quadra, levigata nelle parti a

20 vista, esclusa la posa in opera per la quale vedi A1.4.10.35 o

A2.4.10.35

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

SOGLIE PORTE D'INGRESSO 2,00 1,00 2,00

SOGLIA PORTA SOTTO SCALA 0,90 0,90

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 2,90 20 3́22,07
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,90 20 3́22,07

SOMMANO m 2,90 27,00 78,30

62 Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale:

A2.4.010.000 di marmi, graniti e pietre arenarie

35.a0. Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

SOGLIE PORTE D'INGRESSO 2,00 1,00 2,00

SOGLIA SOTTO SCALA 0,90 0,90

SOMMANO m 2,90 33,00 95,70

63 Fornitura e posa in opera di pavimento in masselli di cemento, posato

F0.3.005.000 con boiacca di puro cemento R 32.5 sul letto di malta di legante

05.a0. idraulico e pulitura a posa ultimata; esclusa assistenza muraria alla

posa in opera per la quale vedi A1.5.20.5 o A2.5.20.5: masselli di

cemento con superficie superiore bugnata, rigata, scanalata del

F.2.5.5.a) - F.2.5.5.b)

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

AUTOBLOCCANTE PIANO TERRA 10,00

SOMMANO m2 10,00 28,50 285,00

64 Fornitura e posa in opera di pavimento esterno od interno eseguito

F0.3.005.000 con piastrelle di prima qualità in grès porcellanato strutturato in

26.e0. massa, antisdrucciolo, ingelive, posato con collante a base cementizia

su sottofondo opportunamente predisposto, compresa la sigillatura

dei giunti e la pulizia delle superfici a posa ultimata; escluso

sottofondo, collante ed assistenza muraria alla posa in opera, per la

quale vedi A1.5.20.35 o a2.5.20.35: **dimensioni 30x60 cm del

F.2.15.30.e)

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

PAVIMENTO TERRAZZO 5,00

SOMMANO m2 5,00 39,00 195,00

65 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali

A2.5.020.000 ceramici o cotto posati con collante a base cementizia di cui al

35.a0. F.3.5.20 - F.3.5.25 - F.3.5.26: esclusa la manovalanza in aiuto ai

posatori

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

PAVIMENTO TERRAZZO 5,00

SOMMANO m2 5,00 11,00 55,00

66 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento: in monocottura

F0.3.015.000 posate con collante h cm.10, con piastrelle di prima qualita' del

05.e0. F.2.15.10 esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale

vedi A1.5.20.40 o A2.5.20.40

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

ZOCCOLINO TERRAZZO 7,50 7,50

SOMMANO m 7,50 6,00 45,00

67 Assistenza muraria alla posa in opera di zoccolino in piastrelle di

A2.5.020.000 gre's o marmo, per altezza fino a 20 cm:

45 Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

ZOCCOLINO TERRAZZO 7,50 7,50

SOMMANO m 7,50 2,00 15,00

68 Fornitura e posa in opera di portoncino blindato realizzato con telaio

L0.3.015.000 fisso in laminato di acciaio a forte spessore e anta sempre in lamina

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 21 0́91,07
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21 0́91,07

05.b0 di acciaio con coibentazione interna, rinforzi orizzontali, serratura di

sicurezza del tipo a doppia mappa, perni anti scasso, 9 punti di

chiusura totali. Maniglieria in alluminio odu' ottone. Trasmittanza

termica 2.0 W/m2K, abbattimento acustico 36dB. Pannello di

rivestimento interno ed esterno cieco liscio noce tanganica. Blindato

misura cm 80/90 x 210 a singolo battente antieffrazione certificata

classe 4

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

PORTA D'INGRESSO PIANO PRIMO 2,00

SOMMANO cad 2,00 1 2́50,00 2 5́00,00

69 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale incluso

M0.3.005.00 piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o per edifici completi di

010.b0 piccola e media entita' , compresi e compensati nel prezzo gli

accessori per saldature ossiacetileniche o elettriche, escluse le

prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.b o

A2.4.25.5.b: strutture metalliche realizzate con impiego di profili

composti o reticolari ed anche di profilati semplici

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

STRUTTURA TETTO DI COPERTURA ASCENSORE 3,40 2,500 15,000 127,50

SOMMANO kg 127,50 3,50 446,25

70 Copertura di tetto a falde con pannello sandwich in lamiera ondulata

D0.3.015.015 con strato isolante in poliuretano densita' 40 kg/m3, spessore dello

.b0 strato isolante 40 mm con rivestimento dell'intradosso in lamiera,

lastre di lunghezza fino a 15 m e larghezza 1 m, sovrapposte

lateralmente e fissate con viti BAZ in acciaio inox, esclusa struttura

portante e assistenza muraria vedi A1.5.15.10.b o A2.5.15.10.b:

in lamiera zincata preverniciata spessore 6/10

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

COPERTURA TETTO ASCENSORE 3,40 2,500 8,50

SOMMANO m2 8,50 38,00 323,00

71 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice

D0.3.005.000 sagoma completi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a

05.d2 sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura

a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo

ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la

quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lamiera zincata preverniciata 8/

10 mm sviluppo 50 cm

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CANALE TETTO ASCENSORE 2,50 3,150 7,88

2,00 1,75 3,150 11,03

SOMMANO kg 18,91 6,50 122,92

72 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline,

A2.5.015.000 tubi pluviali aggraffati e relativi pezzi speciali, braccioli di sostegno

05 per colonne normali,compreso nolo di ponteggio, come ai D.3.5.5 -

D.3.10.5 - D.3.10.10 - D.3.10.15

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CANALE TETTO ASCENSORE 18,910 18,91

SOMMANO kg 18,91 2,00 37,82

73 Fornitura e posa in opera di porte di ferro, interne ed esterne, in

M0.3.010.00 profilati normali ad uno o piu' battenti, fino a 6-8 m2 di superficie,

010.d0 completi di accessori, di ferramenta di movimento e chiusura,

cerniere in ferro e serratura con maniglia in ferro, esclusa l'assistenza

muraria alla posa in opera di cui al A1.5.30.5 o A2.5.30.5: ** in

profilati tubolari zincati

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 24 5́21,06
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R I P O R T O 24 5́21,06

NUOVA PORTA SOTTO SCALA 0,80 1,600 1,28

SOMMANO m2 1,28 206,00 263,68

74 Fornitura e posa in opera di finestre come al M.3.10.5 ma con

M0.3.016.00 profilati di lega leggera (alluminio) con " taglio del Ponte Termico"

005.a1 ottenuto a mezzo di idonei listelli isolanti in poliammide o

politermide, a norma con DGR Lombardia 8745 del 22/12/2008 -

relativa al rendimento energetico degli edifici - ZONA E:infissi+vetri

U(W/mqK)2.2 in ottemperanza alla legge del 26.10.95 n. 447 -

D.C.P.M. 5.12.1997, in materia di tutela dell'inquinamento acustico

per vetri. Telaio perimetrale con spessore minimo di 65 mm in

profondita', completi di idoneo controtelaio in ferro zincato (da pre

murare da parte dell'impresa edile) ed opportuna "Basetta isolante"

sul davanzale e sulla soglia( per le Porte-Finestra il telaio perimetrale

inferiore sara' del tipo "a soglia ribassata" h massima mm 25 per

consentire il transito agevole per i disabili); anta con spessore minimo

di 75 mm in profondita', parti a vista lucidate a specchio o spazzolate,

superficie totale della lega leggera (in alluminio) ossidata

anodicamente nel colore "base":Naturale Spazzolato ARS15-codice

C0. Apparecchi di manovra originali facenti parte del Sistema

adottato, cerniere del tipo appropriato e staticamente dimensionate,

maniglia a "cremonese" che comanda astina a minimo 3 punti di

chiusura, guarnizione centrale di battuta e tenuta in EPDM cosi-detta

"a giunto aperto", con angoli vulcanizzati, guarnizioni cingi-vetro

interne ed esterne in EPDM, esclusi i vetri isolanti Basso Emissivi

U<2,4 ( W/mqK ), esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera di

cui al A1.5.30.5 o A2.5.30.5: ad 1 anta DIN DS o DIN SN base ml

0,50 x altezza ml 1,50

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

NUOVA FINESTRA BAGNO DISABILI - 90xh60 cm 1,00

SOMMANO cad 1,00 451,00 451,00

75 Assistenze murarie per l'installazione di impianto di ascensore del

A2.5.060.000 U.3.5, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul

05 prezzo dell'impianto

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

ASSISTENZA ASCENSORE 24 5́00,00

SOMMANO % 24 5́00,00 20,00 4 9́00,00

76 Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi e rampe di scale di

M0.3.025.00 ferro con profilati normali (quadri tondi, piatti, angolari) a disegno

030.b0 semplice, completi di accessori, esclusa assistenza muraria alla posa

in opera di cui al A1.5.30.20 o A2.5.30.20: ** per rampe di scale

rettilinee

Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

CORRIMANO SCALA *(lung.=1,00+1,00) 2,00 5,000 10,00

SOMMANO kg 10,00 4,70 47,00

77 Zincatura: ** a caldo di barriere, parapetti e griglie

M0.3.035.00 Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

010.a0 CORRIMANO SCALA *(lung.=1,00+1,00) 2,00 5,000 10,00

SOMMANO kg 10,00 0,99 9,90

78 Zincatura: a spruzzo con brunitura

M0.3.035.00 Cat 1 - NUOVA SCALA E ASCENSORE

010.c0 CORRIMANO SCALA *(lung.=1,00+1,00) 2,00 2,00

SOMMANO m2 2,00 58,00 116,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 30 3́08,64
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R I P O R T O 30 3́08,64

Parziale NUOVA SCALA E ASCENSORE  (Cat 1) euro 30 3́08,64
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COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 30 3́08,64
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30 3́08,64

RISTRUTTURAZIONE INTERNA  (Cat 2)

79 Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori,

A2.3.010.001 compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

85.a0. dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali

opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di

destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio

esterno e le eventuali opere di presidio: apparecchi idrosanitari

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

SANITARI ESISTENTI 5,00

SOMMANO cad 5,00 30,00 150,00

80 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate,

A2.3.010.001 parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2), comprese eventuali

80.a0. opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di

smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere di presidio: senza recupero, compreso l'abbassamento dei

materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico

dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli

oneri di smaltimento/recupero

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

PORTE PIANO INTERNE PRIMO 0,900 2,100 1,89

2,00 0,700 2,100 2,94

4,00 0,800 2,100 6,72

SOMMANO m2 11,55 14,00 161,70

81 Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbassamento

A2.3.010.001 dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali

00.b0. opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di

smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere di presidio: in mattoni forati spessore 8 cm (di quarto),

compreso intonaco

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

TAVOLATI INTERNI APP.TO PIANO PRIMO *(lung.=1,50+3,55+

3,10+1,55+2,05+2,50+3,20+3,20+1,05+1,35) 23,05 2,850 65,69

SOMMANO m2 65,69 18,00 1 1́82,42

82 Rimozione di pavimenti interni, escluso il sottofondo, compreso

A2.3.010.001 l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

20.a0. dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali , esclusi il carico dei

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di

smaltimento/recupero: in marmo e marmette, legno e ceramica

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

PAVIMENTI INTERNI PIANO PRIMO 25,92

10,79

3,40

15,48

1,24

6,46

16,71

SOMMANO m2 80,00 14,00 1 1́20,00

83 Rimozione di sottofondi in genere, compreso l'abbassamento dei

A2.3.010.001 materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere

25 provvisionali, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto

al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero e le

eventuali opere di presidio (per ogni cm di spessore):

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

SOTTOFONDO INTERNI PIANO PRIMO 25,92 11,000 285,12

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 285,12 32 9́22,76
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R I P O R T O 285,12 32 9́22,76

10,79 11,000 118,69

3,40 11,000 37,40

15,48 11,000 170,28

1,24 11,000 13,64

6,46 11,000 71,06

16,71 11,000 183,81

SOMMANO m2/cm 880,00 1,50 1 3́20,00

84 Piccozzatura di intonaco in buono stato di conservazione, per rendere

A2.3.010.001 la superficie scabra ed idonea a riceve successivi rivestimenti,

55 compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito

di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale

ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

PICOZZATURA INTONACO INTERNO 2,00 4,10 2,700 22,14

2,00 10,95 2,700 59,13

5,65 2,700 15,26

6,10 2,700 16,47

4,10 10,950 44,90

6,10 7,350 44,84

SOMMANO m2 202,74 5,00 1 0́13,70

85 Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in cantiere e al piano

A2.3.020.000 di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/

05.b0. recupero: con mezzo meccanico

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

MACERIE 9,85

13,11

SOMMANO m3 22,96 7,00 160,72

86 Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro,

A2.3.020.000 esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile

10.b0. maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

MACERIE 9,85

13,11

SOMMANO m3 22,96 10,00 229,60

87 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati,

A2.3.020.000 al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di

20.a0. cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali

analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione

e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato,

mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre

impurita' (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

MACERIE 9,85 1,500 14,78

13,11 1,800 23,60

SOMMANO t 38,38 8,00 307,04

88 Fornitura e posa in opera di parete divisoria con portante costituita

B0.3.015.000 dall'assemblaggio di lastre di gesso rivestito, avvitate su .guide e

10.b0. montanti in lamiera zincata posti a interasse, di 60 cm giunti e teste

viti stuccate e rifinite, paraspigoli metallici a protezione di tutti gli

spigoli, esclusa assistenza muraria per la quale vedi A1.5.5.20.b o

A2.5.5.20.b.. con due lastre da 13 mm per ogni faccia

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

DIVISORI INTERNI IN CARTOGESSO 7,35 2,900 21,32

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 21,32 35 9́53,82
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,32 35 9́53,82

2,00 1,80 2,900 10,44

3,50 2,900 10,15

2,00 3,20 2,800 17,92

2,00 0,95 2,800 5,32

2,50 2,800 7,00

2,00 0,85 2,800 4,76

2,00 0,60 2,800 3,36

1,00 2,800 2,80

1,50 2,800 4,20

SOMMANO m2 87,27 50,00 4 3́63,50

89 Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio

A2.3.080.000 con malte/colle idonee allo specifico isolante: Fibra di legno -

10.l0. pannelli isolanti flessibili - bordo retto - densita' 55 kg/m3 - lambda

utile 0,039 W/m K, spessore 60 mm

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

ISOLAMENTO TERMICO DIVISORI INTERNI IN

CARTONGESSO

controparete con sede polisportiva 7,35 2,900 21,32

divisorio nuovo bagno 1,90 2,900 5,51

3,40 2,900 9,86

divisori ambulatori 2,00 3,20 2,800 17,92

contro divisorio centrale termica 2,00 1,00 2,800 5,60

2,00 1,50 2,800 8,40

SOMMANO m2 68,61 19,00 1 3́03,59

90 Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento del tipo

R0.3.070.000 autonomo, con produzione di acqua calda di consumo, fluido

15.b0. riscaldante acqua calda, circolazione forzata, controllo della

temperatura mediante termostato ambiente completo di orologio per

l'attenuazione notturna. Fornito in opera perfettamente funzionante,

costituito da: radiatori in ghisa con relative mensole, valvole a doppio

regolaggio, (dove necessario termostatiche), e detentori completi di

rosette, tubi in rame isolati, caldaietta a gas metano a tiraggio naturale

avente potenzialita' di ~24 kW completa di elettropompa di

circolazione, vaso di espansione per circuito chiuso, apparecchiature

di sicurezza e controllo, scambiatore per la produzione dell'acqua

calda di consumo, complesso per lo scarico dell'impianto, sistema di

evacuazione fumi a doppia parete in acciaio inox. Dati di calcolo:

temperatura massima acqua caldaia 80°C, differenza di temperatura

tra andata e ritorno 15°C, temperatura nei locali riscaldati 20°C,

temperatura esterna -5°C. L'impianto e' stato dimensionato per una

superficie lorda di appartamento di circa 80-120 m2..Esclusa

assistenza muraria alla posa in opera per cui vedi A1.5.45 o A2.5.45.

per m3 lordo riscaldato (23,63 W/m3)

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AMBULATORIO 99,15 3,200 317,28

SOMMANO m3 317,28 19,00 6 0́28,32

91 Assistenze murarie per l'installazione di impianto di riscaldamento,

A2.5.045.000 esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo

05.b0. dell'impianto: per impianto autonomo di cui alle voci R.3.70.15 -

R.3.70.20

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

ASSISTENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 6 0́28,32

SOMMANO % 6 0́28,32 20,00 1 2́05,66

92 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda centralizzata costituito

S0.3.005.000 da rete acqua fredda come descritto al punto S.3.5.5, rete calda

10.b0. partente dal preparatore acqua calda in centrale termica, distribuzione

colonne montanti e derivazioni per l'alimentazione bagni e cucine;

rete di circolo partente dalla sommita' delle colonne montanti e fino al

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 48 8́54,89
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48 8́54,89

preparatore acqua calda, complete di raccordi, mensole, rubinetti da

incasso a cappuccio, saracinesche, valvole di ritegno, contatori,

dosatore di polifosfati; pompa di ricircolo, valvola di sicurezza,

isolamento termico, eccetera. ** per ogni bagno o cucina con tubi in

polietilene

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

ACS BAGNI 2,00

SOMMANO cad 2,00 260,00 520,00

93 Completi di rubinetteria ed accessori: Tubazioni in ferro zincato

S0.3.015.000 diametro 1/2" isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a

05.g0. partire dai rubinetti da incasso di intercettazione, questi compresi,

tubazioni di scarico in apposito materiale plastico sino alle relative

colonne montanti, queste escluse: vaso in vitreous-china bianco a

cacciata, cassetta da incasso da 14 litri, tubo di congiunzione in

materiale plastico con copritubo cromato e rosone sedile con

coperchio in plastica pesante, viti e tasselli di fissaggio, collettore di

scarico materiale plastico speciale

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

VASO 1,00

SOMMANO cad 1,00 590,00 590,00

94 Completi di rubinetteria ed accessori: Tubazioni in ferro zincato

S0.3.015.000 diametro 1/2" isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a

05.h0. partire dai rubinetti da incasso di intercettazione, questi compresi,

tubazioni di scarico in apposito materiale plastico sino alle relative

colonne montanti, queste escluse: bidet in vitreous-china da 62x32

cm circa, montatura in bronzo cromato a due rubinetti calda e fredda,

scarico a premere, piletta e sifone S diametro 1", curvette di

collegamento cromate diametro 1/2" con rosette, viti e tasselli,

tubazione di scarico diametro 40 mm dalla piletta al collettore, in

apposito materiale plastico

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

BIDET 1,00

SOMMANO cad 1,00 500,00 500,00

95 Completi di rubinetteria ed accessori: Tubazioni in ferro zincato

S0.3.015.000 diametro 1/2" isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a

05.i0. partire dai rubinetti da incasso di intercettazione, questi compresi,

tubazioni di scarico in apposito materiale plastico sino alle relative

colonne montanti, queste escluse: lavabo a bacino ellittico in vitreous-

china bianco completo di zanche bulloni da 65x52 cm, con

apparecchiatura completa costituita da due rubinetti diametro 1/2" in

ottone cromato, bocca di erogazione al centro con comando per

scarico a saltarello e piletta diametro 1"1/4, curvette cromate con

rosoni, sifone a bottiglia in polipropilene diametro 1"1/4 con tubo di

collegamento e rosone a muro.

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

LAVABO BAGNO 1,00

LAVABO AMBULATORI 2,00

SOMMANO cad 3,00 530,00 1 5́90,00

96 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori;

S0.3.040.000 tubazioni in ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamente con

05.a0. guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di

intercettazione, comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad

alta resistenza meccanica e termica sino alle colonne montanti: vaso

da gabinetto combinato con bidet composto da:.'- vaso da gabinetto,

del tipo combinato, per essere utilizzato anche quale bidet, in

ceramica h 50 cm, con catino allungato, apertura anteriore per

l'accesso e l'uso di doccetta esterna;.,- viti e bulloni di fissaggio; .'-

sedile in plastica dotato di coperchio;.'- cassetta di cacciata del tipo a

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 52 0́54,89
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R I P O R T O 52 0́54,89

zaino, con comando pneumatico agevolato, applicabile a distanza;.'-

miscelatore termostatico da incasso con manopola di regolazione a

leva per l'erogazione dell'acqua a temperatura controllata

automaticamente da +/- 1°C azionando il pulsante posto sulla

doccetta;.'- doccetta con comando d'erogazione a pulsante con

funzione di bidet, completa di tubo di collegamento flessibile e

supporto a muro

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

VASO 1,00

SOMMANO cad 1,00 850,00 850,00

97 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori;

S0.3.040.000 tubazioni in ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamente con

05.c0. guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di

intercettazione, comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad

alta resistenza meccanica e termica sino alle colonne montanti:

lavabo inclinabile serie speciale composto da:.'- lavabo a catino in

ceramica, di ampia capacita', delle dimensioni di 66 x 59 cm, a fronte

concavo, con bordi arrotondati, risvolti spartiacqua antispruzzo, spazi

e sedi per l'appoggio dei gomiti;.'- dispositivo di inclinazione con

comando a regolazione manuale delle mensole mediante l'utilizzo di

manopole collocate su piastre sottolavabo, zanche, tasselli e bulloni

per il fissaggio:.'- appparecchiatura completa costituita da gruppi di

miscela monocomando a leva lunga, rivestita in gomma paracolpi,

con bocchetto estraibile; gruppo piletta, sifone e scarico flessibile;.'-

rubinetti a squadra in ottone cromato da 1/2" di regolazione e

collegamento alla rete idrica, completi di rosoni a muro.

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

LAVABO 1,00

SOMMANO cad 1,00 800,00 800,00

98 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori;

S0.3.040.000 tubazioni in ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamente con

05.g0. guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di

intercettazione, comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad

alta resistenza meccanica e termica sino alle colonne montanti:

maniglione ribaltabile di sostegno, a muro, per w.c. e lavabo

composto da:.'- maniglione ad impugnatura ribaltabile in nylon,

sbalzo rapportato alla sporgenza del w.c. e lavabo, con anima in

alluminio o acciaio trattato anticorrosione, dotato di particolare

meccanismo di ribaltamento incorporato che consenta un agevole

movimento, in modo da poter essere collocato verticalmente in

posizione di non utilizzo; idoneo dispositivo di blocco dovra'

impedire anche la libera caduta accidentale;.'- piastra in acciaio

plastificata, con rivestimento in nylon, dimensioni idonee al fissaggio

del maniglione a ribalta;.'- rosette, coprirosette, viti, zanche, tasselli e

bulloni per il fissaggio a parete;.'- fascia appoggiabraccia in espanso

poliuretanico:

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

MANIGLIONI 1,00

SOMMANO cad 1,00 300,00 300,00

99 Assistenze murarie per l'installazione di impianto idrosanitario

A2.5.050.000 completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa manovalanza in aiuto

05 ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

ACS 520,00

VASO 590,00

BIDET 500,00

LAVABO 1 5́90,00

VASO MOB.RID. 850,00

LAVABO MOB.RID. 800,00

SOMMANO % 4 8́50,00 23,00 1 1́15,50

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 55 1́20,39
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R I P O R T O 55 1́20,39

100 Fornitura e posa di impianto elettrico: come da computo metrico

T0.3.060.000 estimativo specialistico

10.d0. Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

IMPIANTO ELETTRICO - VEDI COMPUTO SPECIFICO IN 

ALLEGATO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 6́59,58 6 6́59,58

101 Assistenze murarie per l'installazione di impianto elettrico del T.3.60,

A2.5.055.000 esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai

05 montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO 6 6́59,59

SOMMANO % 6 6́59,59 40,00 2 6́63,84

102 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-

A2.3.050.000 rasante, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

60.a0. metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per

pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2

solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e

voltini; superficie effettiva in caso contrario): per interni, a base calce

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

RASATURA MURI INTERNI ESISTENTI 2,00 4,10 2,700 22,14

2,00 10,95 2,700 59,13

5,65 2,700 15,26

6,10 2,700 16,47

4,10 10,950 44,90

6,10 7,350 44,84

SOMMANO m2 202,74 17,00 3 4́46,58

103 Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per

A2.3.055.000 formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo

30.a1 di piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

COPERTURA IMPIANTI 29,25

2,70

3,74

1,57

4,59

15,09

1,06

16,71

3,67

SOMMANO m2 78,38 14,00 1 0́97,32

104 Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per

A2.3.055.000 formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo

30.a2 di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

COPERTURA IMPIANTI 29,25 2,000 58,50

2,70 2,000 5,40

3,74 2,000 7,48

1,57 2,000 3,14

4,59 2,000 9,18

15,09 2,000 30,18

1,06 2,000 2,12

16,71 2,000 33,42

3,67 2,000 7,34

SOMMANO m2 156,76 2,55 399,74

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 69 3́87,45
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R I P O R T O 69 3́87,45

105 Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto

A2.3.055.000 piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto, per

35.a1 pavimenti incollati in ceramica, parquet, marmi sottili

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

CALDANA PER PAVIMENTO 29,25

2,70

3,74

1,57

4,59

15,09

1,06

16,71

3,67

SOMMANO m2 78,38 19,10 1 4́97,06

106 Fornitura e posa in opera di pavimento esterno od interno eseguito

F0.3.005.000 con piastrelle di prima qualità in grès porcellanato strutturato in

26.e0. massa, antisdrucciolo, ingelive, posato con collante a base cementizia

su sottofondo opportunamente predisposto, compresa la sigillatura

dei giunti e la pulizia delle superfici a posa ultimata; escluso

sottofondo, collante ed assistenza muraria alla posa in opera, per la

quale vedi A1.5.20.35 o a2.5.20.35: **dimensioni 30x60 cm del

F.2.15.30.e)

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

PAVIMENTO INTERNO 29,25

2,70

3,74

1,57

4,59

15,09

1,06

16,71

3,67

SOMMANO m2 78,38 39,00 3 0́56,82

107 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali

A2.5.020.000 ceramici o cotto posati con collante a base cementizia di cui al

35.a0. F.3.5.20 - F.3.5.25 - F.3.5.26: esclusa la manovalanza in aiuto ai

posatori

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

PAVIMENTO INTERNO 29,25

2,70

3,74

1,57

4,59

15,09

1,06

16,71

3,67

SOMMANO m2 78,38 11,00 862,18

108 Fornitura e posain opera di rivestimento solo per interni eseguito con

F0.3.010.000 piastrelle di prima qualita' in gre's porcellanato, smaltate o colorate

15.e0. nella massa o con effetto granito, posato con collante a base

cementizia su superficie opportunamnete predisposta, compresi pezzi

jolly per gli spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia delle superfici a

posa ultimata; escluso collante ed assistenza muraria alla posa in

opera per la quale vedi A1.5.20.40 o A2.5.20.40: dimensioni 30x60

cm del F.2.15.5.e)

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

RIVESTIMENTO BAGNO *(lung.=1,80+2,05+1,80+2,05) 7,70 2,100 16,17

(lung.=1,80+1,80+1,80+1,80) 7,20 2,100 15,12

a dedurre porte 2,00 0,90 2,100 -3,78

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 27,51 74 8́03,51
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R I P O R T O 27,51 74 8́03,51

a dedurre finestra 1,50 1,400 -2,10

a dedurre portafinestra 0,70 2,100 -1,47

Sommano positivi m2 31,29

Sommano negativi m2 -7,35

SOMMANO m2 23,94 41,00 981,54

109 Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti interni in

A2.5.020.000 materiali ceramici (monocottura, bicottura, gres porcellanato) posati

40.a0. con collante a base cementizia di cui al F.3.10.10 - F.3.10.15:

assistenza muraria esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

RIVESTIMENTO BAGNO *(lung.=1,80+2,05+1,80+2,05) 7,70 2,100 16,17

(lung.=1,80+1,80+1,80+1,80) 7,20 2,100 15,12

a dedurre porte 2,00 0,90 2,100 -3,78

a dedurre finestra 1,50 1,400 -2,10

a dedurre portafinestra 0,70 2,100 -1,47

Sommano positivi m2 31,29

Sommano negativi m2 -7,35

SOMMANO m2 23,94 12,50 299,25

110 Fornitura e posa in opera di porte interne ad un anta in legno a

L0.3.015.000 battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o

15.f0 pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo 4 mm, spessore

totale finito 43 mm, copribattuta, telaio maestro per tavolato finito

fino a 11 cm, mostre sezione massima 55x15 mm; due cerniere in

acciaio bronzato tipo anuba, serratura con chiave normale, maniglie

in alluminio anodizzato, falso telaio da contabilizzare a parte, esclusa

assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.25.30.a o

A2.5.25.30.a ed esclusa la posa in opera di falso telaio per la quale

vedi A1.4.20.5.a o A2.4.20.5.a:. con ante rivestite sulle due facce in

laminato plastico, spessore 1,25 mm, tinta unita o variegata

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

PORTE INTERNE A BATTENTE 90x210 cm 5,00

PORTE INTERNE A BATTENTE 80x210 cm 1,00

PORTE INTERNE SCORREVOLE 60x210 cm 2,00

SOMMANO cad 8,00 330,00 2 6́40,00

111 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento: in monocottura

F0.3.015.000 posate con collante h cm.10, con piastrelle di prima qualita' del

05.e0. F.2.15.10 esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale

vedi A1.5.20.40 o A2.5.20.40

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

ZOCCOLINO INTERNO IN LEGNO *(lung.=16,40+2,70+2,70+

2,70+9,70+16,40+22,80+6,60+5,25) 85,25 85,25

SOMMANO m 85,25 6,00 511,50

112 Assistenza muraria alla posa in opera di zoccolino in piastrelle di

A2.5.020.000 gre's o marmo, per altezza fino a 20 cm:

45 Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

ZOCCOLINO INTERNO IN LEGNO *(lung.=16,40+2,70+2,70+

2,70+9,70+16,40+22,80+6,60+5,25) 85,25 85,25

SOMMANO m 85,25 2,00 170,50

113 Preparazione di superfici esistenti e gia' tinteggiate in proiezione di

P0.3.005.000 superficie, con spolveratura mediante stracci o spazzole leggere ed

05 otturamento di eventuali piccoli fori o fessurazioni

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

TINTEGGIATURA INTERNA 16,40 2,700 44,28

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 44,28 79 4́06,30
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R I P O R T O 44,28 79 4́06,30

2,70 2,700 7,29

2,70 2,700 7,29

9,70 2,700 26,19

16,40 2,700 44,28

22,80 2,700 61,56

6,60 2,700 17,82

5,25 2,700 14,18

7,10 0,600 4,26

7,68 0,600 4,61

(par.ug.=29,25+2,70+3,24+1,57+4,59+16,71+3,67+15,09) 76,82 76,82

SOMMANO m2 308,58 1,00 308,58

114 Applicazione di isolante inibente su pareti e soffitti nuovi ad una

P0.3.005.000 mano data a pennello prima della tinteggiatura: primer all'acqua ad

10.f0 alto potere isolante a base di acqua con particelle micronizzate e

pigmentato per applicazioni su superfici difficili all'interno (intonaci a

base di gesso additivato)

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

TINTEGGIATURA INTERNA 16,40 2,700 44,28

2,70 2,700 7,29

2,70 2,700 7,29

9,70 2,700 26,19

16,40 2,700 44,28

22,80 2,700 61,56

6,60 2,700 17,82

5,25 2,700 14,18

7,10 0,600 4,26

7,68 0,600 4,61

(par.ug.=29,25+2,70+3,24+1,57+4,59+16,71+3,67+15,09) 76,82 76,82

SOMMANO m2 308,58 2,00 617,16

115 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile classe 2 secondo la

P0.3.010.000 norma UNI - EN 13300 con materiali in tinta unica bianca o chiara su

30.a0 pareti e soffitti nuovi interni, a due mani date a pennello od a rullo

previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici

rasate a gesso, su fondo gia' isolato: ** su rasatura a gesso

Cat 2 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA

TINTEGGIATURA INTERNA 16,40 2,700 44,28

2,70 2,700 7,29

2,70 2,700 7,29

9,70 2,700 26,19

16,40 2,700 44,28

22,80 2,700 61,56

6,60 2,700 17,82

5,25 2,700 14,18

7,10 0,600 4,26

7,68 0,600 4,61

(par.ug.=29,25+2,70+3,24+1,57+4,59+16,71+3,67+15,09) 76,82 76,82

SOMMANO m2 308,58 4,00 1 2́34,32

Parziale RISTRUTTURAZIONE INTERNA  (Cat 2) euro 51 2́57,72

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 81 5́66,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81 5́66,36

RICORRITURA TETTO  (Cat 3)

116 Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non

X0.3.010.000 inferiore a 1,20 metri, costituita da aste metalliche verticali zincate,

15.a0 montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a

vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede:

aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a

morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore

minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno, o infisse nel terreno

saldamente, incluso montaggio e smontaggio per il primo mese

Cat 3 - RICORRITURA TETTO

BARRIERA GUARDACORPO - Classe B 12,60 12,60

2,00 5,20 10,40

2,00 5,60 11,20

2,00 5,30 10,60

2,20 2,20

SOMMANO m 47,00 10,50 493,50

117 Ricorritura o rimaneggiamento totale del manto di copertura di tetto,

A2.3.090.000 compresa la pulizia del piano di appoggio, il fissaggio dei colmi e la

50.a0. sostituzione delle tegole ammalorate (queste da conteggiarsi a parte)

esclusi ponteggi, impermeabilizzazioni ed isolamento: per tegole

piane

Cat 3 - RICORRITURA TETTO

RECUPERTO TEGOLE ESISTENTI 12,60 5,600 70,56

(lung.=(12,60+2,20)/2) 7,40 5,300 39,22

(lung.=(5,20*5,50)/2) 14,30 14,30

(lung.=(5,20*5,50)/2) 14,30 14,30

SOMMANO m2 138,38 22,00 3 0́44,36

118 Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in cantiere e al piano

A2.3.020.000 di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/

05.b0. recupero: con mezzo meccanico

Cat 3 - RICORRITURA TETTO

CARICO TEGOLE NON RECUPERABILI 138,38 0,50 0,060 4,15

SOMMANO m3 4,15 7,00 29,05

119 Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro,

A2.3.020.000 esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile

10.b0. maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km

Cat 3 - RICORRITURA TETTO

TRASPORTO TEGOLE NON RECUPERABILI 138,38 0,50 0,060 4,15

SOMMANO m3 4,15 10,00 41,50

120 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati,

A2.3.020.000 al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di

20.a0. cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali

analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione

e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato,

mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre

impurita' (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)

Cat 3 - RICORRITURA TETTO

SMALTIMENTO TEGOLE NON RECUPERABILI 4,15 1,500 6,23

SOMMANO t 6,23 8,00 49,84

121 Fornitura e posa in opera di formazione di barriere al vapore esclusa

C0.3.010.000 assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.10.15 o

05.d0. A2.5.10.15: con membrana impermeabile prefabbricata a base di

bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818), armata con

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 85 2́24,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85 2́24,61

feltro di vetro da 3 mm, applicata a fiamma

Cat 3 - RICORRITURA TETTO

NUOVA BARRIERA VAPORE 12,60 5,600 70,56

(lung.=(12,60+2,20)/2) 7,40 5,300 39,22

(lung.=(5,20*5,50)/2) 14,30 14,30

(lung.=(5,20*5,50)/2) 14,30 14,30

SOMMANO m2 138,38 14,00 1 9́37,32

122 Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo

A2.3.040.000 di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei

70.a0. listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e

compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2

accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali

interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tipo

portoghese su orditura in legno

Cat 3 - RICORRITURA TETTO

NUOVE TEGOLE A SEGUITO DI RICORRITURA 138,38 0,500 69,19

SOMMANO m2 69,19 33,00 2 2́83,27

123 Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo

A2.3.040.000 di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei

70.g0. listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e

compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2

accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali

interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno:

esecuzione di colmi, compresi i pezzi speciali, misurati per la

lunghezza effettiva

Cat 3 - RICORRITURA TETTO

COLMO 2,20 2,20

SOMMANO m 2,20 14,00 30,80

124 ARROTONDAMENTO

ARROTON Cat 3 - RICORRITURA TETTO

DAMENTO (par.ug.=89500-89476) 24,00 24,00

SOMMANO a corpo 24,00 1,00 24,00

Parziale RICORRITURA TETTO  (Cat 3) euro 7 9́33,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 89 5́00,00

T O T A L E   euro 89 5́00,00

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 NUOVA SCALA E ASCENSORE 30 3́08,64 33,864

  002 RISTRUTTURAZIONE INTERNA 51 2́57,72 57,271

  003 RICORRITURA TETTO 7 9́33,64 8,864

Totale CATEGORIE euro 89 5́00,00 100,000

     Trescore Balneario, 31/08/2017

Il Tecnico

Geom. Leone Cantamesse
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COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 89 5́00,00

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 89 5́00,00

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 6 8́00,00

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 6 8́00,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) IVA sui lavori (89.500,00 x 10%)  euro 8 9́50,00

b2) Piattaforma elevabile comprensiva di IVA (24.500,00 + 980,00)  euro 25 4́80,00

b3) Spese tecniche per impianto elettrico comprensivo di IVA e cassa  euro 1 9́03,20

b4) Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilizzazione lavori, piano di sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, calcoli strutturali comprensivo

di IVa e cassa  euro 11 8́99,03

b5) Spese di gara  euro 1 0́00,00

b6) Imprevisti  euro 1 2́67,77

Sommano  euro 50 5́00,00

TOTALE  euro 140 0́00,00

     Trescore Balneario, 31/08/2017

Il Tecnico

Geom. Leone Cantamesse
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