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Numero XX del repertorio dei contratti

Contratto d’appalto
Lavori di COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI
COLLEGAMENTO TRA | COMUNI DI PAVONE DEL MELLA
E PRALBOINO SULLA S.P. VI BAGNOLO MELLA SENIGA

-1 LOTTO

Repubblica Italiana
I giorno XXXX del mese di XXXXXX dellanno
duemiladiciassette, in comune di Pavone del Mella presso il
Municipio di via Marconi 5 avanti a me Dottor XXXXXXXXXX,
Segretario del comune stesso, iscritto all’Albo dei Segretari
comunali e provinciali del Ministero dell'lnterno, Sezione della
Regione Lombardia, numero ID XXXX, ufficiale rogante ai
sensi dell’art. 97, comma 4, lett. ¢) del D. Lgs. n°. 267/2000
(T.U.E.L.), sono comparsi,

da una Parte,

'ente Comune di Pavone del Mella (di seguito Stazione

appaltante) con sede in Via Marconi n° 5, Codice Fiscale:

, qui rappresentato dal dirigente

dell’Area dei Servizi Tecnici, nato a xxxx

(Bs) il xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede
del’Ente, il quale dichiara agisce in Pavone del Mella, per
conto e nell’'esclusivo interesse dell’ente (giusto Decreto di
nomina a Responsabile del suddetto Settore n°. XXX del
XXIXXIXXXX);

e dall’altra Parte

la ditta XXXXXXXXXX (di seguito per brevita Appaltatore) con

sede in XXXXXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXX n. XX,
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codice fiscale KXXXXKXXXXX e partita IVA
XXXXXXXXXXXX, nella persona del rappresentante legale
Dottor XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX,
domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale
agisce in Pavone del Mella e per conto e nell'esclusivo
interesse della ditta appaltatrice.

Stazione appaltante ed Appaltatore nelle persone di cui sopra,
della cui identitd e poteri io Segretario comunale sono certo,
non necessitano di testimoni ed il sottoscritto non ne richiede
la presenza (art. 48 della Legge n°. 89/1913 modificato dalla
Legge n°. 246/2005).

Richiamati:

il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della Legge n°.
241 del 07/08/1990 e s.m.i.; il D. Lgs. n°. 50 del 18/04/2016 di
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°. 91 del 19/04/2016 S.O.)
(altrove Codice); la lex specialis della procedura di gara;
premesso che:

con Determinazione n°. XXX del XX/XX/XXXX, il Responsabile
dell’Area dei servizi tecnici, ha avviato la procedura di gara per
I'aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente;

svolta la selezione, con Determinazione n°. XXX del

XXIXXIXXXX, il medesimo funzionario ha approvato in via
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definitiva I'aggiudicazione alla comparente ditta;
'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace, in esito alla
verifica dei requisiti in capo all’Appaltatore.
Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e
rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Affidamento
La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta
senza riserva alcuna, |'appalto d’esecuzione a regola d’arte dei

lavori di “COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI

COLLEGAMENTO TRA | COMUNI DI PAVONE DEL MELLA

E PRALBOINO SULLA S.P. VIl BAGNOLO MELLA SENIGA -

IILOTTO".

Articolo 2 — Norme e condizioni
Nell’esecuzione della prestazione, I'Appaltatore osserva le
norme e le condizioni del presente e della documentazione
seguente:
documenti costitutivi la progettazione, comprensivi del
capitolato  prestazionale (progettazione approvata con
provvedimento Giunta Comunale n°. XXX del XX/XX/XXXX);
polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 8 e 9;

Piani operativi per la sicurezza di cui al successivo articolo 12.
Stazione Appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e
di approvare tali documenti, che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione. Tali documenti, sottoscritti dalle Parti, resteranno
depositati presso gli uffici della Stazione Appaltante.

Le Parti allegano al presente I'elenco dei prezzi unitari che,

con l'applicazione del ribasso di aggiudicazione, diventa
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“elenco prezzi contrattuale” (ALLEGATO A).
A norma dellart. 2 del D.P.R. n°. 62 del 16/042013
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), 'Appaltatore & tenuto ad osservare gli obblighi di
condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di
comportamento della Stazione appaltante. L'inosservanza e
sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del
presente.

Articolo 3 — Corrispettivo
Il corrispettivo, fisso e invariabile, dovuto dalla Stazione
Appaltante all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento
del contratto, € stabilito in euro XXXXX,XX (XXXXXXX/XX

euro), IVA esclusa, dei quali euro

( /_) per oneri la sicurezza. Ai fini della

fatturazione elettronica, a norma dellart. 1, commi 209-214
della Legge n°. 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il
Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della fatturazione & il
seguente: xxxxx (Agenzia per [ltalia Digitale, “Specifiche
operative per lidentificazione univoca degli uffici contrali e
periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione
elettronica”, versione 1.0.4 del 23/06/2014, pag. 22).
Articolo 4 — Tracciabilita finanziaria

L’Appaltatore osserva le prescrizioni della Legge n°. 136/2010
sulla tracciabilita dei flussi finanziari. Tutti i pagamenti
nell’ambito della filiera delle imprese, come definita dall’art. 6,
comma 3 del D. L. n° 187/2010, saranno effettuati
esclusivamente con strumenti che ne consentono la

tracciabilita.
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Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di
altri strumenti che tracciano le operazioni, € causa di
risoluzione del presente (art. 3, comma 9-bis della Legge n°.
136/2010). L’Appaltatore comunica tempestivamente alla
Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di Brescia,
linosservanza della Legge n°. 136/2010 da parte dei
subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.
Articolo 5 — Pagamenti
All'Appaltatore non €& dovuta alcuna anticipazione sul
corrispettivo. La Stazione Appaltante paga I'appaltatore con
acconti al maturare degli stati di avanzamento dei lavori
secondo le modalita specificate nel capitolato speciale. Il
termine per I'emissione dei certificati di pagamento, relativi agli
acconti, & di xxxxxxxxx (XXXXXX) giorni, che decorrono dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per il pagamento degli importi dovuti in base al
certificato & di 30 (trenta) giorni, che decorrono dall’emissione
del certificato stesso.
Il pagamento degli acconti non costituisce accettazione, da
parte della Stazione Appaltante, delle porzioni dell'opera
pagate ai sensi del coma 2 dell'art. 1666 del Codice Civile.
Articolo 6 — Pagamenti a saldo
Il pagamento dell'ultima rata a saldo, e lo svincolo della
garanzia fideiussoria, verra effettuato entro 90 (novanta) giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
Articolo 7 — Awvio, conclusione, penali

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale
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contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla
predetta stipula. L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro e
non oltre giorni 150 (centocinquanta) naturali, continui e
successivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per
ogni giorno di ritardo, I'Appaltatore deve una penale giornaliera
di euro 150,00 (centocinquanta/00).
La penale é trattenuta dalla Stazione Appaltante al primo
pagamento utile, previa semplice comunicazione. Qualora i
ritardi nelladempimento determinino una penale complessiva
superiore al dieci per cento del corrispettivo, la Stazione
Appaltante risolvera il contratto per grave inadempimento.
Articolo 8 — Garanzie

A garanzia degli impegni assunti, |'Appaltatore ha costituito
apposita garanzia fideiussoria nella quale € prevista la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Trattasi della garanzia fideiussoria rilasciata dalla Compagnia
Assicuratrice/dall’lstituto Bancario XXXXXXXXXX -
agenziaffiliale di XXXXXXX, numero XXXXXXXXXXXXX in
data XX/XX/XXXX, per l'importo di euro XXXXXX,XX.

Articolo 9 — Assicurazioni
L'Appaltatore ha stipulato una polizza d’assicurazione che
copre i danni che possono verificarsi nell'esecuzione del
contratto, a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere. La polizza € valida sino

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
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del certificato di regolare esecuzione.
Trattasi  della  polizza  assicurativa  rilasciata  da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX = agenzia di XXXXXXXXXXX,
numero XXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX, con cessazione
alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunqgue non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori. La medesima polizza e stata emessa a garanzia dei
danni cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione.

Articolo 10 — Lavoratori dipendenti
L'Appaltatore riconosce il trattamento economico e applica il
regime normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e
territoriali dei lavoratori dipendenti per il settore e per la zona
nella quale si svolge il contratto.
L'Appaltatore rispetta le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti. Per ogni
inadempimento, la Stazione Appaltante effettua trattenute su
gualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore e procede,
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria. Si applica I'art. 30 del Codice in merito
allintervento sostitutivo della Stazione Appaltante per
inadempienze contributive e retributive dell’ Appaltatore.
La Stazione Appaltante ha richiesto, con esito positivo, il
Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC)
dell’Appaltatore. A norma dell’art. 6 del D.P.R. n°. 207/2010, al
fine di liquidare e pagare acconti e, al termine dell’esecuzione,

per liquidare e pagare il saldo finale, la Stazione Appaltante
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verifichera il DURC dell’Appaltatore.

Articolo 11 — Antimafia
L’Appaltatore, consapevole delle conseguenze anche di natura
penale per le dichiarazioni mendaci, dichiara (D.P.R. n°.
445/2000): “di non essere destinatario delle misure di
prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo Il del D. Lgs. n°.
1569/2011 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di
procedimenti penali per 'applicazione delle suddette misure
nei suoi confronti”. Conseguentemente I'Appaltatore non &
soggetto alle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui
all'art. 67 del D. Lgs. n°. 159/2011.

Articolo 12 — Piani per la sicurezza

I Piano di sicurezza e di coordinamento, pur non
materialmente allegato come previsto nel precedente art. 2,
forma parte integrante del presente e qui si intende
integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione. L’Appaltatore ha predisposto il Piano
Operativo della Sicurezza.
Gravi o ripetute violazioni dei Piani per la sicurezza, da parte
dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13 - Subappalto
Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
Le lavorazioni che I'Appaltatore ha indicato in sede di gara
possono essere subappaltate nella misura, alle condizioni e
con i limiti previsti dall’art. 105 del Codice.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
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fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il
subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola
impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore,
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo
consente.
Articolo 14 — Varianti

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo
essere introdotta dall'Appaltatore se non €& preventivamente
approvata dalla Stazione Appaltante. A norma dell’art. 106,
comma 1, lett. e) del Codice, sono sempre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dellopera e alla sua funzionalita, che non comportino
modifiche sostanziali del contratto. L'importo di tali varianti
singolarmente non pud superare il 5% (cinque per cento)
dell'importo originario del contratto.

Inoltre, a norma dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice,
sono ammessi interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore
al 10% (dieci per cento) per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinque per
cento) per tutti gli altri lavori, che non comportino un aumento
dell'importo del presente contratto. Secondo l'art. 106 del
Codice, la Stazione Appaltante pud ordinare una variazione

dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
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dell'appalto e I'Appaltatore é tenuto ad eseguire i variati lavori
agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto e
non ha diritto ad alcuna indennitd ad eccezione del
corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale
limite il responsabile del procedimento ne da comunicazione
all'Appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la
prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Nei 45
(quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare
all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'Appaltatore
non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile
del procedimento, si intende manifestata la volonta di
accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del
presente. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall'’Appaltatore.
Articolo 15 - Liti

Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e
dallinterpretazione del presente, Stazione Appaltante e
Appaltatore escludono la competenza arbitrale. Le parti
eleggono I'Autoritd Giudiziaria del Foro di Brescia il Giudice
adito a conoscere le controversie, con competenza esclusiva.

Articolo 16 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente e dai
documenti da questo elencati, Stazione Appaltante e
Appaltatore rinviano alle norme richiamate in premessa.

Articolo 17 - Spese e trattamento fiscale

10
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Tutte le spese del presente, di rogito, bollo, registro e copia
sono a carico dell'Appaltatore. Imposta di registro: le Parti
dichiarano che le prestazioni oggetto del presente sono
soggette ad IVA, per cui richiedono la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n°. 131/1986.

Imposta di bollo per la modalita elettronica: ai sensi del D.M.
del 22/02/2007 limposta di bollo & fissata in euro 45,00
(quarantacinque/00).

Richiesto da Stazione Appaltante ed Appaltatore, io Segretario
comunale ho ricevuto quest’atto che, con l'ausilio di personale
di mia fiducia, ho predisposto in modalita elettronica. L’ho letto
alle Parti le quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volonta, e
pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e
articolo, compresi gli allegati, dei quali ho omesso la lettura
essendo loro ben noti.

Le Parti sottoscrivono con firma elettronica che consiste
“nell’acquisizione digitale della firma autografa” (art. 52-bis
della Legge n°. 89/1913 modificata dal D. Lgs. n°. 110/2010). II
sottoscritto, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle
parti in un file formato “portable documennt format” (.PDF),

chiudera tale file con I'apposizione della propria firma digitale.

Comune di Pavone del Mella (geom )

XXXXXXXXXXX XXX XXX X XXX XXX XXXX)
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Il file del contratto, in formato “portable documennt format”
(.PDF), viene chiuso dal segretario con I'apposizione della sua
firma digitale.

Con firma digitale: il Segretario comunale

(Dottor XXXXXXXXXXXXXXX).
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