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TABELLA RIEPILOGATIVA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

D::dni‘r.le Prrei:'zo Descrizione Sintetica Unita Misura PREZZO UNITARIO Quantita com;l’::s‘;\';? Inci:/:nza f’r:i':::: c;l:ella manodopera Importo della manodopera €
PU Manodopera

1 1 RIMOZIONE RIVESTIMENTI m2 €11,50 27,920 €321,08 87 €10,01 € 279,48
2 2 DEMOLIZIONE TRAMEZZATURE m2 € 15,00 156,310 € 2.344,65 83 €12,45 € 1.946,06
3 3 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN GRES m2 € 24,00 94,300 € 2.263,20 87 €20,88 € 1.968,98
4 4 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE VINILICA m2 €16,00 208,120 €3.329,92 81 €12,96 € 2.697,24
5 5 DEMOLIZIONE MASSETTI SPESS CM 10 m2 € 22,00 131,200 € 2.886,40 82 €18,04 € 2.366,85
6 6 SOVRAPPREZZO DEMOLIZIONE MASSETTI OLTRE I CM 10 m2/cm €210 877,200 €1.842,12 88 €1,85 €1.622,82
7 7 SPICCHETTAMENTO INTONACI m2 €6,00 60,000 € 360,00 - 93 €5,58 € 334,80
8 8 DEMOLIZIONE ZOCCOLINI m €2,90 231,400 €671,06 - 70 €2,03 €469,74
9 9 MURATURA IN BLOCCHI DI ARGILLA REI m2 € 60,00 8,190 €491,40 52 €31,20 € 255,53
10 10 [ TRAMEZZATURA IN LATERIZIO SPESS CM 8 m2 € 28,00 115,180 € 3.225,04 46 €12,88 € 1.483,52
11 11 ' TRAMEZZATURA IN LATERIZIO SPESS CM 12 m2 €32,00 35,080 €1.122,56 48 €15,36 €538,83
12 12 FALSI TELAI PER PORTE m €4,50 32,700 €147,15 65 €2,93 €95,81

13 13 CONTROTELAIO TIPO SCRIGNO cad € 390,00 3,000 €1.170,00 52 € 202,80 € 608,40
14 14 MASSETTO ALLEGGERITO FOAM-CEM m3 €70,00 16,890 €1.182,30 65 €45,50 € 768,50
15 15 MASSETTO TRADIZIONALE m2 € 15,00 132,000 €1.980,00 70 €10,50 €1.386,00
16 16 IMPERMEABILIZZAZIONE TIPO MAPELASTIC m2 € 34,00 49,500 €1.683,00 64 €21,76 €1.077,12
17 17 INTONACO CIVILE m2 € 20,00 425,830 €8.516,60 83 € 16,60 €7.068,78
18 18 RASATURA m2 €8,50 40,000 € 340,00 85 €7,23 € 289,20
19 19 SOVRAPPREZZO PREPARAZ. SUPPORTO DA TINTEGGIARE m2 €13,00 260,000 € 3.380,00 86 €11,18 € 2.906,80
20 20 CONTROPARETE IN CARTONGESSO m2 €43,00 93,600 €4.024,80 41 €17,63 €1.650,17
21 21 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO EI120 m2 € 65,00 10,420 €677,30 45 €29,25 €304,79
22 22 RIVESTIMENTO CERAMICO m2 € 38,00 145,290 €5.521,02 47 €17,86 € 2.594,88
23 23 PAVIMENTAZIONE CERAMICA m2 € 37,50 113,980 €4.274,25 46 €17,25 € 1.966,16
24 24 PAVIMENTAZIONE VINILICA m2 € 38,50 162,170 €6.243,55 37 €14,25 € 2.310,92
25 25 SOVRAPPREZZO PREPARAZIONE SOTTOFONDO POSA PAVIM. m2 €12,00 162,170 € 1.946,04 53 €6,36 €1.031,40
26 26 ZOCCOLINO IN GRES m € 15,20 71,500 € 1.086,80 45 €6,84 € 489,06
27 27 ZOCCOLINO IN PVC m €7,20 237,000 €1.706,40 15 €1,08 € 255,96
28 28 CONTROSOFFITTATURA IN CARTONGESSO m2 €43,50 133,890 €5.824,22 44 €19,14 € 2.562,65
29 29 SOVRAPPR. CARTONGESSO PER POSA PANNELLI ISOLANTI m2 €4,20 22,500 €94,50 30 €1,26 € 28,35

30 30 SOVRAPPR. CARTONGESSO PER LASTRE IDRO m2 €3,10 53,110 €164,64 5 €0,16 €38,50
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31 31 SOVRAPPR. CARTONGESSO PER LASTRE CLASSE AO m2 €6,40 79,280 €507,39 5 €0,32 €25,37
32 32 CONTROSOFFITTATURA IN CARTONGESSO REI m2 €55,00 3,000 €165,00 42 €23,10 €69,30
33 33 VELETTE VERTICALI IN CARTONGESSO m €25,00 40,800 €1.020,00 60 €15,00 €612,00
34 34 RIVESTIMENTO PLASTICO ALLACQUA m2 €12,00 1.083,180 €12.998,16 65 €7,80 €8.448,80
35 35  TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA m2 €6,00 414,000 € 2.484,00 78 €4,68 €1.937,52
36 36 SOGLIE IN MARMO m €380,00 7,000 €560,00 50 €40,00 € 280,00
37 37 GIUNTO A SGUSCIA A PIEDE RIVESTIMENTO WC m €23,00 25,000 €575,00 55 €12,65 €316,25
38 38 SIGILLATURA FUGHE PARETI m €6,00 50,000 €300,00 70 €4,20 €210,00
39 39 VERIFICA PORTE U.S. cad €150,00 4,000 € 600,00 82 €123,00 €492,00
40 40 RIMOZIONE INFISSI a corpo €1.300,00 1,000 €1.300,00 76 €988,00 €988,00
41 41 RIMOZIONE APPARECCHI IGIENICO-SANITARI a corpo € 480,00 1,000 €480,00 74 €355,20 €355,20
42 42 RIMOZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO a corpo €1.600,00) 1,000 €1.600,00 73 €1.168,00 €1.168,00
43 43 RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO a corpo €1.400,00) 1,000 €1.400,00 75 €1.050,00 €1.050,00
44 44 ASSISTENZA EDILE IMP. ELETTRICO a corpo € 4.500,00| 1,000 € 4.500,00 87 €3.915,00 €3.915,00
45 45 ASSISTENZA EDILE IMP. IDROTERMOSANITARIO E VENTILAZ. a corpo € 6.000,00 1,000 €6.000,00 88 €5.280,00 €5.280,00
46 46 SISTEMAZIONE TERRAZZA ZAVORRATA CON GHIAIA a corpo €11.500,00 1,000 €11.500,00 54 €6.210,00 €6.210,00
47 47 SISTEMAZIONE TERRAZZA ZAVORRATA CON QUADROTTI a corpo € 8.305,10| 1,000 €8.305,10 57 €4.733,91 €4.733,91
48 48 REALIZZAZIONE NUOVA DORSALE RETE ACQUE NERE a corpo €3.000,00 1,000 €3.000,00 79 € 2.370,00 €2.370,00
49 49 REALIZZAZIONE APERTURE FILTRI FUMO a corpo € 2.500,00| 1,000 € 2.500,00 80 € 2.000,00 € 2.000,00
50 50 NUOVA VETRATA INGRESSO a corpo €9.000,00 1,000 €9.000,00 19 €1.710,00 €1.710,00
51 51 FORNITURA E POSA PORTE REI a corpo € 6.800,00 1,000 € 6.800,00 18 €1.224,00 €1.224,00
52 52 FORNITURA E POSA PORTE INTERNE IN ALLUMINIO a corpo €7.900,00| 1,000 €7.900,00 15 €1.185,00 €1.185,00
53 53 FORNITURA E POSA BOX PREFABBRICATI WC a corpo €11.500,00 1,000 €11.500,00 19 €2.185,00 €2.185,00
54 54 FORNITURA E POSA GRADONE PREFABBR. VIA DI FUGA a corpo €500,00 1,000 €500,00 48 € 240,00 € 240,00
55 55 FORNITURA E POSA TRANSENNE TRIBUNE a corpo €500,00 1,000 €500,00 52 € 260,00 €260,00
56 56 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO a corpo €31.418,35 1,000 €31.418,35 28 €8.797,14 €8.797,14
57 57 REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO E VENTIL. a corpo €43.767,00 1,000 €43.767,00 31 €13.567,77 €13.567,77
TOTALI: € 240.000 110.997,56
PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA 46,24%
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