LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATA ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIll - COMUNE DI BORGOSATOLLO (BS)
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1.PREGIO TECNICO max punti
44
.a Tecniche di posa della pavimentazione 10 0.6 0.6 0.6 060 | 6000 0.6 0.6 0.6 060 | 600 0 0.2 0 0.07 0.67
lapidea
1 b Trattamento superficiale antimacchia 6 0,6 0,6 0,6 0,60 3,600 0,6 0,6 0,6 0,60 3,60 0,6 0,6 0,6 0,60 3,60
L ¢ Gestione dei materiali inerti provenienti dalle 6 0,6 0,6 0,6 0,60 3,600 0,8 0.8 0,8 0,80 4,80 0,6 0,6 0,6 0,60 3,60
demolizioni lapidee
1 d Recupero e riutilizzo dei materiali inerti
o C 10 0,4 0,4 0,4 0,40 4,000 0,8 0,8 0,8 0,80 8,00 0,4 0.4 0,4 0,40 4,00
provenienti dalle demolizioni lapidee
e Utilizzo di bitumi modificati e di inerti con 12 0.6 0.6 0.6 060 | 7.200 0.6 0.6 0.6 060 | 7.20 0.6 0.6 0.6 0,60 7,20
caratteristiche tecniche migliori
2 Caratteristiche ambientali e manutenzione max punti
dell’opera 10
2 a Classe ambientale degli autoveicoli impiegati 3 0,6 0,6 0,6 0,60 1,80 0,6 0,6 0,6 0,60 1,80 0,6 0,6 0,6 0,60 1,80
2 b Effetti ambientali del canti 1 contest
e ettt amblentait det cantiere suf coresto 5 0,6 0,6 0,6 0,60 3,00 0,70 0,40 4,00 1,70 | 8,50 0,6 0,6 0,6 0,60 3,00
2 ¢ Manutenzione dell’opera 2 0,4 04 04 0,40 0,80 0,2 0,2 0,2 0,20 0,40 0,2 0,2 0,2 0,20 0,40
3 Organizzazione e gestione dei lavori max lguntl
3 a Organizzazione e controllo dell'esecuzione
. . 7 0,4 0.4 0.4 0,40 2,80 0,6 0.4 0,4 0,47 3,27 0,6 0,6 0,6 0,60 4,20
dei lavori
3 b Interferenze con la viabilita e gli accessi alle 4 0,4 0,4 0,4 0,40 1,60 0,60 0,60 0,60 0,60 2,40 0,4 0,4 0,4 0,40 1,60
proprieta
3 ¢ “Come costruito” (as-built) 2 0,4 0,4 0,4 0,40 0,80 0,8 0,8 0,8 0,80 1,60 0,4 0,4 0,4 0,40 0,80




