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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

1.1.1 Descrizione Dell’intervento e del Contesto Progettuale  
L’intervento per la riqualificazione del campo da calcio ad 11 sintetico, trova conformità 
urbanistica negli elaborati del vigente P.G.T. come visibile negli estratti planimetrici 
d’inquadramento riportati nelle tavole di progetto. 
 
1.1.2 Stato di Fatto 
Al fine di verificare lo stato di fatto dell’attuale campo in terra battuta è stato 
eseguito un rilievo planimetrico sia del rettangolo di gioco che delle aree di 
pertinenza dello stesso. E’ stato inoltre verificato che le 4 torri faro presenti non 
andranno ad interferire con il futuro campo in erba sintetica. Allo stato attuale è 
presente un rettangolo di gioco avente dimensioni di 65,00 x 105,00 ml realizzato in 
erba naturale ; il campo è attrezzato con tribune per gli spettatori.  Non è presente 
impianto di illuminazione. 
 
1.1.3 Documentazione fotografica 
viste da Nord verso Sud 
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viste da centro verso Sud 

 
viste da centro verso Nord 
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viste da centro verso Ovest 

 
viste dal retro dell'ingresso pubblico e calciatori 

 
 
1.1.4 FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
L’intervento prevede la riqualificazione di un campo da calcio a 11 in erba sintetica 
sul sedime dell’attuale campo da calcio in erba naturale ; il campo sarà 
omologabile secondo il regolamento F.I.G.C. - LND Standard.  
L’impresa appaltatrice prenderà in carico l’approvazione ed omologazione LND 
F.I.G.C. del Progetto.  
Le dimensioni complessive del rettangolo di gioco saranno pari a 70,00 x 112,00 ml, 
comprese le relative aree di rispetto. Le aree esterne al campo per destinazione ad 
esclusione di quelle esterne alla recinzione, saranno realizzate con erba sintetica 
decorativa; verrà realizzato l’impianto di illuminazione (n° 4 torri faro). Sarà inoltre 
realizzato un nuovo sottofondo del manto erboso artificiale, con relativo sistema di 
drenaggio orizzontale.  
Il nuovo campo da calcio verrà traslato verso Est di circa 50 cm per garantire il 
passaggio dei nuovi impianti . 
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Inoltre verranno asportate le recinzioni esistenti ammalorate e verranno posizionate 
delle nuove, a rispetto dei regolamenti vigenti, e rispettanti le distanze minime per 
destinazione. 
Le nuovi torri faro in lato Ovest saranno esterne alla recinzione, in lato Est saranno 
esterne al "campo per destinazione" e verranno adeguatamente protette. 
 
INTERVENTI PREVISTI:  
Dal punto di vista realizzativo sono previsti i seguenti interventi: 
- allestimento cantiere;  
- demolizione/rimozione di recinzioni; 
- demolizioni delle attrezzature esistenti e degli impianti interferenti; 
- realizzazione nuovi pozzi perdenti; 
- realizzazione nuovi plinti per torri faro e relativi impianti; 
- realizzazione sottofondo calcificato campo da gioco;  
- realizzazione opere per formazione drenaggio orizzontale superficiale e profondo 
campo da gioco;  
- installazione di impianto di irrigazione automatico;  
- realizzazione nuovo manto sportivo sintetico e manto in erba decorativa;  
- posa attrezzature (porte da calcio e panchine);  
- realizzazione nuova recinzione con rete parapalloni in polietilene verde.  
 
1.1.5 RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO 
 
Campo da gioco e caratteristiche del filo:  
Il manto in erba artificiale, alto 45 mm, dovrà garantire un’ elevatissima resistenza, 
resilienza e durata nel tempo nonché un ottimo comfort di gioco. Il materiale 
costituente la fibra dovrà essere in grado di ridurre sensibilmente i coefficienti di 
abrasione e di rifrazione della luce oltre ad assicurare, dopo il calpestio, un costante 
ritorno della fibra in posizione verticale garantendo l’ottimale rotolamento del 
pallone durante i passaggi ed agevolando la pratica della manutenzione.  
I fili dovranno essere anti-abrasivi, dotati di elevata memoria dimensionale, 
estremamente resistenti all’usura e con speciale trattamento anti-UV e dovranno 
essere tessuti su supporto drenante in polipropilene rivestito in poliuretano esente da 
SBR.   
 
Segnaletica e intaso:  
La segnaletica del campo sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo 
prodotto di larghezza variabile e di colore bianco.  
Il manto così costituito sarà intasato con sabbia del tipo quarzifero naturale a spigolo 
arrotondato (minimo 85% di silicio), con funzione di stabilizzazione. Lo strato finale 
prestazionale in conformità alla norma EN71 - parte 3 - 1994 sarà composto da 
granuli di elastomero nobilitato opportunamente vagliati con una curva 
granulometrica di distribuzione ottimale ed equilibrata al fine di fungere da legante 
e stabilizzante delle fibre del manto. 
 
Sottotappeto:  
Il materassino ammortizzante dovrà essere conforme ai requisiti della tabella 1/A 
della LND, con uno spessore totale di circa mm. 10,00 e un peso non inferiore a 500 
gr/mq ; tale composizione permette di garantire la costanza nel tempo delle 
caratteristiche biomeccaniche e di assicurare una ottimale stabilità del sistema. La 
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natura ed il sistema produttivo permettono di garantire inalterate nel tempo 
caratteristiche fisiche e prestazioni biomeccaniche omogenee sull’intera superficie. 
 
Sistema di drenaggio 
Sarà adottato e realizzato un sistema di drenaggio orizzontale nel pieno rispetto 
delle indicazioni riportate nella Tabella 3.1 e 3.2 del “Regolamento LND Standard” 
(2013). Le caratteristiche tecniche di tale sistema sono riportate nelle Tavole C05 e 
C06. La localizzazione dello scarico acque esistente e le conseguenti pendenze dei 
drenaggi profondi, saranno verificati in sede esecutiva.  
 
Impianto di irrigazione:  
Impianto di irrigazione automatico costituito da otto irrigatori interrati. Di seguito è 
riportato lo schema di irrigazione e relativi particolari costruttivi, in conformità con la 
Tavola 5.1 del “Regolamento LND Standard”. 
 
Area esterna:  
Manto in erba artificiale composto da fibre 100% polietilene di lunghezza mm 20 
dotate di una fibrillazione controllata (tale da evitare l’eccessivo assottigliamento 
dei singoli fili d’erba), anti-abrasive ed estremamente resistenti all’usura e con 
speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto rinforzato drenante in 
polipropilene/feltro rivestito in lattice di gomma imputrescibile.  
 
Recinzione con rete parapalloni in polietilene verde:  
Recinzione h 6.00 mt eseguita con pali zincati h 6 mt interasse 500 cm circa e rete 
parapalloni in polietilene verde maglia 140x140 mm sul retro delle porte, nuova cinta 
esterna in filo metallico plastificato h=2.00  
 
Attrezzatura e segnaletica:  
Coppia di porte regolamentari mt 7.32 x 2.44 in alluminio a sezione ovale doppia 
nervatura, modello ancorabile al terreno mediante bussole da interrare. Panchine 
per allenatori/riserve, struttura in tubolare di alluminio smontabile, pannelli di 
rivestimento parte superiore in policarbonato alveolare traslucido, fianchi in 
policarbonato trasparente compatto – mt. 6.00 – 12 sedute. 
 
 2. ANALISI DEI PREZZI 
 
2.1 Analisi dei prezzi 
ANALISI DEI PREZZI DELLE VOCI PRINCIPALI DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO NON 
DESUNTI DAL PREZZIARIO  
 
Verificato inoltre che i listini delle Camere di Commercio delle Provincie di 
Brescia/Bergamo/Milano riportano prezzi disomogenei fra loro e , vista la particolare 
congiuntura economica, tali prezzi differiscono rispetto a quelli normalmente utilizzati sul 
mercato locale,il progettista, in accordo con il RUP,si sono utilizzati prezzi che differiscono 
rispetto ai suddetti listini ;eseguendo comunque un'indagine di mercato dalla quale sono stai 
ricavati i prezzi mediamente utilizzati in recenti appalti pubblici locali similari a quello in 
oggetto, che hanno permesso di  stabilire prezzi rapportati al mercato . 
 
 
3. VALUTAZIONI ECONOMICHE  
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3.1 Costo dell’impianto  
Grazie ad un’installazione veloce ed economica che garantisce uniformità di caratteristiche e 
di prestazioni per i campi in erba artificiale di ultima generazione i lavori sui sottofondi 
esistenti sono contenuti, in quanto è necessario unicamente un livellamento del terreno 
secondo le dovute pendenze utili allo scolo delle acque ed assicurare la compattazione 
necessaria ad evitare avvallamenti. Gran parte dell’area si presenta già con fondo molto 
compattato e livellato.  
3.2 Costo della manutenzione 
I costi di manutenzione sono ridotti, soprattutto se paragonati agli alti costi richiesti dagli 
interventi per fissare e rimpiazzare le parti danneggiate dei campi in erba naturale. Per 
quanto riguarda la manutenzione dei campi in erba artificiale si rimanda al Capitolato 
speciale d’appalto e a quanto prescritto nel vigente Regolamento della L.N.D. e della F.I.G.C. 
3.3 Tempi di utilizzazione  
Detratte le ore destinate alla manutenzione e i periodi invernali con la presenza di neve sul 
manto erboso, per il tempo rimanente è bene che l’impianto sia sfruttato al massimo, 
programmandone opportunamente l’utenza nei diversi periodi dell’anno e nei diversi 
momenti della giornata. 
3.4 Vita media dell’impianto 
 La resistenza all’usura rispetto alle tradizionali superfici in erba artificiale è maggiore. Le 
caratteristiche di prestazione rimangono inalterate nel tempo, mentre la superficie in erba 
può essere facilmente sostituita alla fine del suo ciclo di vita. Un nuovo manto può essere 
installato sopra lo stesso sistema con un notevole risparmio economico. Se l’impianto è 
sfruttato a pieno la sua durata sarà funzione della resistenza all’usura del manto, della 
manutenzione e dell’utenza. Quindi, una corretta gestione accresce la durata della 
pavimentazione diminuendone il costo di ammortamento annuo. 
3.5 Irrigazione di superfici sportive 
In quasi tutte le superfici sportive, in misura variabile, è richiesto un apporto di acqua, 
necessario alla manutenzione e al buon funzionamento delle superfici stesse. Nel caso delle 
superfici sintetiche, l’acqua serve per la manutenzione periodica ossia il lavaggio delle 
superfici. Nelle superfici in erba sintetica una annaffiatura prima dell’uso diminuisce il 
pericolo di bruciature in seguito a scivolate. La quantità di acqua fornita nell’ambito di una 
irrigazione continua si dice “adacquata”. 
3.6 Previsione progettuale Irrigazione a pioggia  
Per irrigazione a pioggia si intende la distribuzione di acqua sotto pressione, per mezzo di 
irrigatori. Una irrigazione di norma comprende diverse adacquate. L’irrigazione a pioggia 
verrà effettuata, in questo caso, per mezzo di n°6 irrigatori del tipo dinamico sportivo a 
scomparsa (popup) aventi una gittata di 45 m. Il fabbisogno idrico è garantito da una pompa 
e dall’accumulo in una nuova cisterna, tale cisterna sarà riempita attingendo da un nuovo 
pozzo irriguo che verrà realizzato contestualmente al campo e solo occasionalmente 
dall’acquedotto nel caso il pozzo fosse fuori uso. Gli irrigatori, posizionati all’interno dei 
pozzetti insieme alle elettrovalvole, sono collegati tra loro con una struttura ad anello 
3.7 Drenaggio delle superfici sportive  
Dal momento che si tratta di un impianto sportivo all’aperto, la pavimentazione sportiva è 
soggetta agli eventi meteorici. Tali eventi possono alterare la funzionalità fino a renderne 
disagevole o impossibile l’uso. Il drenaggio della pavimentazione ha lo scopo di limitare gli 
effetti delle piogge in modo che l’eventuale interruzione dell’attività sportiva sia limitata solo 
al breve periodo delle precipitazioni più intense. Il drenaggio, in questo caso, serve soltanto 
ad evitare ristagno dell’acqua sulla superficie sintetica.  
3.8 Previsione progettuale Drenaggio orizzontale  
La tipologia di drenaggio prevista è quella di tipo orizzontale, realizzabile tramite opportune 
pendenze delle falde del campo e delle tubazioni poste lungo il perimetro del campo per 
destinazione con l’aggiunta di canalette di raccolta acqua sui lati lunghi, il tutto seguendo le 
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prescrizioni impartite dalla LND per ottenere l’omologazione. Con questa tipologia di 
drenaggio diventa necessaria la presenza di teli di membrana impermeabile (guaina) in LDPE 
con spessore di 1 mm posati parallelamente al lato corto del campo. Quindi, grazie sia alla 
sistemazione delle pendenze del sottofondo sia alla capacità di deflusso del sottotappeto 
elastico con funzione di geodreno posizionato sopra la guaina impermeabile, si può 
considerare un deflusso dell’acqua di tipo orizzontale. Anche in caso di forti precipitazioni 
atmosferiche, l’acqua drenerà orizzontalmente verso l’esterno e sarà captata dalle canalette 
posizionate al di fuori del campo per destinazione lungo i lati lunghi. Le canalette scaricano 
l’acqua raccolta in pozzetti collegati tra loro per mezzo di tubi drenanti a 180° posizionati in 
trincee drenanti e con pendenza fissata pari allo 0,5%.  
L’acqua drenata sarà convogliata nei nuovi pozzi perdenti. 
3.9 Collaudi  
I materiali utilizzati devono possedere le relative schede tecniche tali da verificare l’effettiva 
corrispondenza ai requisiti tecnico-prestazionali richiesti per ottenere l’omologazione 
dell’intero sistema. L’intero “sistema manto” sarà collaudato dalla L.N.D. direttamente in sito. 
Tutti i collaudi sportivi sono a carico della Ditta appaltatrice. 
3.10 Montaggi  
I montaggi del manto in erba artificiale e delle opere idrauliche dovranno essere eseguiti 
a”perfetta regola d’arte”. Si dovranno seguire le istruzioni di installazione, uso e 
manutenzione dei vari elementi costituenti il sistema. 
 
 
 
Il tecnico 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUAZIONE PGT PIANO DELLE REGOLE 
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INDIVIDUAZIONE PGT PIANO DEI SERVIZI 
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QUADRO ECONOMICO  

SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO  
Opere in appalto         
Importo lavori a corpo: 

 
 €          479.000,00  

compreso pratica omologazione LND 
 

  
Oneri per l'attuazione per piano di sicurezza 

 
 €              5.000,00  

(non soggette a ribasso) 
    

    
  

TOTALE OPERE IN APPALTO      €     484.000,00  
  

    
  

Somme a disposizione della stazione 
appaltante per         
IVA sulle opere in appalto 10%      €            48.400,00  
Costi omologazione LND compreso IVA 

 
€             11.660,00    

Art.113 Dlgs 50/2016  
   

€              6.292,00 
Contr. per Provincia di Brescia 
(compresa IVA)          €             1.936,00  
Contr. ANAC (compresa IVA)          €                225,00  
Analisi Diritti Pareri Enti                                                        

 
 €             1.469,47 

SPESE TECNICHE RELATIVE A: 
 

 
  

Progetto definitivo esecutivo campo,D.L.,Coordinatore Unico 
di progetto (compreso cassa geometri ed IVA) 

 
 €            22.838,56  

   Progetto definitivo esecutivo e DL impianto di illuminazione 
campo (compreso inarcassa ed IVA)  €              7803,49  
Incarico sicurezza CSP e CSE (compreso cassa geometri ed 
IVA)    €              4440,80  

 
  

 Progetto strutture plinti(compreso inarcassa ed IVA)    €               1015,04  
Collaudo strutture plinti(compreso inarcassa ed IVA)    €                507,52 

    
  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €       106.586,88  
  

    
  

TOTALE COSTO OPERA      €   590.586,88  
 


