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RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

 

Il progetto prevede la riqualificazione della strada Comunale denominata 

via Pitocchetto, la quale collega Via famiglia Oldofredi e Via Averoldi 

correndo a lato della proprietà Falconi. 

 

 

 fig. 1 

fig. 1 

 

la riqualificazione di via Pitocchetto risulta indispensabile visto lo stato di 

fatto nella quale si trova ovvero parzialmente urbanizzata e tracciata, 

nonché  la recente edificazione di lotti residenziali prospicenti la  stessa. 

 

 

Premessa 

 

Si parla di parziale urbanizzazione in quanto sono già presenti alcuni 

sottoservizi, nello specifico: 

 La metanizzazione completa della via è già stata realizzata di 

recente; 

 La rete acquedotto è stata realizzata (in corso di collaudo), 

mediante la chiusura ad anello con la rete esistente di via Oldofredi 

e via Averolda con tubazione in Ghisa Sferoidale DN80. 

 

Via Pitocchetto 

N 



 La rete delle acque nere per il servizio alla nuova utenza non 

necessita di estendimenti in quanto già presente una condotta 

interrata diam.160 (tubo arancione) che dall’ingresso carraio della 

proprietà Falconi scarica nella condotta in cemento di via 

Oldofreddi. Affiancato alla sopracitata condotta si è rilevata la 

presenza di una tubazione diam.200 (linea acque bianche) che 

scarica sempre in via Oldofredi. 

 

 Risulta inoltre presente la predisposizione, mediante tubazione in 

corrugato e relativo pozzetto, della linea di alimentazione Energia 

Elettrica e Telecom del nuovo lotto di recente edificazione con 

accesso carraio su via Pitocchetto. 

 

Obiettivi del progetto 

 

Gli obiettivi generali del progetto si possono riassumere in tre macro 

categorie: 

1. Completamento dei sotto servizi necessari alla completa 

urbanizzazione della via Pitocchetto: Linea illuminazione pubblica 

e Rete per smaltimento acque piovane della strada mediante 

caditoie e pozzi perdenti. 

2. Realizzazione di nuova ciclo 

pedonale quale collegamento della 

ciclabile di via Averoldi proveniente 

dal parco di via Trento con la via 

Oldofredi la stessa sarà realizzata 

mediante utilizzo dei medesimi 

materiali utilizzati per la ciclabile 

del parco di via Trento 

(autobloccanti in cemento). 

 

Ciclabile parco di via Trento 



3. Visto lo stato del fondo attuale di via Pitocchetto il progetto 

prevede la realizzazione di manto stradale, completo di 

massicciate e sottofondi nonché di Binder, tappetino finale e 

segnaletica verticale ed orizzontale. 

 

Stato di fatto di via Pitocchetto 

 

 

 

 

 

 

 

Strada oggetto d’intervento  e valutazioni viabilistiche   (via Pitocchetto) 

 

 

Il progetto analizzato consente quindi la completa urbanizzazione della 

via Pitocchetto, anche vista la recente edificazione dei lotti residenziali ad 

essa prospicenti; nonché il collegamento della viabilità ciclo pedonale e 

veicolare tra le vie Oldofredi ed Averoldi. La viabilità veicolare sarà pero a 

senso unico da via Averoldi in direzione via Oldofredi. E’ prevista inoltre 

la definizione di spazi a parcheggio sul lato sud della via Pitocchetto, 

mediante apposita segnaletica. 

 



STATO DI FATTO. 

Ad oggi la strada si presenta con fondo in terra battura, solo 

parzialmente sul lato di via Averoldi risulta parzialmente definita con 

fondo in ghiaietto. L’uscita si via Oldofredi non è consentita per la 

presenza di sbarra metallica. 

 

STATO DI PROGETTO. 

Carreggiata a senso unico con verso di percorrenza Est-Ovest, della 

larghezza di 4,20 m fino all’incrocio con via Oldofredi. 

Il marciapiede ciclo pedonale è previsto sul lato nord di via Pitocchetto 

adiacente il muro di delimitazione della proprietà Falconi, rialzato 

rispetto alla quota strada di 15 cm, larghezza media di 220 cm, mentre i 

parcheggi sono definiti a terra mediante segnaletica sul lato sud di via 

Pitocchetto.  

 

 

Scelte progettuali: materiali, illuminazione e verde 

 

Materiali 

I materiali proposti per la riqualificazione della vie sono materiali che 

sono già utilizzati nelle adiacenti strade e percorsi pedonali; la scelta 

della continuità nell’utilizzo delle pavimentazioni in autobloccanti 

utilizzati per la ciclo-pedonale proveniente dal parco di via Trento, per la 

nuova definita sul lato nord di via Pitocchetto, ha lo scopo di dare 

continuità materica al fine di valorizzare la l’ambiente urbano. 

 

Cordolature del marciapiede 

Cordoli in conglomerato di cemento sezione cm 12/15x25; sarà 

garantita l’accessibilità al carraio della proprietà Falconi mediante il 

ribassamento a quota stradale del marciapiede stesso. 

 

Pavimentazione dei marciapiedi 

Pavimentazione adatta per esterni costituita da masselli prefabbricati in 

calcestruzzo vibropressati, autobloccanti composti da inerti selezionati a 

base di quarzo, basalto e granito, di granulometria compresa tra 0 e 12 



mm, con colorazione effettuata con l’utilizzo di pigmenti inorganici, 

dimensioni 7,5x7,5x8 cm.  

 

La seguente fotografia rappresenta la combinazione di questi materiali. 

Partendo da sinistra si possono riconoscere: pavimentazione bituminosa 

della strada, cordolo in calcestruzzo, pavimentazione in autobloccanti. 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione  

Lo studio dell’illuminazione è stato definito con l’ente gestore del 

servizio. Al fine di illuminare correttamente la sede stradale sono stati 

previsti nove plinti atti all’inserimento di pali per illuminazione (non 

compresi nel presente progetto). 

 

 



Relazione fotografica 

 

 

 

Vista di via Pitocchetto da via Averoldi  

 

 

 

Vista di via Pitocchetto dall’incrocio via Oldofredi 

 

 

 



 

 

Vista di via Pitocchetto direzione via Oldofredi 

 

 

 

Vista di via Pitocchetto direzione via Oldofredi 

 

 

 

I tecnico 

Nicola Bonissoni architetto      

 

 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

  OPERE DA APPALTARE 

1  OPERE EDILI € 102 500,00 

      

5 ONERI DELLA SICUREZZA  € 2 500,00 

      

  A)  TOTALE OPERE DA APPALTARE € 105 000,00 

    

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  IVA 10% su lavori € 10 500,00 

  

Incarico per la progettazione (Definitivo ed Esecutivo), direzione lavori, 
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione,  € 6 905,19 

  

CASSA del 4 % su Incarico per la progettazione, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione. 

€ 276,21 

  

IVA al 22 % su Incarico per la progettazione, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione,  

€ 1 579,91 

  

Estendimento rete acquedotto, da realizzarsi a cura di ACQUE 
BRESCIANE 

€ 6 619,00 

  
Iva lavori estendimento rete acquedotto 

€ 661,90 

  Estentidimento linea EE. E Telefonica + iva  € 3 511,20 

  ARTICOLO 113 DEL DLGS 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche € 2 100,00 

      

  
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE € 32 153,41 

  C) Imprevisti e arrotondamenti Iva Compresa € 1 846,59 

   

  (A+B+C) TOTALE PROGETTO € 139 000,00 

 

 



CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
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