


MD = MANO D' OPERA

Importo presunto dei lavori 374 233,69€           

IMPORTO 
PARZIALE OPERE

INCIDENZA 
% MD

INCIDENZA 
IMPORTO MD

Movimenti di materie 72 385,44€             18% 13 029,38€           
Opere d'arte 30% -€                      
Lavori in sotterraneo 29% -€                      
Lavori diversi o lavori di modeste entità 36% -€                      
Sovrastrutture 223 878,00€           7% 15 671,46€           
Opere con più categorie di lavori e senza 

lavori in sotterraneo 22% -€                      
Opere con più categorie di alvori e con 

lavori in sotterraneo 24% -€                      
Opere edilizie 9 780,00€               40% 3 912,00€             
Argini, canalizzazioni, ecc. 20% -€                      
Traverse, difese, sistemazioni varie 38% -€                      
Acquedotti compreso forniture tubi 30% -€                      
Acquedotti escluso fornitura tubi 46% -€                      
Fognature 56 690,25€             38% 21 542,30€           
Opere in C.A per l'edilizia 32% -€                      
Linee elettriche a bassa e media tensione 11 500,00€             30% 3 450,00€             
VERIFICA SOMMATORIA 374 233,69€           

INCIDENZA COMPLESSIVA MD 57 605,13€           
15,39%

OPERE IDRAULICHE

OPERE IGIENICHE

OPERE IN C.A.

OPERE SPECIALI

art. 39 DPR 207/2010

DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA

TIPO DI OPERE

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con  D.M. LLPP 

dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Lg. 17/2/'78 n°93. 

Le percentuali % possono essere aggiornate qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi, oppure su 

determinazione dell'analista.

OPERE STRADALI

OPERE EDILIZIE


