


APPENDICE A - OPERE 

A.1 - Importo dei lavor i soggett i a r ibasso: 

Opere di preparazione sottofondo:    68.740,89 ' 

Opere per i l s istema di drenaggio :    37.690,25 ' 

Sistemazione rec inz ion i per imetral i e cancell i :  5 .730,00 ' 

Real izzazione impianto di irrorazione:   19 .000,00 ' 

Formazione impianto i l luminazione:    11 .500,00 ' 

Protezione ostacol i intern i al rec into di g ioco:  2 .000,00 ' 

Attrezzature accessorie :     14.330,00 ' 

Sistemazione aree esterne al campo da gioco :  8 .358,55 ' 

Manto in erba sintet ica :     206.884,00 ' 

     Totale  374.233,69 ' 

 

A.2 - Importo dei cost i del la s icurezza non soggetti a r ibasso (2%) : 

Totale  7 .484,67 ' 

 

TOTALE OPERE: 381.718,36 ' 

 

 

 

APPENDICE B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: 

0,00 ' 

B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini: 

0,00 ' 

B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi: 

2.000,00 ' 

B.4 - Imprevisti : 

3.200,21 ' 

B.5 -  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: 

0,00 '  

B.6 -  Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice: 

0,00 '  



   

 

B.7 - Spese tecniche per progettazione esecutiva, definita, sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione lavori e contabilità e certificato di regolare esecuzione.  

17.300,00 ' netti 

B.8 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione: 

0,00 ' 

B.9 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici: 

0,00 ' 

B.10 - Spese per pubblicità e, ove dove previsto, per opere artistiche: 

0,00 ' 

B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici: 

0,00 ' 

B.12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (10% sui lavori e 4.650,24 ' su spese 

tecniche) 

42.822,07 ' 

B.13 - Spese relative alla Stazione Unica Appaltante della provincia di Brescia 

2.500' 

B.14 - Spese per omologazione del terreno di gioco con progetto pervenuto prima della Gara d’Appalto 

(come definito da regolamento LND); 

7.600' 

B.15 - Contributo gara ANAC; 

225,00 ' 

B.16 - Incentivo RUP (2% sui lavori) 

7.634,36 ' 

 

TOTALE OPERE: 83.281,64 ' 

 

 

 

 

TOTALE COSTO INTERVENTO: 

APPENDICE A + B = 465.000,00 ' 


