Numero XX del repertorio dei contratti
Contratto d’appalto
Lavori di
MODIFICA INTERSEZIONE ESISTENTE
CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
TRA LA S.P. 16 E VIA GARIBALDI
IN COMUNE DI CORZANO
Repubblica Italiana
Il giorno XXXX (XXXXX) del mese di XXXXXX del’anno 2018
(duemiladiciotto), in comune di Corzano presso il Municipio di
piazza Vittorio Veneto n°. 1 avanti a me Dottor XXXXXXXXXX,
Segretario del comune stesso, iscritto all’Albo dei Segretari
comunali e provinciali del Ministero dell’lnterno, Sezione della
Regione Lombardia, numero ID XXXX, ufficiale rogante ai
sensi dell’art. 97, comma 4, lett. ¢) del D. Lgs. n°. 267/2000
(T.U.E.L.), sono comparsi,
da una Parte,

'ente Comune di_Corzano (di seguito Stazione appaltante)

con sede in piazza Vittorio Veneto n°. 1, Codice Fiscale:
00855670170 e P. IVA: 00583080981, qui rappresentato dal
dirigente dellArea dei Servizi Tecnici geom. Pietro Nuccio,
nato il 25/08/1957 a Melito di Porto Salvo (Rc), domiciliato per
la carica presso la sede dellEnte, il quale dichiara agisce in
nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente (giusto
Decreto di nomina a Responsabile del suddetto Settore n°.
XXXX del XXIXXIXXXX);

e dall’altra Parte



la ditta XXXXXXXXXX (di seguito per brevita Appaltatore) con

sede in XXXXXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXX n. XX,
codice fiscale HXXXXXKXXXXXX e partita IVA
XXXXXXXXXXXX, nella persona del rappresentante legale
Dottor XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX,
domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale
agisce in nome e per conto e nell’esclusivo interesse della ditta
appaltatrice.

Stazione appaltante ed Appaltatore nelle persone di cui sopra,
della cui identita e poteri io Segretario comunale sono certo,
non necessitano di testimoni ed il sottoscritto non ne richiede
la presenza (art. 48 della Legge n°. 89/1913 modificato dalla
Legge n°. 246/2005).

Richiamati:

il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della Legge n°.
241 del 07/08/1990 e s.m.i.; il D. Lgs. n°. 50 del 18/04/2016 di
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°. 91 del 19/04/2016 S.0O.)
(altrove Codice); la lex specialis della procedura di gara;
premesso che:

con Determinazione n°. XXX del XX/XX/XXXX, il Responsabile
dell’Area dei servizi tecnici, ha avviato la procedura di gara per
I'aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente;
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svolta la selezione, con Determinazione n°. XXX del
XXIXXIXXXX, il medesimo funzionario ha approvato in via
definitiva I'aggiudicazione alla comparente ditta;
'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace, in esito alla
verifica dei requisiti in capo all’Appaltatore.

Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e
rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Affidamento

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta
senza riserva alcuna, |'appalto d’esecuzione a regola d’arte dei
lavori di “MODIFICA INTERSEZIONE ESISTENTE CON
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 16 E VIA

GARIBALDI”.

Articolo 2 — Norme e condizioni

Nell’esecuzione della prestazione, I'Appaltatore osserva le
norme e le condizioni del presente e della documentazione
seguente:

documenti costitutivi la progettazione, comprensivi del
capitolato  prestazionale (progettazione approvata con
provvedimento Giunta Comunale n°. XXX del XX/XX/IXXXX);
polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 8 e 9;

Piani operativi per la sicurezza di cui al successivo articolo 12.
Stazione Appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e
di approvare tali documenti, che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.



Tali documenti, sottoscritti dalle Parti, resteranno depositati
presso gli uffici della Stazione Appaltante.
Le Parti allegano al presente I'elenco dei prezzi unitari che,
con lapplicazione del ribasso di aggiudicazione, diventa
“elenco prezzi contrattuale” (ALLEGATO A).
A norma dellart. 2 del D.P.R. n°. 62 del 16/042013
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), 'Appaltatore & tenuto ad osservare gli obblighi di
condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di
comportamento della Stazione appaltante.
L’'inosservanza € sanzionata, previa contestazione scritta, con
la risoluzione del presente.
Articolo 3 — Corrispettivo

Il corrispettivo, fisso e invariabile, dovuto dalla Stazione
Appaltante all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento
del contratto, e stabilito in euro XXXXX, XX (XXXXXXX/XX
euro), IVA esclusa, dei quali euro 5.000,00 (cinquemila/00) per
oneri per rischi da “interferenze”.
Al fini della fatturazione elettronica, a norma dell’art. 1, commi
209-214 della Legge n°. 244/2007, la Stazione Appaltante
precisa che il Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della
fatturazione é il seguente: xxxxx (Agenzia per [I'ltalia Digitale,
“Specifiche operative per lidentificazione univoca degli uffici
contrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della
fatturazione elettronica”, versione 1.0.4 del 23/06/2014, pag.
22).

Articolo 4 — Tracciabilita finanziaria
L’Appaltatore osserva le prescrizioni della Legge n°. 136/2010
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sulla tracciabilita dei flussi finanziari.
Tutti i pagamenti nel’ambito della filiera delle imprese, come
definita dall’art. 6, comma 3 del D. L. n°. 187/2010, saranno
effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la
tracciabilita.
Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di
altri strumenti che tracciano le operazioni, € causa di
risoluzione del presente (art. 3, comma 9-bis della Legge n°.
136/2010).
L’Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione
Appaltante, ed alla Prefettura di Brescia, I'inosservanza della
Legge n°. 136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti,
cottimisti, fornitori.

Articolo 5 — Pagamenti
All'Appaltatore non €& dovuta alcuna anticipazione sul
corrispettivo.
La Stazione Appaltante paga l'appaltatore con acconti al
maturare degli stati di avanzamento dei lavori secondo le
modalita specificate nel capitolato speciale.
Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento, relativi
agli acconti, & di Xxxxxxxxx (XXXXXX) giorni, che decorrono
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per il pagamento degli importi dovuti in base al
certificato € di XxXXXxXxxxx (XXXXXX) giorni, che decorrono
dall’emissione del certificato stesso.
Il pagamento degli acconti non costituisce accettazione, da
parte della Stazione Appaltante, delle porzioni dell'opera
pagate ai sensi del coma 2 dell'art. 1666 del Codice Civile.
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Articolo 6 — Pagamenti a saldo
Il pagamento dell'ultima rata a saldo, e lo svincolo della
garanzia fideiussoria, verra effettuato entro  XXXXXXXXX
(XXXXXX) giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 7 — Awvio, conclusione, penali
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale
contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dalla predetta stipula.

L’'ultimazione dei lavori deve avvenire entro e non oltre giorni
45 (quarantacinque) naturali, continui e successivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo, I'Appaltatore deve una penale
giornaliera di euro 150,00 (centocinquanta/00).
La penale é trattenuta dalla Stazione Appaltante al primo
pagamento utile, previa semplice comunicazione.
Qualora i ritardi nelladempimento determinino una penale
complessiva superiore al 10% (dieci per cento) del
corrispettivo, la Stazione Appaltante risolvera il contratto per
grave inadempimento.

Articolo 8 — Garanzie
A garanzia degli impegni assunti, I'Appaltatore ha costituito
apposita garanzia fideiussoria nella quale € prevista la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Trattasi della garanzia fideiussoria rilasciata dalla Compagnia
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Assicuratrice/dall’Istituto Bancario XXXXXXXXXX -
agenziaffiliale di XXXXXXX, numero XXXXXXXXXXXXX in
data XX/XXIXXXX, per I'importo di euro XXXXXX,XX.
Articolo 9 — Assicurazioni

L'Appaltatore ha stipulato una polizza d’assicurazione che
copre i danni che possono verificarsi nell'esecuzione del
contratto, a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere.
La polizza é valida sino alla data di emissione del certificato di
collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Trattasi della  polizza  assicurativa  rilasciata  da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX — agenzia di XXXXXXXXXXX,
numero XXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX, con cessazione
alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del -certificato di regolare esecuzione e
comungue non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.
La medesima polizza é stata emessa a garanzia dei danni
cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione.

Articolo 10 — Lavoratori dipendenti
L'Appaltatore riconosce il trattamento economico e applica il
regime normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e
territoriali dei lavoratori dipendenti per il settore e per la zona
nella quale si svolge il contratto.
L'Appaltatore rispetta le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti.
Per ogni inadempimento, la Stazione Appaltante effettua
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trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'Appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo
scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Si applica I'art. 30 del Codice in merito all'intervento sostitutivo
della Stazione Appaltante per inadempienze contributive e
retributive dell’ Appaltatore.
La Stazione Appaltante ha richiesto, con esito positivo, il
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)
dell’Appaltatore.
A norma dell’art. 6 del D.P.R. n°. 207/2010, al fine di liquidare
e pagare acconti e, al termine dell’esecuzione, per liquidare e
pagare il saldo finale, la Stazione Appaltante verifichera il
DURC dell’Appaltatore.
Articolo 11 — Antimafia

L’Appaltatore, consapevole delle conseguenze anche di natura
penale per le dichiarazioni mendaci, dichiara (D.P.R. n°.
445/2000): “di non essere destinatario delle misure di
prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo Il del D. Lgs. n°.
169/2011 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di
procedimenti penali per 'applicazione delle suddette misure
nei suoi confronti”.
Conseguentemente I'’Appaltatore non & soggetto alle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.
n°. 159/2011.

Articolo 12 — Piani per la sicurezza
Il Piano di sicurezza e di coordinamento/Piano sostitutivo di
sicurezza, pur non materialmente allegato come previsto nel
precedente art. 2, forma parte integrante del presente e qui si
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intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a
gualsiasi contraria eccezione.
L’Appaltatore ha predisposto il Piano Operativo della
Sicurezza.
Gravi o ripetute violazioni dei Piani per la sicurezza, da parte
dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13 - Subappalto
Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
Le lavorazioni che I'Appaltatore ha indicato in sede di gara
possono essere subappaltate nella misura, alle condizioni e
con i limiti previsti dall’art. 105 del Codice.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, limporto dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il
subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola
impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore,
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo
consente.

Articolo 14 — Varianti

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo
essere introdotta dall'Appaltatore se non é preventivamente
approvata dalla Stazione Appaltante.
A norma dellart. 106, comma 1, lett. e) del Codice, sono
sempre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'lamministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita,
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che non comportino modifiche sostanziali del contratto.
L'importo di tali varianti singolarmente non puo superare il
XXXXXXXXX (XXXXXX) dell'importo originario del contratto.
Inoltre, a norma dell'art. 106, comma 1, lett. ) del Codice,
sono ammessi interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al XXXXXxxxX (XXXXXX) per i lavori di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore
al X0XXXXX  (XXXXXX) per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al XXXXXXXXX
(XXXXXX) per tutti gli altri lavori, che non comportino un
aumento dell'importo del presente contratto.

Secondo l'art. 106 del Codice, la Stazione Appaltante pud
ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo dell'appalto e I'Appaltatore € tenuto ad
esequire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del
presente contratto e non ha diritto ad alcuna indennita ad
eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante supera tale limite il responsabile del
procedimento ne da comunicazione all'Appaltatore che, nel
termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare
per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a
guali condizioni.

Nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare
all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora I'Appaltatore non dia alcuna risposta alla
comunicazione del responsabile del procedimento, si intende
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manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi
prezzi, patti e condizioni del presente.
Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall'Appaltatore.
Articolo 15 - Liti
Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e
dallinterpretazione del presente, Stazione Appaltante e
Appaltatore escludono la competenza arbitrale.
Le parti eleggono I'Autorita Giudiziaria del Foro di Brescia il
Giudice adito a conoscere le controversie, con competenza
esclusiva.
Articolo 16 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente e dai
documenti da questo elencati, Stazione Appaltante e
Appaltatore rinviano alle norme richiamate in premessa.
Articolo 17 - Spese e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente, di rogito, bollo, registro e copia
sono a carico dell'Appaltatore.
Imposta di registro: le Parti dichiarano che le prestazioni
oggetto del presente sono soggette ad IVA, per cui richiedono
la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n°.
131/1986.
Imposta di bollo per la modalita elettronica: ai sensi del D.M.
del 22/02/2007 limposta di bollo & fissata in euro 45,00

(quarantacinque/00).
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Richiesto da Stazione Appaltante ed Appaltatore, io Segretario
comunale ho ricevuto quest’atto che, con l'ausilio di personale
di mia fiducia, ho predisposto in modalita elettronica.

L’ho letto alle Parti le quali lo hanno ritenuto conforme alla loro
volonta, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni
paragrafo e articolo, compresi gli allegati, dei quali ho omesso
la lettura essendo loro ben noti.

Le Parti sottoscrivono con firma elettronica che consiste
“nell’acquisizione digitale della firma autografa” (art. 52-bis
della Legge n°. 89/1913 modificata dal D. Lgs. n°. 110/2010). Il
sottoscritto, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle
parti in un file formato “portable documennt format” (.PDF),

chiudera tale file con I'apposizione della propria firma digitale.

Comune di Corzano (Geom. Pietro Nuccio)

XXXXXXXXXXXXKXXX (XXXXXXXXXXXXXX)

Il file del contratto, in formato “portable documennt format
(.PDF), viene chiuso dal segretario con I'apposizione della sua
firma digitale.

Con firma digitale: il Segretario comunale

(Dottor XXXXXXXXXXXXXXX).
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