COMUNE DI PONTE DI LEGNO
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO- STATICO E FUNZIONALE
DEGLI IMPIANTI E MANUFATTI, IN CORSO D’OPERA E FINALE, DEI LAVORI DI CUI ALLA
“Finanza di Progetto concernente la progettazione definitiva, esecutiva, la realizzazione, il
finanziamento, il mantenimento in efficienza e la gestione, per un periodo di anni 30 —
dellimpianto Termale e di benessere di Ponte di Legno (BS)" - CODICE CIG
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Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1 L’appalto in questione ha per oggetto I'”affidamento di tutti i servizi inerenti il collaudo
tecnico, statico, in corso d’opera e finale ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 67
del DPR 380/2001. Fanno altresi parte del presente affidamento le attivita riguardanti i collaudi
tecnico funzionali degli impianti e delle reti tecnologiche previste dal progetto.

2 L’opera, a cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento, riguarda i lavori di
realizzazione dell'impianto Termale e di benessere di Ponte di Legno .

Art. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO
1 L'importo dellappalto posto a base di gara ammonta ad € 149.655,62 (Euro
centoquarantanovemilaseicentocinquantacinque/62) oltre IVA e oneri previdenziali e
assistenziali.

2 La determinazione del suddetto importo & stata calcolata sulla base del costo di
costruzione dell'opera rispetto alla quale deve essere reso il servizio di collaudo e del Decreto
Ministeriale 17/06/2016, pubblicato sulla G.U. n.174 dl 27/07/2016, tenendo presente le classi e
categorie di progettazione in cui si articola 'opera da realizzare.

Art. 3- MODALITA’ DI CALCOLO DELL’IMPORTO DELL’APPALTO

1 Il costo complessivo dell’intervento rispetto alla quale deve essere reso il servizio di
collaudo, ammonta a € 20.622.950,72.
2 Si indicano di seguito le classi e le categorie di progettazione, relative allopera da

realizzare, prese a riferimento per il calcolo dellimporto dell’appalto posto a base di gara,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17/06/2016 “Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016”

TABELLA DELLE CATEGORIE D’OPERA

1% OIFERE C(;,cr)?r?r?l Costo Parametri
|
CATEGORlE essita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G> <<\/>> <<P>>
>
Ostelli, Pensioni, Case albergo &€* Ristoranti - 4637533
EDILIZIA E.03 Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati | 0,95 | 9.215.621,91 :’5000%

coperti di tipo semplice




Strutture o parti di strutture in cemento armato
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di
STRUTTURE S.04 manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, | 0,90 | 2.118.400,00
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.

5,799265

STRUTTURE S.03 0100%

0,95 | 2.412.070,30

5,948470
6800%

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e
STRUTTURE S.05 di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere | 1,05 | 4.123.267,00
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

5,258933
3500%

Impianti elettrici  in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
IMPIANTI I1A.03 fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di | 1,15 870.727,55
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

7,207722
4600%

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nellinterno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell'aria
compressa del vuoto e di gas medicali -
Impianti e reti antincendio

6,090810

IMPIANTI IA.01 8100%

0,75 | 1.882.863,96

Costo complessivo dell’'opera : €20.622.950,72
Percentuale forfettaria spese: 12,74%

TABELLA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria
d’'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di
incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA — E.O3

STRUTTURE - S.03
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

%
Costi
Codice Descrizione singole prestazioni el del Rl
<<Q>> <<M>>
person
ale
QdlI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200 54% 0,1188
Sommatoria 0,2200 0,1188




STRUTTURE - S.04
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

%

Par Costi | par
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> del Y
person
ale
QdI1.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200 54% 0,1188
Sommatoria 0,2200 0,1188
STRUTTURE - S.05
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
%
Par Costi | par
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> del <<M>>
person
ale
Qdl1.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200 54% 0,1188
Sommatoria 0,2200 0,1188
IMPIANTI — 1A.03
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
%
Par s Par
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> del <<M>>
person
ale
Qdl.04 S]:%I?a)udo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 0.1800 53% 0,0954
Sommatoria 0,1800 0,0954
IMPIANTI — |A.01
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
%
Par (e Par
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> del <<M>>
person
ale
Qdl.04 (r?%I‘I;i)udo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 0.1800 530 0,0954
Sommatoria 0,1800 0,0954




Art. 4 — OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla

procedura di gara per I'affidamento del servizio in oggetto:

a) i_prestatori di servizi di_ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa tra professionisti di cui alla lettera b) dell’art. 46, le societa di ingegneria di cui alla
lettera c) dell’art. 46, i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di
architettura, nonché attivita tecnico-amministrative e studi di fattibilitd economico finanziaria
ad esse connesse;

b) le societa di professionisti: le societa costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa di
persone di cui ai capi ll, lll e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di societa cooperativa di cui al capo | del titolo VI del libro quinto del codice civile, che
svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita
tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) le societa di ingegneria: le societa di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
guinto del codice civile, ovvero nella forma di societa cooperative di cui al capo | del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle societa tra professionisti,
che eseguono studi di fattibilita, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attivita di
produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da
74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) iraggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) iconsorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria ed architettura.

2. Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi alla gara, dovra
indicare nominativamente il professionista che, in modo unitario e coordinato, svolgera le
funzioni di Collaudatore. Tale professionista dovra possedere i requisiti di idoneita professionale
definiti_ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore. A tale soggetto (non sara
accettato alcuna delega a collaboratori terzi) sara richiesta l'ispezione in cantiere con una
scadenza minima di almeno una volta alla settimana da concertare preventivamente con |l
Responsabile Unico del Procedimento. Tale frequenza minima sara assunta ad obbligazione
contrattuale inderogabile da dichiarare a pena di esclusione in sede di partecipazione alla gara.
Pertanto poiché l'opera in questione € di importo superiore a € 5.000.000,00 ed & inoltre
previsto anche il collaudo statico della stessa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 216,
comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 216, comma 9 del D.P.R. 207/2010, il collaudatore
deve essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, deve essere abilitato
all'esercizio della professione e deve essere iscritto nell’Albo professionale da almeno 10 anni.




3. Ai sensi di quanto previsto dallart. 46, comma 3, del DPR n. 328/2001, in
considerazione della natura e caratteristiche dell’'opera da collaudare, il ruolo di collaudatore
non puo essere assunto da professionisti in possesso di lauree brevi.

4, Ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.
216, comma 7 del D.P.R. 207/2010, il ruolo di collaudatore non pudé comungque essere affidato:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato,
in attivita di servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con I'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivitd di controllo, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque
denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi
dell'intervento da collaudare;

e) a soggetti che hanno espletato le attivita di cui agli articoli 93, comma 6 (progettazione),
e 112 (verifica della progettazione) del D.Lgs. 163/2006 .

5. In considerazione della complessita dellopera, il professionista individuato come
collaudatore della stessa potra essere supportato nello svolgimento del servizio da pil
professionisti (Gruppo di lavoro), in possesso di competenze specialistiche, facenti parte
dellorganizzazione dell’operatore economico concorrente (ad es: professionista associato,
socio, dipendente, collaboratore su base annua).

Nel caso in cui il concorrente non abbia nella propria organizzazione tali figure professionali o
sia un professionista singolo senza alcun tipo di organizzazione, potra comunque individuare tali
figure di supporto costituendo con altri professionisti un Raggruppamento Temporaneo ex art.
46 c.1, lett. e) D.Lgs. n.50/2016).

| professionisti che faranno parte del Gruppo di lavoro potranno supportare il Collaudatore nella
sua attivita, con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti I'attivita di collaudo,
ma non potranno mai sostituire il Collaudatore. Tali professionisti dovranno essere in possesso
di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di
supporto che svolgeranno nei confronti del Collaudatore.

In sede di partecipazione alla gara dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti,
facenti parte del Gruppo di Lavoro, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
e con la specificazione delle attivita che svolgeranno all'interno del Gruppo.

In_ogni_caso il professionista indicato quale Collaudatore sara l'unico personalmente
responsabile del servizio prestato.

Art. 5—- CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di collaudo dei lavori, oggetto del presente affidamento, riguardano il
complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che
amministrativamente:

- lidoneita dei materiali impiegati;

- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle
perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla
stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dellimpresa
appaltatrice dei lavori;


http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART94,__m=document
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- la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente
stabiliti;

- la rispondenza tecnica dell’'opera realizzata alle finalita per le quali 'amministrazione ha
commissionato l'opera stessa e comprende I'esame di eventuali riserve e relativo
parere.

2. Fanno altresi parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che
riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti del’opera che svolgono
funzione portante, in piena ottemperanza della hormativa vigente con particolare riferimento al
D.M. 17 gennaio 2018 (capitolo 9) e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti
e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni
contenute nel progetto stesso.

3. Inoltre, trattandosi di lavori di particolare complessita tecnica ai sensi dell’art. 236 del
D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il collaudo dovra essere effettuato sulla base delle certificazioni di
gualita dei materiali 0 componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei
lavori non inferiore al 5%.

4, L’affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attivitd, accede e presenzia nel
cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare
riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non piu ispezionabili una volta
eseguite e, comungue nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

5. In coerenza con l'entita e la complessita del cantiere, oltre che con le singole fasi di
lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, I'affidatario dei
servizi di collaudo dovra, in ogni caso, garantire la propria personale presenza almeno con
cadenza di un sopralluogo settimanale, assicurando comunque la reperibilita 24 ore su 24; la
presenza in cantiere dovra risultare dal registro presenze istituito presso I'Ufficio Direzione
Lavori e dovra essere previamente concertato con il RUP.

In ogni caso, durante I'esecuzione dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non
continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d’arte e/o sue parti e,
comunque, quando lo richieda il RUP o il DL, compresa ogni attivita in doppio turno e/o
prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. vari di opere d’arte, impianti
non piu ispezionabili in fasi successive, ecc.); inoltre, durante I'esecuzione dei lavori e
comunque quando necessario, I'affidatario dovra richiedere al personale tecnico specializzato
alle dipendenze dell’'appaltatore e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini
elo leffettuazione di tutte le necessarie prove, (es: verifica, taratura e messa a punto,
necessarie per stabilire se gli impianti sono perfettamente funzionanti ed assolutamente in
grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali prescritti nei documenti
contrattuali, estrazione di provini, etc.).

6. Nell’esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato Prestazionale, saranno ad
esclusivo carico dell’affidatario dell'incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come
<Affidatario>, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la propria attivita di collaudo in
corso d’opera e finale.

7. Nell’esecuzione dei servizi, I'affidatario si atterra a ogni prescrizione di legge vigente,
avendo particolare riguardo al D.Lgs 50/16 .

L’Affidatario svolgera i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con I'ufficio direzione lavori,
con I'’Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.
L’Affidatario sara in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e
compensati nel corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che,
sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o



consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa
esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi
sono destinati. Sono inoltre a carico dell’Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi
necessari per l'espletamento delle attivita contrattuali, con esclusione degli oneri relativi
allapprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall’Appaltatore dei

Lavori.

Rimangono altresi a carico dell’Affidatario, eventuali oneri per il vitto, I'alloggio ed il trasporto.

8.

L’Affidatario procedera allo svolgimento delle attivita contrattuali nel rispetto dei seguenti

principi:

tempestivita nei contatti con I'appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il
RUP; con il Direttore dei Lavori;

completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie
relazioni durante 'andamento dei Lavori e finale;

completezza e tempestivita nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali
di sopralluogo;

diligenza nella vigilanza ed ispezione dellopera nelle varie fasi costruttive, con
particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di
difficile e/od onerosa verifica dopo la loro realizzazione.

Art. 6 — COLLAUDO TECNICO IN CORSO D’OPERA

1. In sede di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera, I'affidatario dovra eseguire, tra
gli altri, i seguenti compiti:

verificare e certificare che I'operalil lavoro siano eseguiti a regola d’arte e secondo le
prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita del contratto, delle eventuali varianti e dei
conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla
legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
redigere disposizioni nei confronti dell’appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di
campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualita;

verificare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano
fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche
per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste;

esprimersi, su richiesta della stazione appaltante, con proprio parere su eventuali
varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto;
redigere il verbale “processo verbale di visita” da trasmettere entro i successivi 3 (tre)
giorni alla stazione appaltante dalle date delle visite, che riferisca sullandamento dei
lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od
osservazioni ritenuti utili e necessari;

prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di
mancanze di piccola entita considerate riparabili in breve tempo e del tempo per
eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;

proporre le modificazioni da introdursi in conseguenza dei difetti riscontrati, se non
pregiudicanti la stabilita e/o la funzionalita dell’opera;

redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dallimpresa appaltatrice dei
lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle
eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.



Art. 7 - COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE

1. In sede di Collaudo Statico delle strutture, I'affidatario dovra verificare la perfetta esecuzione
dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga
necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d’idoneita dell’opera per il fine
per cui e stata realizzata. In esecuzione del presente servizio, si atterra a ogni prescrizione
di legge vigente, in particolare del Codice e del Regolamento, agli artt. 65 e seguenti del
D.P.R. 6.6.2001 n. 380, nonché al D.M.. 17.1.2018, con l'obbligo di adeguamento ad
eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle
attivita. Inoltre, nel corso dell’esecuzione delle opere deve fornire una valida collaborazione
al Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle
prove che lo stesso Direttore dei lavori fara effettuare. Inoltre dovra vigilare che la Direzione
lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle norme vigenti.

2. Le operazioni di collaudo, si articolano, in sintesi, nelle seguenti operazioni:

- esame del progetto;

- controllo dei requisiti dei materiali e della rispondenza con i dati di progetto e con la
normativa vigente;

- modalita esecutive;

- esame visivo delle strutture;

- prove sui materiali;

- eventuale esecuzione di prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria.

3. L’affidatario deve verificare prioritariamente i seguenti adempimenti formali:

- che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti per
territorio, sia essa relativa ai lavori principali che alle varianti;

- la completezza degli atti depositati;

- la tenuta in cantiere del progetto strutturale vidimato dallo sportello unico per I'edilizia e
vidimato dal collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa;

- latenutain cantiere del giornale dei lavori delle strutture;

- che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso lo sportello
unico per l'edilizia.

4. |l collaudo statico, in conformita alle norme della legge 5.11.1971, n.1086, nonché alle
prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018 e circolari esplicative, oltre al controllo del
corretto adempimento delle prescrizioni formali delle predette leggi e norme, deve
comprendere i seguenti adempimenti tecnici:

- ispezione generale dellopera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle
strutture o parti di struttura piu significative da confrontare con i disegni esecutivi
depositati in cantiere;

- effettuazione di visite in loco, con cadenze adeguate, per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori; in particolare, per I'affidatario &€ obbligatorio fissare
almeno una visita di collaudo settimanale per le fasi di lavorazioni non piu ispezionabili a
lavori ultimati 0 nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di
progetto ed al programma operativo proposto dall'lmpresa appaltatrice dei lavori;

- accertamento del numero dei prelievi effettuati;

- controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di
accettazione fissati dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;

- esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati “qualificati”;

- controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;

- esame dellimpostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo
e delle azioni considerate;




5. Inoltre I'affidatario, verifichera che:
- gli schemi strutturali scelti e i vincoli ipotizzati siano idonei al comportamento effettivo del
sistema strutturale nel suo insieme;
- le azioni assunte a base di calcolo corrispondano ai carichi permanenti e di esercizio ai
quali saranno effettivamente sottoposte le strutture con particolare riferimento ai D.M. 9
e 16 gennaio 1996 e s.m.i.;
- siano rispettate le norme sismiche.

6. Nellambito della propria discrezionalita, I'affidatario potra richiedere di effettuare quegli
accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera, (esempio: ulteriori
prove di carico, saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle
armature, controlli non distruttivi sulle strutture, ecc.); per i materiali e manufatti prodotti in
serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge 1086/1971 e dal D.M 9
gennaio 1996 e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata
redatta dal Direttore dei lavori.

7. 1l collaudo statico avra ad oggetto le parti di opere d’arte e strutture che includono:

- Realizzazione di opere strutturali specialistiche (diaframmi e pali) di compartimentazione
sito;

- Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, nonché
fondazioni continue);

- .Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di
vani scala e ascensori)

- solaio in calcestruzzo armato a piastra, alleggerito tipo “U-Boot Beton

- Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature

- scale metalliche, pensiline metalliche e soppalco in Acciaio del tipo S355, Compresi

profilati, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; opere di sostegno;

- Ogni altra opera strutturale che richieda la collaudazione statica secondo le norme di
legge.

Art. 8 — COLLAUDO FUNZIONALE IN CORSO D’OPERA

1. In sede di Collaudo Funzionale in corso d’opera, I'affidatario dovra verificare la perfetta
esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine
che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneita degli impianti
e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI e leggi in vigore, comprese
le norme internazionali IEC ove applicabili.

2. L’affidatario, cosi come per gli obblighi necessari in sede di collaudo statico, & obbligato
a fissare almeno una visita di collaudo settimanale, per le fasi di lavorazioni non pil
ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al
cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'lmpresa appaltatrice dei
lavori.

3. Tra le attivita e le verifiche da compiersi secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto dei lavori, delle relazioni specialistiche ed elaborati grafici e documentali,
devono essere comprese:
- esame del progetto con la verifica delle rispondenze alle finalita funzionali, alle leggi e
norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre
amministrazioni pubbliche;



- verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro
rispondenza alle corrispondenti normative;

- approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari
componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del
produttore;

- esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie
“Guide” con adeguate strumentazioni;

- analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari
settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e
alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilita;

- verifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli
impianti (conduttori, tubazioni, corpi illuminanti, apparecchi di comando, ecc.)

- certificazioni eseguite da laboratori autorizzati dallo stato sulla classe di comportamento
al fuoco di tutti i materiali non metallici;

- supervisione di prove di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo
appositi specifici verbali (es: rete idranti);

8. Il collaudo tecnico funzionale avra ad oggetto gli impianti e le parti d’opera di seguito
genericamente indicate::

Parte elettrica

- cavidotti e cavi;

- linee di alimentazione elettrica;

- quadri elettrici ed apparecchiature di bassa tensione;

- apparecchiature per I'alimentazione elettrica di emergenza (gruppo di continuita);

- impianti di illuminazione, prese fm di servizio;

- reti di terra e collegamenti equipotenziali;

- gruppo misure dell’ente distributore;

- quadro distribuzione BT;

-gruppi di comando ed accensione;

- prese per apparecchi elettrici (asciugacapelli, ecc)

- Impianto di rilevazione incendio;

- armadi rack, cavi e prese impiando distribuzione dati

- centrale, rilevatori ed avvisatori impianto anti intrusione

- Dispositivi, scatole ed accessori per impianto di building automation

- sistema di generazione di energia elettrica mediante turbina idraulica

- ogni altra opera riferita all’ impianto elettrico che comporti un’accurata verifica

Parte impianti meccanici, piscine, SPA:

Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo
Serbatoi inerziali per acqua calda o refrigerata

Filtri a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera
Elettropompa sommersa centrifuga per pozzi
Scambiatori di calore per riscaldamento

collettore in acciaio

pompe in linea,

vasi di espansione,

valvole a farfalla e valvole di ritegno in ghisa
miscelatori, filtri,

manometri, contabilizzatori di energia,

impianti distribuzione acqua




strumentazioni per temperatura/ termometri

gruppi di misurazione,

bollitori e miscelatori termostatici

Tubazioni in acciaio senza saldatura complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso

Tubazioni e reti in PEAD per acquedotto

Impianto completo di pezzi speciali per TLR

unita di trattamento aria per piscina completa

canali in lamiera metallica e serrande di regolazione

collettori sistemi radianti annegati a pavimento

pompe di sollevamento acque nere ed acque chiare

impianti idrico sanitari puntuali (bagni, docce, ecc.)

ogni altra opera riferita all’ impianto meccanico, impianto piscine e spa che comporti
un’accurata verifica

5. Tutte le attivitd predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la
presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:
I. Certificato di collaudo tecnico contenente i verbali delle visite, con descrizione delle
verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti, certificazioni dei materiali ed attrezzature
soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformita, verbale di accertamento ai fini della
presa in consegna anticipata dell’'opera e/o parti di essa;
Il. Verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori € la
conformita al progetto;
lll. Certificato di collaudo tecnico funzionale d’impianti, manufatti ed apparecchiature;
IV. Certificato di collaudo statico delle strutture.

Art. 9 — IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO

1. Nel rispetto delle norme vigenti, i servizi in oggetto devono essere esequiti
personalmente dall’affidatario, secondo quanto indicato in sede di gara, nonché nei termini e
modalita previste dal presente Capitolato Prestazionale.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 per il presente
affidamento, non € ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per quanto indicato
nell’articolo stesso;

3. Le attivita di verifica di strutture, manufatti ed impianti anche di tipo funzionale, devono
essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e, ove previsto dalle norme,
sono ammesse anche verifiche a campione.

4, L’affidatario deve produrre al RUP, periodicamente, report illustrativi dell’attivita svolta,
delle eventuali criticita riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento, rendendosi
inoltre disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso RUP ritiene opportuno convocare
presso le aree di cantiere e/o presso gli uffici della stazione appaltante. L’affidatario deve
rapportarsi con la D.L. e con i componenti dell’ufficio direzione lavori per le necessarie verifiche
in contradditorio, per l'approntamento delle prove sperimentali e per acquisire eventuali
informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento dell'incarico stesso; per dette attivita saranno
redatti appositi verbali. Di tali incontri e delle richieste di informazione e chiarimenti deve essere
data formale comunicazione al RUP.



5. In occasione di possibili varianti, a supporto del RUP e su sua richiesta, il collaudatore
deve porre in essere un controllo ed una verifica di adeguatezza e di conformita delle scelte
progettuali di tipo tecnico, anche se queste restano sotto la completa e totale responsabilita del
Direttore dei Lavori.

6. Lo svolgimento di tutte le attivita legate ai servizi di collaudo devono essere documentate
attraverso la redazione di apposti verbali, che di volta in volta saranno depositati in cantiere
sotto la responsabilita della Direzione lavori e trasmessi al RUP, di horma entro 3 (tre) giorni
naturali e consecutivi dalla visita.

7. L’Affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette)
giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie.

Le assenze per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto
alla Stazione appaltante.

8. Su richiesta scritta del RUP, I'Affidatario & tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni
contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attivita svolte dall’ufficio Direzione
lavori e dallimpresa Esecutrice dei lavori e suoi subappaltatori, nonché a fornire tutte le
richieste ed informazioni al riguardo.

Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP,
nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante.

9. L’Affidatario infine &€ obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni
evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare
nell’esecuzione dei servizi di collaudo, delle prestazioni definite dall’incarico e che rendessero
necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

10. L’Affidatario & tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la
tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e
dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con la
documentazione tecnico amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione (schema di
contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione
appaltante.

L’Affidatario non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli
organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante. I
professionista che svolgera il ruolo di collaudatore & obbligato a mantenere i necessari contatti
con il R.U.P. e con la Direzione Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle
riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero
redigere in corso dei lavori.

11. Il Professionista che svolgera il ruolo di collaudatore ha I'obbligo di reperibilita: in tal
senso, qualora necessario, la Direzione Lavori e/o la Committenza e/o I'impresa appaltatrice
potranno richiedere la presenza del collaudatore in via d’'urgenza e il collaudatore sara obbligato
a sopraggiungere presso il cantiere presso piazzale Europa a Ponte di Legno, entro _un
massimo di 4 ore o comunque nel minor tempo che verra offerto in gara.

11. Si evidenzia inoltre che I'Ufficio della Direzione Lavori sara composto da un gruppo di
professionisti del quale faranno parte competenze interne ed esterne della stazione appaltante
e con il quale I'affidatario potra rapportarsi;

12. E possibile che I''mpresa appaltatrice dei lavori disponga, d'intesa con il Committente,
lavorazioni da svolgersi su piu turni, in notturna e nei giorni festivi con sabati e domeniche



compresi. In tal caso dovra comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del
Collaudatore.

Art.10 — IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione appaltante s’impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal
contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all’Affidatario, all’inizio
dell'affidamento del Servizio, copia di tutta la documentazione occorrente per I'esecuzione del
contratto, che non sia gia stata consegnata in fase di gara.

2. L’Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del
presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti 'esecuzione del contratto, garantendone
la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni
dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso
diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi
contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

3. La Stazione appaltante s'impegna altresi a garantire all’Affidatario, contestualmente
all'affidamento del Servizio, il libero accesso al cantiere ed alle aree interessate dai lavori, per
tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

Art. 11 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

1. Gli elaborati e quanto altro discendera dall'incarico di cui al presente Capitolato
Prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all'Affidatario, resteranno di proprieta
piena ed assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e
documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie,
senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

Art. 12 — ALTRI OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

1. L’operatore economico che risultera aggiudicatario del presente appalto dovra inoltre
sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:

- considerare inclusi nellimporto offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati,
ma comungque necessari per I'esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivati da
richieste del Committente;

- fornire tutte le polizze, assicurative, bancarie, fideiussorie e/o garanzie previste ai sensi
della vigente normativa e indicate nel presente Capitolato;

- sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel
presente Capitolato e nei singoli documenti progettuali e di gara, ma necessari per il
miglior espletamento degli obblighi contrattuali;

- non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente I'esecuzione del servizio;

2. Le prestazioni contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara costituiscono
inoltre specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano I'operatore economico aggiudicatario e
che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per la Committenza,



3. Tutta la documentazione e gli elaborati forniti nel corso dell’espletamento del servizio
resteranno di proprieta piena e assoluta dellAmministrazione Provinciale, la quale potra
utilizzarli a suo insindacabile giudizio.

Art. 13 - TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio a far data dalla
sottoscrizione del relativo contratto e per tutta la durata dei lavori di realizzazione del Centro
Termale e di Benessere (anche centro wellness) in Ponte di Legno stimati, secondo il
cronoprogramma di progetto, 540 (cinque centoquaranta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, o comunque per tutto il tempo che
risultera necessario per il suo completamento, comprese eventuali sospensioni o proroghe
dei lavori o ulteriori tempi per eventi imprevisti.

2. Il Servizio terminera all'atto dell’'approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

Art. 14 -GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alla
gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto, & richiesta la costituzione di garanzia
provvisoria.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 I'aggiudicatario € obbligato a
costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire &€ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui allart. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché
I'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

4, La cauzione é prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'affidatario. Il
committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove
viene prestato il servizio.

5. Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario abbiano indotto il committente a
disporre la risoluzione del contratto la cauzione € escussa nella misura intera, fatto salvo il
risarcimento di ulteriori danni.



6. Il committente pud richiedere che I'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della
cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la
reintegrazione & effettuata a valere sulla somma da corrispondere all’aggiudicatario.

7. Alla garanzia definitiva si applica quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016. Nel caso in cui aggiudicatario del servizio sia un Raggruppamento Temporaneo (RTP)
per poter usufruire delle riduzioni previste dal citato articolo le relative certificazioni dovranno
essere possedute da tutti gli operatori economici partecipanti al RTP.

8. A garanzia del corretto adempimento delle proprie obbligazioni, prima della stipula del
contratto, I'aggiudicatario deve presentare una polizza di responsabilita civile professionale
rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo
«responsabilita civile generale» nel territorio dell'Unione europea.

9. Tale polizza copre la responsabilita professionale del Collaudatore per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita di propria competenza e dovra avere validita fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

Nel caso in cui la polizza abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista
per il servizio in oggetto, I'aggiudicatario dovra obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata
dell'affidamento. L’avvenuto rinnovo dovra essere dimostrato tramite la produzione della relativa
guietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituira causa di risoluzione del contratto.

10. La garanzia deve essere prestata per un massimale assicurato non inferiore a €
1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila) e non dovra prevedere limiti al numero di sinistri.

Art. 15 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - CRITERI PREMIALI DA
APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L’appalto per I'affidamento del servizio in oggetto verra aggiudicato mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il sistema delle offerte segrete, ai sensi
dell’art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827.

2. L’aggiudicazione sara effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c. 2 e 3 del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo, come di seguito indicato:

Elementi di valutazione Punteggio
massimo
conseguibile
Offerta Tecnica 70
Offerta Economica 30
Punteggio complessivo elementi di valutazione 100
3. In particolare verranno presi in considerazione gli elementi e sub-elementi di

valutazione secondo il Sistema di Valutazione (qualitativa e quantitativa) di cui alla Tabella sotto
riportata:

TABELLA - SISTEMA DI VALUTAZIONE

Codici Elementi e sub-elementi di valutazione SUB - Peso | Peso
Ponderale Ponderale

OFFERTA TECNICA — max punti 70




A Professionalita e adeguatezza dell’offerta 27

a.l ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA 27
relativamente ai servizi di cui all’art.3

Numero massimo di 3 (tre) servizi di collaudo
(tecnico amministrativo, contabile e/o collaudo
statico e/o collaudo tecnico-funzionale di impianti e
reti tecnologiche) di opere affini per tipologia e
importo a quelle oggetto dell'incarico, svolti, negli
ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione
del bando della presente gara, dal professionista
che assumera il ruolo di collaudatore

B Caratteristiche Metodologiche dell’offerta 43

b.1 Modalita di svolgimento del servizio ed eventuali 15
proposte migliorative rispetto a quanto previsto nei
documenti posti a base di gara

b.2 Composizione “Gruppo di lavoro” a supporto del 12
Collaudatore

b.3.1 | Presenza del Collaudatore in via d’'urgenza entro le 2 ore 16
dalla chiamata
b.3.2 | Presenza del Collaudatore in via d’'urgenza entro le 3 ore 10
dalla chiamata
Punteggio complessivo Offerta Tecnica 70
C OFFERTA ECONOMICA - max punti 30
Ribasso percentuale unico sullimporto posto a base di gara 30
Punteggio complessivo Offerta Economica 30
Punteggio complessivo criteri di valutazione 100

4. La formazione della graduatoria e la conseguente individuazione dell’offerta economicamente
pit vantaggiosa verranno effettuate con il metodo aggregativo compensatore.

Art. 16 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il soggetto liquidatore € il Comune di Ponte di Legno, il soggetto pagatore € il promotore
che si e aggiudicato il project financing ovvero la societa di progetto se costituita;

2. L’'importo contrattuale del servizio sara determinato in base alla percentuale del ribasso
offerto dall’aggiudicatario sul’importo posto a base di gara calcolato in base al D.M.G del
17/06/2016. All'importo, come sopra calcolato, si dovra aggiungere:

- il contributo integrativo (ora 4%) ai sensi dell’art.10 della legge n.6 del 03/01/1986;
- I'LLV.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.
3. Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento del servizio ricadono

sull’aggiudicatario, senza diritto ad alcun compenso o rimborso, con esclusione dei soli oneri
fiscali e dei contributi alla cassa mutua di riferimento.

4, Sono compresi e compensati nellimporto contrattuale tutti gli oneri per trasferte,
sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla committenza. E’ pertanto compito ed onere
dellaggiudicatario assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per lo



svolgimento del servizio, al fine di presentare un’offerta economica che sia adeguata e
remunerativa rispetto alle attivita da svolgere.

5. Il compenso da corrispondere — comprensivo delle spese — sara commisurato all'importo
dei lavori; in particolare il compenso sara erogato con le seguenti modalita:

a. presentazione di notula analitica ad ogni stato di avanzamento lavori per un importo
proporzionale allo stato d’avanzamento stesso e fino ad un massimo pari al 90%
dell'importo;

b. liquidazione finale dopo I'approvazione del certificato di collaudo dei lavori;

6. La liquidazione dei compensi spettanti al’aggiudicatario avverra su presentazione di
notula analitica e successiva fattura e sara subordinata alla verifica di regolarita contributiva
secondo i termini e le procedure vigenti al momento della liquidazione.

7. Il soggetto liquidatore, fatte salve le verifiche di cui al comma precedente, dara
comunicazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di cui al comma 5 al soggetto pagatore
dell’avvenuta liquidazione;

8. Il soggetto Pagatore effettuera il pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi dalla
comunicazione dell’avvenuta liquidazione e salvo ricevimento della fattura.
9. Qualora il soggetto pagatore ritardasse il pagamento rispetto al termine di cui al comma

precedente il Collaudatore potra richiedere che sia effettuato dal Comune di Ponte di Legno
entro i 30 (trenta) giorni successivi .

Art. 17 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia” 'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti sono
tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione.

2. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere
registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni che dovranno riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG ) el
codice unico del progetto in questione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituira causa di
risoluzione dell’affidamento.

3. A tal fine I'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare al
Comune di Ponte di Legno e al soggetto pagatore di cui comma 1 del precedente art. 16 gl
estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel
caso di conti correnti gia esistenti, all’'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente
dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sugli stessi.

4, I Comune di Ponte di Legno verifichera, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti
dall’aggiudicatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilita dei
flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare al Comune di
ponte di Legno e al soggetto pagatore di cui comma 1 del precedente art. 16 gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello
stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.



5. Al fine di mettere il Comune di ponte di Legno in condizione di assolvere all'obbligo di
verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della legge in commento,
I'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito
di apposita procura, devono comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere
per I'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

6. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010
costituira titolo per 'applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.

Art. 18 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO

1. L’operatore economico aggiudicatario € responsabile a tutti gli effetti del corretto
adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Prestazionale e
della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni
contenute nel Capitolato e nei documenti di gara sono da esso riconosciute idonee al
perseguimento degli scopi della Committenza. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle
indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la
responsabilita dell’aggiudicatario e dei professionisti che eseguono il servizio.

2. In particolare I'aggiudicatario & responsabile di eventuali difformita rispetto alle
prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei
documenti di gara e contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore riscontrati
nellesecuzione del servizio o nella documentazione che l'aggiudicatario dovra produrre in
riferimento all’attivita svolta.

3. L’aggiudicatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale
rivendicazione di terzi riguardo alla proprieta intellettuale di quanto elaborato, ai programmi
utilizzati ed a quanto connesso all’attuazione del contratto.

4. L’aggiudicatario dovra mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del
servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione dei
lavori, ecc.. L’eventuale uscita di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP potra essere
causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili.

Art. 19 — PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi
contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli
ordini e alle disposizioni impartite dal RUP e dal Direttore dei Lavori in fase di esecuzione del
servizio, rendono passibile 'operatore economico aggiudicatario dell’applicazione di penali sino,
nei casi piu gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento. In particolare saranno
applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione:

a) con riferimento all’obbligo di reperibilita del collaudatore saranno applicati € 500,00 (euro
cinquecento/00) di penale per ogni 60 minuti o frazione di 60 minuti di ritardo rispetto
alle 4 ore previste dal presente Capitolato o rispetto al minor tempo offerto in sede di
gara;

b) con riferimento alla mancata elaborazione e consegna di elaborati e documentazione
(relazione tecnica periodica, verbali di sopralluogo, ecc.) richiesti per il corretto
svolgimento del servizio oltre i termini stabiliti e concordati con la Committenza, saranno
applicati € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo;



c) con riferimento ai tempi di presenza sul cantiere del collaudatore o del “Gruppo di lavoro”
indicati nell'offerta tecnica, verra applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00)
per ogni giorno di mancata presenza del collaudatore e una penale di € 300 (euro
trecento/00) per ogni giorno di mancata presenza di uno o piu degli altri componenti il
“Gruppo di lavoro” .

d) con riferimento agli obblighi di partecipazione a incontri e riunioni previsti dal presente
Capitolato e/o garantiti in sede di offerta tecnica saranno applicati € 500,00 (euro
cinquecento/00) di penale per ogni assenza

2. Eventuali deroghe ai tempi e alle modalita contrattualmente fissate per I'esecuzione del
servizio nonché eventuali proroghe richieste dall’'aggiudicatario in merito ai termini di
presentazione di documentazione ed elaborati potranno essere concesse dalla Committenza
solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore,

3. Fatta salva lipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato
rispetto dei tempi e delle modalita di presenza sul cantiere del collaudatore o del “Gruppo di
lavoro” conformemente a quanto offerto in gara dall’aggiudicatario cosi come qualsiasi protratta
violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall'aggiudicatario, comporteranno la
risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 gg (anche non consecutivi),
previa diffida scritta ad adempiere da parte del RUP. In tal caso all'aggiudicatario
inadempiente competera esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita
fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i
disposti del I° comma del presente articolo.

4, Resta ferma la facolta del Committente di procedere, nei confronti della parte incaricata,
per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che
I’Amministrazione dovra assumere a causa dell'inadempimento.

Art. 20 - RECESSO

1. Il recesso da parte dell’aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio comporta la
perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva I'eventuale rivalsa
del’Amministrazione Comunale per i danni provocati.

2. I Comune di Ponte di Legno, pud avvalersi della facolta di recedere dal contratto ai
sensi dell’'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per cause dipendenti dall’esecuzione dei lavori
del Ponte o comunque per comprovati motivi di interesse pubblico; in tal caso I'aggiudicatario
avra diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte, senza la possibilita di ulteriori
compensi o risarcimenti.

Art. 21 - RISERVATEZZA

1. | dati personali dell’operatore economico aggiudicatario nonché i dati personali dei singoli
professionisti che faranno parte del “Gruppo di lavoro” saranno trattati dal Committente ai sensi
del D.Lgs. 196/03

Art.22 — DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale si fa
riferimento al D.M.G. del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi



commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo
24 comma 8 del D.Igs 50/2016".

2. Il presente atto, redatto in forma pubblica-amministrativa & soggetto ad I.V.A. e sara
soggetto a registrazione

3. Saranno a carico delloperatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti,
conseguenti e comunque connesse con la stipulazione del contratto, comprese le spese di
trascrizione e i diritti di segreteria, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni,
fatta eccezione per I''VA che rimane a carico del soggetto pagatore ovvero del Comune di
Ponte di Legno.

4, L’operatore economico aggiudicatario ha inoltre I'obbligo di rimborsare al comune di
Ponte di Legno, se necessarie, le spese di pubblicazione, del bando e dell’'esito di gara, nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 73 ¢. 5 e 216 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione.



