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CAPO | - DESCRIZIONE DEI LAVORI

La presente relazione tecnica ha per oggetto il progetto esecutivo dei lavori di

asfaltatura delle strade comunali.

I lavori riguardano le vie softo elencate:

Via Rodi [parziale]

Riasfaltatura mediante
fresatura della carreggiata
dello strato superficiale
(tappetino); risagomatura
mediante fornitura e stesa di
tappeto  in  conglomerato
bituminoso.

Ove si renderd necessario €
previsto il riporto in quota di chiusini e la ricarica della pavimentazione stradale mediante
fornitura e stesa di pietrischetto bitumato.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Approntamento area di cantiere, riposizionamento di manufatti esistenti forate, chiusini,
cordoni alla quota di progetto, fresatura della pavimentazione stradale per uno strato di
3cm.

Trascorso un adeguato periodo di assestamento si provvederd alla ripresa di eventuali
avvallamenti e alla stesura di tappetino d'usura dello spessore di 3 cm risagomato con le
livellette e le pendenze di progetto.

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale come esistente.

Dismissione area di cantiere.




Via IV Novembre [parziale]

== e

Riasfaltatura mediante fresatura
della carreggiata dello strato
superficiale (tappetino);
risagomatura mediante fornitura e
stesa di tappeto in conglomerato
bituminoso.

Ove si renderd necessario €
previsto il riporto in quota di
chiusini e la ricarica della
pavimentazione stradale mediante fornitura e stesa di pietrischetto bitumato.
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Approntamento area di cantiere, riposizionamento di manufatti esistenti forate, chiusini,
cordoni alla quota di progetto, fresatura della pavimentazione stradale per uno strato di
3cm.

Trascorso un adeguato periodo di assestamento si provvederd alla ripresa di eventuali
avvallamenti e alla stesura di tappetino d'usura dello spessore di 3 cm risagomato con le
livellette e le pendenze di progetto.

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale come esistente.

Dismissione area di cantiere.



Realizzazione di dosso in Comune di Madone
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Realizzazione di dosso in conglomerato bituminoso.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Approntamento area di canfiere e formazione della livelletta del nuovo dosso in
conglomerato bituminoso caldo.

Trascorso un adeguato periodo di assestamento si provvederd alla ripresa di eventuali
avvallamenti e alla stesura di tappetino d'usura dello spessore di 3 cm risagomato con le
livellette e le pendenze di progetto.

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale come esistente.

E’ prevista alfresi la realizzazione a monte del dosso di una nuova caditoia stradale per la
raccolta delle acque meteoriche in ghisa lamellare perlitica, classe C250 carrale, in

opera su pozzetto monolitico sifonato, dimensioni interne 45x45x50 cm, e della rete di



scarico delle acque, diametro esterno 110 mm, per allacciarla alla caditoia stradale
esistente sul territorio del Comune di Filago.

Dismissione area di cantiere.

Via XXV Aprile [parziale]

Riasfaltatura mediante fresatura
della carreggiata dello strato
superficiale (tappetino);
risagomatura mediante fornitura
e stesa di  tappeto in
conglomerato bituminoso.

Ove si renderad necessario €
previsto il riporto in quota di

chiusini e la ricarica della

pavimentazione stradale
mediante fornitura e stesa di pietrischetto bitumato.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Approntamento area di cantiere, riposizionamento di manufatti esistenti forate, chiusini,
cordoni alla quota di progetto, fresatura della pavimentazione stradale per uno strato di
3cm.

Trascorso un adeguato periodo di assestamento si provvederd alla ripresa di eventuali
avvallamenti e alla stesura di tappetino d'usura dello spessore di 3 cm risagomato con le
livellette e le pendenze di progetto.

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale come esistente.

Dismissione area di cantiere.

Via Al Brembo

B

Wi, . | Riosfaltatura mediante  fresatura
YLIT Kt della carreggiata dello strato
Koo superficiale (tappetino);
risagomatura mediante fornitura e
stesa di tappeto in conglomerato
bituminoso.

Ove si renderd necessario €

previsto il riporto in quota di



chiusini e la ricarica della pavimentazione stradale mediante fornitura e stesa di
pietrischetto bitumato.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Approntamento area di cantiere, riposizionamento di manufatti esistenti forate, chiusini,
cordoni alla quota di progetto, fresatura della pavimentazione stradale per uno strato di
3cm.

Trascorso un adeguato periodo di assestamento si provvederd alla ripresa di eventuali
avvallamenti e alla stesura di tappetino d'usura dello spessore di 3 cm risagomato con le
livellette e le pendenze di progetto.

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale come esistente.

Dismissione area di cantiere.

Via Pascoli

Riasfaltatura mediante fresatura
della carreggiata dello strato
superficiale (tappetino);
risagomatura mediante fornitura e
stesa di tappeto in conglomerato
bituminoso.

Ove si renderd necessario €

previsto il riporto in quota di

chiusini e la ricarica della
pavimentazione stradale mediante fornitura e stesa di piefrischetto bitumato.
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Approntamento area di cantiere, riposizionamento di manufatti esistenti forate, chiusini,
cordoni alla quota di progetto, fresatura della pavimentazione stradale per uno strato di
3cm.

Trascorso un adeguato periodo di assestamento si provvederd alla ripresa di eventuali
avvallamenti e alla stesura di tappetino d'usura dello spessore di 3 cm risagomato con le
livellette e le pendenze di progetto.

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale come esistente.

Dismissione area di cantiere.



Via V. Emanuele

Riasfaltatura mediante fresatura
della carreggiata dello strato
superficiale (tappetino);
risagomatura mediante fornitura e
stesa di tappeto in conglomerato
bituminoso.

Ove si renderd necessario €

previsto il riporto in quota di

chiusini e la ricarica della
pavimentazione stradale mediante fornitura e stesa di piefrischetto bitumato.
DESCRIZIONE DEI LAVORI
Approntamento area di cantiere, riposizionamento di manufatti esistenti forate, chiusini,
cordoni alla quota di progetto, fresatura della pavimentazione stradale per uno strato di
3cm.
Trascorso un adeguato periodo di assestamento si provvederd alla ripresa di eventuali
avvallamenti e alla stesura di tappetino d'usura dello spessore di 3 cm risagomato con le
livellette e le pendenze di progetto.
Realizzazione segnaletica stradale orizzontale come esistente.

Dismissione area di cantiere.

Ciclabile Via A. Manzoni [parziale]

' Riasfaltatura mediante fresatura
della carreggiata dello strato
superficiale (tappetino);
risagomatura mediante fornitura e
stesa di tappeto in conglomerato
bituminoso.

DESCRIZIONE DEI LAVORI
Approntamento area di cantiere

e fresatura della pavimentazione

stradale per uno strato di 3 cm.



Trascorso un adeguato periodo di assestamento si provvederd alla ripresa di eventuali
avvallamenti e alla stesura di tappetino d'usura dello spessore di 3 cm risagomato con le
livellette e le pendenze di progetto.

Dismissione area di cantiere.

Dosso Via A. Manzoni

Demolizione dosso esistente in
autobloccanti e rifacimento in
conglomerato bituminoso.
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Approntamento area di cantiere,

demolizione del dosso esistente in
autobloccanti e formazione della

livelletta del nuovo dosso in

S8 conglomerato bituminoso caldo.
Trascorso un adeguato periodo di assestamento si provvederd alla ripresa di eventuali
avvallamenti e alla stesura di tappetino d'usura dello spessore di 3 cm risagomato con le
livellette e le pendenze di progetto.

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale come esistente.

Dismissione area di cantiere.

Via Alla Chiesa

Installazione di dissuasori stradali in ghisa “fipo Bergamo”, altezza fuori terra cm. 70, e
creazione di nuovi parcheggi.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Approntamento area di cantiere e posa dei dissuasori stradali.

Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Dismissione area di cantiere.



Via San Pantaleone
DESCRIZIONE DEl LAVORI

binder, spessore medio 8 cm.

Dismissione area di cantiere.

Via Leopardi [parziale]
DESCRIZIONE DEI LAVORI

medio 8 cm.

Dismissione area di cantiere.

Scarifica con mezzo meccanico,
con carico, frasporto e
smalfimento in  discarica del
materiale di risulta. Preparazione
del fondo, readlizzazione delle
livellette di progetto e
realizzazione parte a macchina e

parte a mano di asfalto tipo

Scarifica con mezzo meccanico,
con carico, frasporto e
smaltimento in discarica del
materiale di risulta. Preparazione
del fondo, realizzazione delle
livellette di progetto e realizzazione
parte a macchina e parte a mano

di asfalto tipo binder, spessore



CAPO Il - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'intervento in progetto € soggetto alle disposizioni contenute nelle seguenti norme e
leggi di carattere generale:
e Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n.145;

D. Lgs. 50/2016;

e D.P.R.207/2010;
e D.Lgs.81/2008;
e Legge 13 del 09/01/1989;
e D.M. 236 del 14/06/1989;
e D.Lgs. 42/2004.



CAPO Ill - COMPATIBILITA' URBANISTICA
E AMBIENTALE

TITOLO |

Vincoli Urbanistici

Le destinazioni d'uso oggetto d'intervento sono compatibile con le previsioni di piano e

con lo strumento urbanistico vigente.

TITOLO 1I

Vincoli Paesaggistici

Le aree interessate dal progetto sono parzialmente interessate dalla presenza del vincolo
paesaggistico di cui al D.Lgs n. 42/2004; € prevista pertanto la richiesta di autorizzazione

prescritta dall’articolo 146 alla Soprintendenza competente.

TITOLO 1l

Riserve naturali statali, regionali, speciali

Le aree interessate dal progetto non ricadono in alcun tipo di riserva e non sono

dunque soggette a vincoli di questa natura.

TITOLO IV
Vincoli idrogeologici

Le aree interessate dal progetto non appartengono alle fasce definite dal Piano stralcio
per |’ Assetto Idrogeologico (PAl).

In merito al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n.7 recante metodi per il rispetto
del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica dovrd essere acquisita

asseverazione in merito alla conformita del progetto ai contenuti del regolamento.



CAPO IV - VINCOLO ARCHEOLOGICO E
INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI

Le aree interessate dal progetto non sono interessate da alcun vincolo archeologico, e

non & dunque necessario procedere all'analisi archeologica preventiva.




CAPO V - INDAGINI GEOLOGICHE E
IDROGEOLOGICHE PRELIMINARI

L'infervento  in  oggetto non necessita di indagine e relazione geologica.




CAPO VI - DISPONIBILITA' DELLE AREE

Le aree interessate dal progetto risulfano essere interamente di  proprieta
dell'’ Amministrazione Comunale ad esclusione di quelle necessarie alla realizzazione del
dosso in Comune di Madone e per le quali dovra essere richiesto nulla-osta

alll Amministrazione competente.




CAPO VII - PRIME INDICAZIONI RIGUARDANTI GLI EFFETTI AMBIENTALI, LE
MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Trattandosi di intervento di manutenzione non si rendono necessarie opere di mitigazione

ambientale.

TITOLO |

Individuazione delle criticita ambientali

Fase di cantiere:

- scavi/scarifiche/demolizioni:

1 - rischio ambientale connesso alle polveri derivanti dalle lavorazioni

2 - rischio ambientale derivante dal materiale dirisulta

3 - rischio ambientale derivante dall'inquinamento acustico legato alle lavorazioni

- fase di costruzione:

non sono previste lavorazioni con materiali potenzialmente nocivi, si individuano pertanto
esclusivamente i seguenti fattori di rischio ambientale

1 - rischio ambientale derivante dall'inquinamento acustico legato alle lavorazioni

2 - rischio potenziale dovuto alla presenza di mezzi di cantiere in movimento in particolare

in corrispondenza dell’entrata e dell’'uscita dal cantiere

TITOLO |l
Individuazione delle opere di mitigazione ambientali

Fase di cantiere:

- scavi/scarifiche/demolizioni:

1 -rischio ambientale connesso alle polveri derivanti dalle lavorazioni:

Si prevede I'esecuzione delle lavorazioni nelle sole ore diurne, con la readlizzazione di
opere provvisionali adeguate al controllo delle polveri derivanti dalla lavorazioni e
I'eventuale impiego — qualora si rendesse necessario — di strumentazioni di

abbattimento delle polveri (tipo fog-cannon)




2 - rischio ambientale derivante dal materiale dirisulta:

Si prevede il trasporto in discarica del materiale di risulta al fine di garantirne il corretto
smalfimento. Eventuali materiali tossici, inquinanti o pericolosi dal punto di vista
ambientale saranno stoccati separatamente secondo modalitd che garantiscano la
sicurezza ambientale e smaltiti separatamente in conformita con la normativa vigente

3 - rischio ambientale derivante dall'inquinamento acustico legato alle lavorazioni:

Le lavorazioni rumorose saranno eseguite nelle ore diurne, in quelle fasce orarie meno
fastidiose. Saranno adoftati strumenti e mezzi atti a ridurre al minimo le emissioni
acustiche durante le lavorazioni.

- fase di costruzione:

1 - rischio ambientale derivante dall'inquinamento acustico legato alle lavorazioni

Le lavorazioni rumorose saranno eseguite nelle ore diurne, in quelle fasce orarie meno
fastidiose. Saranno adottati strumenti e mezzi atti a ridurre al minimo le emissioni
acustiche durante le lavorazioni.

2 - rischio potenziale dovuto alla presenza di mezzi di canfiere in movimento in
particolare in corrispondenza dell’entrata e dell’uscita dal cantiere

L'ingresso al cantiere dovra essere opportunamente segnalato e il transito veicolare
dovrd sempre avvenire in presenza di un addetto che effettuerd le necessarie
segnalazioni al fine di evitare ogni rischio. Le ruote degli automezzi dovranno sempre

essere pulite in uscita dal cantiere

TITOLO 1l
Inserimento nel contesto paesaggistico

Trattasi di intervento di manutenzione straordinaria in ragione del quale non si ritiene

necessario effettuare scelte architettoniche di mitigazione dell'impatto ambientale.



