

LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro Incidenza Percentuale della Quantità di Manodopera



COMUNE DI FILAGO

Provincia di Bergamo

Piazza Dante, 12 – c.f. 00286540166 - p.i. 00286540166

☎ 035-4995311 – 📠 035/4995327 – cap. 24040

e-mail: info@comune.filago.bg.it

PEC: protocollo@pec.comune.filago.bg.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Arch. Mascia Vavassori:

Il Tecnico Rimedio geom. Stefano:

| TIPO DI OPERE | | IMPORTO PARZIALE OPERE | INCIDENZA % MD | INCIDENZA IMPORTO MD |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| OPERE STRADALI | Movimentazione di materiali | € 170.000,00 | 18% | - |
| | Opere d'arte | | 30% | - |
| | Lavori in sotterraneo | | 29% | - |
| | Lavori di modesta entità | | 36% | - |
| | Sovrastrutture | | 7% | € 11.900,00 |
| | Lavori diversi e misti | | 22% | - |
| OPERE EDILIZIE | Nuova costruzione | | 40% | - |
| | Ristrutturazione | | 45% | - |
| | Restauro e manutenzione | | 55% | - |
| | Opere in cemento armato | | 32% | - |
| | Montaggio di strutture prefabbricate cemento armato | | 15% | - |
| OPERE IDRAULICHE | Argini e canalizzazioni | | 20% | - |
| | Traverse difese sistemazioni varie | | 38% | - |
| OPERE IGIENICHE | Acquedotti (con tubazioni) | | 30% | - |
| | Acquedotti (senza tubazioni) | | 46% | - |
| | Fognature | | 38% | - |
| IMPIANTI TECNICI | Impianti igienico sanitari | | 43% | - |
| | Impianti elettrici interni | | 45% | - |
| | Impianti di riscaldamento tradizionali | | 40% | - |
| | Impianti di condizionamento | | 30% | - |
| | Impianti di ascensore e montacarichi | | 55% | - |
| VERIFICA SOMMATORIA | | € 170.000,00 | | |
| | | INCIDENZA COMPLESSIVA MD | | |
| | | | | € 11.900,00 |