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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
N.P. 1 pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari

a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il  ... o trasporto al sito
di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero: per profondita' fino a 3 cm

Compresa la pulizia delle caditoie dal materiale scaricato

Compresa la pulizia delle caditoie dal materiale scaricato
Via XXV Aprile 35,50 7,000 248,50
Via XXV Aprile 22,50 5,000 112,50
Via XXV Aprile 12,00 5,000 60,00
Via V. Emanuele 14,00 8,400 117,60
Via V. Emanuele 33,00 6,000 198,00
Via V. Emanuele 46,50 6,000 279,00
Via V. Emanuele 19,00 7,000 133,00
Via V. Emanuele 23,00 10,500 241,50
Via Rodi 2,00 10,00 7,000 140,00
Via Rodi 300,00 7,000 2´100,00
Via Rodi 130,00 7,500 975,00
Via Pascoli 86,00 4,600 395,60
Via Pascoli *(lung.=300,00+240+200+12) 752,00 6,500 4´888,00
Dosso in Comune di Madone 5,50 6,500 35,75
Via Al Brembo 210,00 6,000 1´260,00
Via IV Novembre 200,00 6,500 1´300,00
Rete acque meteroriche Via Italia/Via IV Novembre 5,00 0,500 2,50

SOMMANO m2 12´486,95 2,81 35´088,33

2 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati,
A1.3.020.000 al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui
20.c alla voce A1.3.20.25, esclusi  ... sporto e le eventuali analisi chimiche

di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non
pericolosi)

Peso medio 1,7 t/mc

Peso medio 1,7 t/mc
Ciclabile Via A. Manzoni 1,70 2,50 2,000 0,030 0,26
Via XXV Aprile 1,70 35,50 7,000 0,030 12,67
Via XXV Aprile 1,70 22,50 5,000 0,030 5,74
Via XXV Aprile 1,70 12,00 5,000 0,030 3,06
Via V. Emanuele 1,70 14,00 8,400 0,030 6,00
Via V. Emanuele 1,70 33,00 6,000 0,030 10,10
Via V. Emanuele 1,70 46,50 6,000 0,030 14,23
Via V. Emanuele 1,70 19,00 7,000 0,030 6,78
Via V. Emanuele 1,70 23,00 10,500 0,030 12,32
Via Rodi 1,70 20,00 7,000 0,030 7,14
Via Rodi 1,70 300,00 7,000 0,030 107,10
Via Rodi 1,70 130,00 7,500 0,030 49,73
Via Pascoli 1,70 86,00 4,600 0,030 20,18
Via Pascoli 1,70 752,00 6,500 0,030 249,29
Dosso in Comune di Madone 1,70 5,50 6,500 0,030 1,82
Via Al Brembo 1,70 210,00 6,000 0,030 64,26
Via IV Novembre 1,70 200,00 6,500 0,030 66,30
Rete acque meteroriche Via Italia/Via IV Novembre 1,70 5,00 0,500 0,030 0,13

SOMMANO t 637,11 12,55 7´995,73

3 Rimozione di pavimentazione stradale in masselli autobloccanti,
N.P. 2 compreso carico trasporto e smaltimento del materiale di risulta

Dosso Via A. Manzoni 20,00 6,000 120,00
Dosso Via A. Manzoni 3,70 2,700 9,99
Dosso Via A. Manzoni 3,00 1,000 3,00

SOMMANO m2 132,99 13,74 1´827,28

4 Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il
A1.3.005.000 trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio prelievo di campioni

Vedi voce  n.2

05.a Vedi voce  n.2 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FILAGO

A   R I P O R T A R E 1,00 44´911,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 44´911,34

Vedi voce  n.18 e 21

Vedi voce  n.18 e 21 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 229,00 458,00

5 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto
W1.3.040.00 d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
020.a 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco ... , stendimento e rullatura,

in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000
m2): spessore finito 30 mm
Dosso Via A. Manzoni 20,00 6,000 120,00
Dosso Via A. Manzoni 3,70 2,700 9,99
Dosso Via A. Manzoni 3,00 1,000 3,00
Ciclabile Via A. Manzoni 2,50 2,000 5,00
Via XXV Aprile 35,50 7,000 248,50
Via XXV Aprile 22,50 5,000 112,50
Via XXV Aprile 12,00 5,000 60,00
Via V. Emanuele 14,00 8,400 117,60
Via V. Emanuele 33,00 6,000 198,00
Via V. Emanuele 46,50 6,000 279,00
Via V. Emanuele 19,00 7,000 133,00
Via V. Emanuele 23,00 10,500 241,50
Via Rodi 2,00 10,00 7,000 140,00
Via Rodi 300,00 7,000 2´100,00
Via Rodi 130,00 7,500 975,00
Via Pascoli 86,00 4,600 395,60
Via Pascoli 752,00 6,500 4´888,00
Dosso in Comune di Madone 5,50 6,500 35,75
Via Al Brembo 210,00 6,000 1´260,00
Via IV Novembre 200,00 6,500 1´300,00
Rete acque meteroriche Via Italia/Via IV Novembre 5,00 1,200 6,00

SOMMANO m2 12´628,44 6,49 81´958,58

6 Ricarica della pavimentazione stradale con manti bituminosi sino al
N.P. 3 raggiungimento della quota di progetti. Da contabilizzare dietro la

presentazione di bolla di accompagnamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´664,00 3´664,00

7 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
W1.3.040.00 bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200
010.b al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietri ... teriali, stendimento e

rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo
1.000 m2): spessore 10 cm
Dosso Via A. Manzoni 20,00 6,000 120,00
Dosso Via A. Manzoni 3,70 2,700 9,99
Dosso Via A. Manzoni 3,00 1,000 3,00
Dosso in Comune di Madone 5,50 6,500 35,75

SOMMANO m2 168,74 14,27 2´407,92

8 Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante
W2.3.035.00 scarificazione meccanica della massicciata esistente, fino ad una
030 altezza massima di 10 cm compreso livellamento e form ... ione fino a

10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero e la fornitura
dell'eventuale materiale arido stabilizzato.
Ciclabile Via A. Manzoni 2,50 2,000 5,00

SOMMANO m2 5,00 4,32 21,60

9 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale):
N.P. 4 PER QUALSIASI PESO

Da conteggiare a consuntivo

Da conteggiare a consuntivo
40,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FILAGO

A   R I P O R T A R E 40,00 133´421,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 133´421,44

SOMMANO cad 40,00 45,80 1´832,00

10 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
W1.3.095.00 rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico
005.a rifrangente: larghezza striscia 12 cm, perline di vetro premiscelate

Dosso Via A. Manzoni *(par.ug.=(2*(20+2+2))+2+2) 52,00 52,00
Via XXV Aprile *(par.ug.=2*(35,5+22,5+12)) 140,00 140,00
Via XXV Aprile 31,00
Via V. Emanuele *(par.ug.=(3*(14+33+46,5+19+23))) 406,50 406,50
Via Rodi 4,00 10,00 40,00
Via Rodi 3,00 300,00 900,00
Via Rodi 3,00 130,00 390,00
Via Pascoli *(par.ug.=3*(86+300+240+200+12)) 2514,00 2´514,00
Via Alla Chiesa 2,00 25,00 50,00
Via Alla Chiesa 6,00 2,50 15,00
Via Al Brembo 3,00 210,00 630,00
Via IV Novembre 3,00 200,00 600,00
Rete acque meteroriche Via Italia/Via IV Novembre 5,00 5,00

SOMMANO m 5´773,50 0,52 3´002,22

11 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature,
W1.3.095.00 isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la
010.a superficie effettivamente coperta) e di f ... i, lettere e numeri (misurati

secondo il minimo parallelogramma circoscritto): vernice con perline
di vetro premiscelate
Dosso Via A. Manzoni 6,00 3,500 21,00
Dosso Via A. Manzoni 6,00 1,000 6,00
Via XXV Aprile 6,00 3,000 18,00
Via XXV Aprile 2,50 2,500 6,25
Via V. Emanuele 6,00 3,000 18,00
Via V. Emanuele 2,00 1,30 6,000 15,60
Via V. Emanuele 27,00 1,000 27,00
Via Rodi 2,00 7,00 1,500 21,00
Via Pascoli 3,00 1,500 4,50
Dosso in Comune di Madone 2,00 5,00 2,500 25,00
Dosso in Comune di Madone 3,00 6,00 2,000 36,00
Via Al Brembo 2,00 3,00 1,500 9,00
Via IV Novembre 1,00 6,00 2,000 12,00

SOMMANO m2 219,35 5,33 1´169,14

12 Solo fornitura di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm,
W1.3.095.00 diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto in
025 calcestruzzo scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta

Via Alla Chiesa 1,00
Dosso in Comune di Madone 2,00

SOMMANO cad 3,00 62,29 186,87

13 Solo posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm,
W1.3.095.00 diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto in
030 calcestruzzo, scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta

Via Alla Chiesa 1,00
Dosso in Comune di Madone 2,00

SOMMANO cad 3,00 29,26 87,78

14 Formazione di plinto in calcestruzzo C25/30 avente dimensioni
W1.3.095.00 40x40x40 cm, compresi lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei
035 materiali di risulta

Via Alla Chiesa 1,00
Dosso in Comune di Madone 2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FILAGO

A   R I P O R T A R E 3,00 139´699,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 139´699,45

SOMMANO cad 3,00 33,46 100,38

15 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente e
W1.3.095.00 completi di attacchi
040.a Via Alla Chiesa 1,00

Dosso in Comune di Madone 2,00

SOMMANO a corpo 3,00 45,80 137,40

16 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.075.00 fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
035.a scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a

parte: diametro esterno 110 mm
Rete acque meteroriche Via Italia/Via IV Novembre *(par.ug.=5,50+
5+25) 35,50 35,50

SOMMANO m 35,50 9,85 349,68

17 Rimozione e posa in opera di dissuasore esistente realizzato in fusione
N.P. 5 in ghisa EN-GJL-200 a norme UNI EN 1561 con superficie liscia, a

profilo come esistenti, altezza fuori terra ... ri tecnici: altezza fuori
terra m 0,70, parte da interrare m. 0,20. Compreso ogni onere, scavo
calcestruzzo e fissaggio.
Via Alla Chiesa 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 54,65 1´311,60

18 Scarifica con mezzo meccanico, con carico, trasporto e smaltimento in
N.P. 6 discarica del materiale di risulta. Preparazione del fondo e

realizzazione parte a macchina e parte a mano di asfalto tipo binder,
spessore medio 8 cm. E’ compresa la fornitura del materiale, la stesa e
la rullatura finale.
Via Leopardi *(par.ug.=((11,8*3,85)+(67*3)+(49*4)+(1,2*3,3)+(20*
2,8)+((5,5*4,4)/2))+(70*4)) 794,49 794,49
Via San Pantaleone *(par.ug.=(4*140)+(9*12)) 668,00 668,00

SOMMANO m2 1´462,49 18,59 27´187,69

19 Scavo a sezione ristretta in carreggiata stradale, escluse la roccia, i
N.P. 9 trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e

altre interferenze da sottoservizi,  ... i il carico dei materiali di risulta,
il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di
100 metri
Rete acque meteroriche Via Italia/Via IV Novembre *(lung.=5,5+5+
25) 35,50 0,700 0,800 19,88

SOMMANO m3 19,88 25,14 499,78

20 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale
N.P. 10 idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato in cantiere, compreso

carico e trasporto fino alla distanza massima ... l carico del materiale
di risulta in eccedenza, il trasporto al sito di destinazione e gli oneri di
smaltimento/recupero
Rete acque meteroriche Via Italia/Via IV Novembre *(lung.=5,5+5+
25) 35,50 0,700 0,800 19,88

SOMMANO m3 19,88 4,31 85,68

21 Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava
W1.3.035.00 Rete acque meteroriche Via Italia/Via IV Novembre *(lung.=5,5+5+
025.b 25) 35,50 0,700 0,100 2,49

SOMMANO m3 2,49 28,41 70,74

COMMITTENTE: COMUNE DI FILAGO

A   R I P O R T A R E 169´442,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 169´442,40

22 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore
W1.3.035.00 fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la
035 sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola

fornitura dei materiali aridi stabilizzati
Rete acque meteroriche Via Italia/Via IV Novembre *(lung.=5,5+5+
25) 35,50 0,700 24,85

SOMMANO m2 24,85 2,56 63,62

23 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
N.P. 11 bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200

al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietri ... co fuso 0/30 - 0/40.
Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati
compressi): spessore 8 cm
Rete acque meteroriche Via Italia/Via IV Novembre *(lung.=5,5+5+
25) 35,50 0,700 24,85

SOMMANO m2 24,85 11,53 286,52

24 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico
N.P. 12 acque piovane, compreso scavo e reinterro, compreso collegamento al

collettore, dimensioni interne 45x45x50 cm
Rete acque meteoriche Via Italia/Via IV Novembre 1,00

SOMMANO cad 1,00 89,93 89,93

25 Chiusini, caditoie e accessori in ghisa lamellare perlitica a norma UNI
N.P. 13 - EN 124: ** solo fornitura, classe C250 carrale

Peso Kg. 35,00

Peso Kg. 35,00
Rete acque meteoriche Via Italia/Via IV Novembre 1,00 35,000 35,00

SOMMANO kg 35,00 1,80 63,00

26 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** oltre 30 kg fino a 60
N.P. 14 kg

Rete acque meteoriche Via Italia/Via IV Novembre 1,00

SOMMANO cad 1,00 59,64 59,64

27 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
N.P. 7 1´847,83

SOMMANO a corpo 1´847,83 0,92 1´700,00

28 Arrotondamenti
N.P. 8 -5,55

SI DETRAGGONO a corpo -5,55 0,92 -5,11

Parziale LAVORI A CORPO euro 171´700,00

T O T A L E   euro 171´700,00

     Data, 28/08/2018

Il Tecnico
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