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Parte Prima - Disciplina dell’appalto

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei

lavori di asfaltatura delle strade comunali. Le indicazioni del presente Capitolato, i disegni e le
specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di
esecuzione delle opere oggetto del Contratto. Tutte le disposizioni e le norme richiamate nel presente
capitolato, si devono intendere integrate e modificate nel rispetto di quanto disposto dagli articoli del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché di quanto disposto da Leggi e Regolamenti vigenti
all'atto della stipula del Contratto.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi
calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
L’appalto viene effettuato con corrispettivo “a corpo”.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e classificazione lavori

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento & definito come segue:

A |Importo per I'esecuzione delle lavorazioni € 170 000,00
B |Oneri attuazione PSC € 1 700,00
C |Importo lavori complessivo (A + B) € 171 700,00

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al punto “C” del comma precedente, al
quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede
di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad
alcun ribasso. |l ribasso d’asta, a seguito dell’appalto dei lavori “principali”, verra interamente
utilizzato, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del ribasso stesso, per I'esecuzione di nuovi
interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto “principale”, inseriti nel progetto
“complementare” e previsti nel progetto esecutivo. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare,
tanto in pitu quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cid
costituisca motivo per I'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie.

3. Prevedendo il progetto le seguenti categorie con qualificazione obbligatoria:

1.

GENERALI (0G):
0G3 | Prevalente | € 171.700,00

Non sono presenti lavori di categoria scorporabile.

Art. 3. Modalita di appalto e stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'art. 326, della Legge n. 2248 del 1865,
allegato F. L’appalto dei lavori avverra “a corpo” ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Per le opere a corpo, 'ammontare contrattualmente pattuito € fisso ed invariabile, per cui non pud
essere invocata, dalle parti contraenti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore attribuito
alle quantita di dette opere previste a corpo. Sono comunque comprese nell'appalto a corpo tutte le
prestazioni ed i materiali necessari a dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle
vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed agibilita delle opere appaltate, anche se non
specificatamente descritte negli allegati richiamati all’art. 6.

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all’art.
106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
all'importo dei lavori posto a base di gara.

| rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'art. 2, primo rigo, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2,
secondo rigo, costituiscono vincolo non negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato
Speciale.

Art. 4. Gruppi di lavorazioni omogenee

Le opere formanti I'oggetto del presente appalto, risultanti 0 desumibili dalle descrizioni, norme,

elaborati e disegni di progetto allegato, possono sommariamente essere raggruppate nelle seguenti

macro voci:

- scavi e scarifiche;

- messa in quota di chiusini e forate;

- preparazione e consolidamento dei piani di posa con adeguate pendenze per lo smaltimento
acque meteoriche;

- realizzazione degli attraversamenti e delle pedane rialzate;

- asfaltature e posa in opera delle superfici pavimentali (tappetino d’usura, autobloccanti in cls,
etc);

- formazione e installazione della segnaletica orizzontale e verticale.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del Codice
Civile.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati ancorché non materialmente
allegati, i seguenti elaborati:

a) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

b) gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e la relazione
tecnica;

c) il cronoprogramma di cui all’art. 23, comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) il quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;

e) il computo metrico estimativo;

f) il quadro economico;

g) il elenco dei prezzi unitari;

h) le polizze di garanzia.

S'intendono pertanto esclusi tutti gli altri documenti di progetto i quali non potranno mai essere
invocati dall'Appaltatore in appoggio a domande per compensi che non siano previsti nelle
disposizioni di contratto.

Art. 7. Stipulazione del contratto

L’Impresa aggiudicataria verra invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto a
sensi dell’art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La stipulazione del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, deve aver luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione (determina di
aggiudicazione definitiva) nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso.

Se l'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della
cauzione definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sara considerato
decaduto e la cauzione provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara verra
automaticamente incamerata ai sensi dell’art. 93, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora la stipula del contratto non avvenga nei termini fissati per cause addebitabili
al’Amministrazione, limpresa aggiudicataria, mediante atto notificato al’Amministrazione pud
sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza,
allimpresa non spetta alcun indennizzo.

L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali.
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6. Se ¢ intervenuta la consegna dei lavori in via d’'urgenza, I'impresa ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi compresi quelle per opere
provvisionali.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti e degli immobili interessati dai lavori
secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, dello stato dei luoghi e della loro
accessibilita, dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto, e da atto della conseguente realizzabilita del progetto anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei
lavori. Prende atto, altresi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale (verbale di constatazione del permanere delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori) sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori. Condotta dei lavori da parte
dell’appaltatore

1. L'Appaltatore, generalmente, avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché I'organizzazione del cantiere, a
giudizio della Direzione lavori o del Responsabile della sicurezza, non sia pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere, alla sicurezza sul cantiere, agli interessi dellAmministrazione e al regolare
svolgimento delle attivita svolte all'interno del cantiere oggetto di intervento.

2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere
ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il
Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici” deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede
l'ufficio di direzione dei lavori.

2. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che
lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di
cui sopra.

4. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo
le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
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personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Fallimento dell’appaltatore e risoluzione del contratto per grave
inadempimento

1. In caso di fallimento dell’appaltatore I'Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs.
n.50/2016.

2. Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in
caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’'ultimo, si applicano rispettivamente l'art. 101,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008), al
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e al DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n.
106.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo I'aggiudicazione definitiva e la stipula del formale contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con I’Appaltatore. L’inizio
lavori & previsto per il 02 Aprile 2019.

E facoltd del’Amministrazione committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’'art.32, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine anzidetto €& facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per [laffidamento del completamento dei lavori,
l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento € considerato grave
negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle
imprese subappaltatrici.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 43 del presente Capitolato
Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al
Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento,
in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’'urgenza,
ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se 'urgenza € limitata all’'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori. Penale per ritardo

[l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 56 (cinquantasei)
naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come
disciplinato dall’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

Nellipotesi di consegna parziale ai sensi dell’art. 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
tempo utile decorre dall’'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al
Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile al’Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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11.

12.

Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
Per i lavori di cui al presente appalto la penale pecuniaria per il ritardo viene nella misura giornaliera
dell'1% (uno per cento) del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale potra essere applicata anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi
ai sensi dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13,
comma 5; del presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati:

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

Qualora il ritardo nell’ladempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%,
dellimporto contrattuale, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La penale irrogata ai sensi del comma 7, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita,
qualora I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui al comma 7, lettera b) ¢) e d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 7, lettera e) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15. Premio di accelerazione

Per I'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, non viene riconosciuto all’Appaltatore alcun
premio di accelerazione, restando quest'ultimo obbligato al rispetto dei tempi contrattualmente
previsti.

Art. 16. Sospensioni e proroghe

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e 'imputabilita anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi del comma 1, nei casi
di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente
necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 € 2, il Responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico
interesse 0 necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli
107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse
linterruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia
autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dal Responsabile del procedimento.

La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal Responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro 5 giorni dal suo ricevimento.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
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11.

segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106. Nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal
suo delegato; se il Responsabile del procedimento non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dal’Amministrazione committente. Se
'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3,
del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se
piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore lavori su richiesta del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali
sospensioni di cui al presente comma sara disposta con verbale della Direzione lavori redatto dalla
stessa, su disposizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, previa
verifica degli avvenuti adeguamenti.

Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e [linterruzione della
custodia dell'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia e sicurezza del
cantiere ed evitare il danno a terzi.

In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due)
giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso
dalla Direzione dei lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Ai sensi dellart. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori
per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di
finanza pubblica. L’ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato speciale, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennitd. L’Amministrazione committente pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dallAutorita Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali
varianti.
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Art. 18. Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto per grave inadempimento, ivi compresa la mancata consegna delle
polizze assicurative di cui all’art. 30, grave irregolarita e grave ritardo, & disposta dal’Amministrazione
su proposta del Responsabile del procedimento secondo le modalita operative disciplinate dall’art.
108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori
superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
dellAmministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine che, salvo i casi d’'urgenza, non pud essere inferiore a 10 giorni, per
compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 14, comma 6, & computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in
mora di cui al comma 2.

5. Sono dovuti dall’'appaltatore i danni subiti dal’Amministrazione committente in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni 'amministrazione committente pud trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

Art. 19. Recesso dal contratto

1. L’Amministrazione, secondo le modalita operative previste dall’art. 109 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

2. Se la stipula del contratto di appalto con atto pubblico non avviene nel termine di sessanta giorni
dallaggiudicazione a sensi dell’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia nel
caso in cui sia stato esperito pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso, I'Appaltatore
pud, mediante atto notificato allAmministrazione, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal
contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20. Pagamenti in acconto

Non sono previsti anticipazioni e pagamenti in acconto. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto
raggiungimento dellimporto contrattuale la direzione lavori redige la relativa contabilita finale e il
responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di
pagamento finale il quale deve recare la dicitura: “stato avanzamento lavori pari al finale” con
l'indicazione della data.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata la ritenuta di cui all’art. 27.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

| materiali approvvigionati nel Cantiere a cura e spesa dell’appaltatore, sempreché accettati dalla
Direzione, verranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, compresi negli
stati di avanzamento per i pagamenti predetti. Qualora i materiali ed i manufatti superino in valore la
spesa per la messa in opera, il Direttore dei Lavori ammette I'accreditamento in contabilita prima
della loro messa in opera, in misura comunque non superiore alla meta del valore dei materiali e dei
manufatti. L'Impresa resta pero sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti
materiali sino al nuovo impiego, mentre la Direzione dei lavori conservera sempre la facolta
insindacabile di vietarne la posa in opera e di ordinare I'allontanamento dal cantiere, qualora, all'atto
dellimpiego, tali materiali risultassero deteriorati o resi inservibili.

Gli oneri relativi alla sicurezza verranno corrisposti in percentuale sugli stati d’avanzamento dei lavori.
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sara pagato:

a) solo dopo che I'Appaltatore sara regolare con il proprio “Documento Unico di Regolarita
Contributiva” (DURC ) e quello degli eventuali subappaltatori, cosi come dispone l'art. 105
comma 9, ultimo capoverso del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢) nel caso in cui sia stato autorizzato uno o piu subappalti 0 subcontratti, solo dopo che
I’Appaltatore avra presentato allEnte appaltante, la documentazione comprovante I'avvenuto
versamento da parte del subappaltatore in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione
dell'opera o nella prestazione della fornitura o servizio relativa al presente appalto:

- delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

- dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti cosi come richiesto dal combinato disposto dagli art. 2 e 4
del D.M. 25/02/2008 n. 74.

In alternativa tale obbligo di esibizione potra essere assolto anche mediante Asseverazione
resa da professionisti abilitati cosi come definito dall’art. 2 comma 2 e art.4 comma 2 del
predetto decreto.

d) nel caso in cui 'importo del corrispettivo sia superiore a € 10.000,00 IVA compresa, solo dopo
che sara stata effettuata da parte dellEnte appaltante, nella figura del Dirigente Settore
Bilancio o suoi delegati, la verifica dellassenza di eventuali carichi in sospeso, per
inadempienza all’'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento definitivamente accertate. Il periodo necessario per tale verifica effettuata in
attuazione al D.M. n. 40 del 18/01/2008 non pud costituire motivo per richieste di interessi
legali o moratori trattandosi di verifiche disposte ex lege.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il
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R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 'appaltatore, a provvedere entro 15
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, 'amministrazione committente provvede
alla liquidazione del certificato di pagamento di cui allart. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui
all’articolo 49, del presente Capitolato.

Art. 21. Pagamenti a saldo

Il pagamento della rata di saldo & disposto entro 45 giorni dallemissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e prestazione di
garanzia fideiussoria costituita secondo le modalita previste dall’art. 35 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Nel caso 'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria,
il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore,
mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del
contratto.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e
alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 20, commi 8 e
9.

Art. 22. Il conto finale

Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione e alle condizioni di cui al precedente art. 21.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione finale riservata, con la
quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.
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Art. 23. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dellart. 20 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E facoltd dellappaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

Art. 24. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 21,
comma 1, per causa imputabile allamministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli
interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 23, comma 2.

Art. 25. Revisione prezzi

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del codice
civile, a eccezione per quanto previsto dall’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto all'art. 106 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che
il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Dallatto di cessione dovra desumersi l'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario
e tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

L’Amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
forza del presente contratto di appalto.
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Art. 27. Ritenuta di garanzia per la tutela dei lavoratori

1. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve osservare le
norme e prescrizioni in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, & operata una ritenuta dello 0,50 per cento sullimporto netto
progressivo dei lavori.

3. Dellemissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio.

Art. 28. Avviso ai creditori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento da
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento € stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per
coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi
rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo
parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

4. |l collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun
titolo di credito per il quale non & avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo viene trattenuto un
importo corrispondente al credito per il quale non € avvenuta la tacitazione, senza che I'appaltatore
possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che I'Autorita competente ne
disponga la liquidazione al legittimo creditore.
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CAPO 5 - LAVORI IN VARIANTE

Art. 29. Variazione dei lavori

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

Nessuna modifica ai lavori appaltati pud essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’ Appaltatore e la
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta
I'obbligo dell’'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita e la rimessa in pristino,
fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
L'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal’Amministrazione
committente stessa.

Per le ipotesi previste dall’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 'Amministrazione
durante I'esecuzione dell’appalto puo ordinare variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo dell’appalto, e I'appaltatore & tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo
relativo ai nuovi lavori eseguiti in piu 0 in meno. con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010 e del suddetto art. 106.

Se la variante, nei casi previsti dal comma 3, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne
da comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione I'’Amministrazione deve
comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'appaltatore non dia alcuna risposta
alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare
la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se 'Amministrazione non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall’appaltatore.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 3 gli interventi autorizzati dal RUP, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
dellimporto del contratto stipulato e purché non essenziali 0 non sostanziali ai sensi dell’art. 106,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, per lavori, servizi o forniture, supplementari, potranno essere
autorizzate dal RUP opere e lavorazioni utili alla sistemazione di interferenze, sottoservizi, e reti
tecnologiche, e alla risoluzione di problematiche legate alla corretta funzionalita e messa in servizio di
tali apparati.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.
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10.

11.

12.

13.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’'appalto € formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti gia intervenute,
nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all’appaltatore ai sensi dell’articolo 205 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel calcolo della determinazione del quinto d’obbligo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle
previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle
quantita previste superino il quinto dellimporto totale del contratto e non dipendano da errore
progettuale ai sensi dell’articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I'appaltatore pud
chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché 'adeguamento dei piani operativi di
sicurezza.

La perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'appaltatore &
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

L’Amministrazione committente potra sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o
superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dellimporto di contratto
stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Le modifiche nonché le varianti di cui al presente articolo devono essere autorizzate dal RUP e
potranno trovare copertura mediante I'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta.

Art. 30. Varianti proposte dall’impresa

L’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori pud proporre al direttore dei lavori eventuali
variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché
singoli elementi tecnologici 0 singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo
di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L’idoneita delle proposte &
dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio I'analisi del valore.

La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, & presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al
responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. |l responsabile del procedimento entro i
successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.

Art. 31. Diminuzione dei lavori

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
'Amministrazione puoé sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto
previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dellimporto di contratto,
senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.

L’Amministrazione qualora intenda avvalersi delle facolta di diminuzione ne da tempestiva
comunicazione all’appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale,
tramite il Responsabile del procedimento.

Art. 32. Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti,
0 si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi.
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Art. 33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti
nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi
sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori.
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10.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

L’offerta deve essere corredata di una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) del prezzo
base indicato nel bando o nellinvito se non diversamente indicato, secondo quanto stabilito
dall’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 35. Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, &
obbligata a costituire cauzione definitiva a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dei
seguenti importi:

- qualora il ribasso d’asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovra essere pari al 10%
dell'importo netto contrattuale;

- in caso di ribasso d’asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fideiussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;

- qualora il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento della garanzia fideiussoria & pari a due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In ogni caso la cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dell’esecuzione nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidette, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna allistituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli
stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, & svincolato
secondo la normativa vigente.

Le polizze fideiussorie dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvate con D.M.
12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente
capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L’impresa aggiudicataria dovra presentare allAmministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza fideiussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dall’agenzia competente al rilascio, e
debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati,
sottoscrizione per esteso).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
come previsto dall’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dal’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La
stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate al’103 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La mancata costituzione della garanzia determina, a sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva potra essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall’art. 93 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio
dell'attivita bancaria ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 o dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie a cio autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.
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11. E’ facolta del’ Amministrazione di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore e
di esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

12. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi in caso di
risoluzione del contratto disposto in danno dell’appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante I'appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno.

13. L’Appaltatore & obbligato a reintegrare la garanzia di cui '’Amministrazione abbia dovuto valersi, in
tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

14. Nellipotesi in cui I'Amministrazione intenda valersi della facolta di richiedere all'appaltatore la
reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa si venuta meno in tutto o in parte, I'impresa
appaltatrice € tenuta a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123
in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da
intendersi qui integralmente trascritto).

15. L'impresa aggiudicataria dovra presentare al’Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza di reintegrazione della cauzione definitiva, debitamente compilata, timbrata dall’agenzia
competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e
cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Art. 36. Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.), responsabilita
civile terzi (R.C.T.) e garanzia di manutenzione

1. L’esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, € obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di
affidamento ¢ stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo
da assicurare superiore.

2. La polizza C.A.R. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con Decreto 16
gennaio 2018, n.14 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da
intendersi qui integralmente trascritto).

3. Limpresa aggiudicataria dovra presentare allAmministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza C.A.R., debitamente compilata, timbrata dall’agenzia competente al rilascio, e debitamente
sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per
esteso).

4. Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto previa approvazione di apposita appendice
(atto di sottomissione, perizia di variante, ecc.) che comportino I'aggiornamento della somma
assicurata, la polizza di cui sopra deve essere automaticamente aggiornata conformemente allo
schema-tipo di al Decreto 16 gennaio 2018, n.14 (il cui contenuto costituisce parte integrante del
presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

5. Limpresa aggiudicataria dovra presentare allAmministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
appendice di aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata, timbrata dal’agenzia
competente al rilascio e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e
cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

6. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a 2.500.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o
di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della
stazione appaltante.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

La polizza R.C.T. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con Decreto 16
gennaio 2018, n.14 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da
intendersi qui integralmente trascritto).

L’impresa aggiudicataria dovra presentare allAmministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza R.C.T., debitamente compilata, timbrata dal’agenzia competente al rilascio , e debitamente
sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per
esteso).

La polizza R.C.T. deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari a 2.500.000 di euro;
limporto deve essere inserito nel bando di gara.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

- inrelazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione e di responsabilita civile di cui ai
commi 1 e 7, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al’ Amministrazione committente.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia di manutenzione lo stesso sara regolato dalle condizioni
riportate nella scheda-tecnica di cui alla polizza-tipo approvata con Decreto 16 gennaio 2018, n.14 (il
cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente
trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovra presentare al’Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza per garanzia di manutenzione., debitamente compilata, timbrata dall’agenzia competente al
rilascio , e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome
stampati, sottoscrizione per esteso).

Per dette polizze assicurative da trasmettere allAmministrazione dieci giorni prima del verbale di
consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. In caso di mancato tempestivo deposito di dette polizze nel termine suindicato, sara
fissato un nuovo termine perentorio non superiore di dieci giorni, trascorso il quale non si dara corso
alla consegna dei lavori e si procedera alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

In caso di raggruppamenti temporanei valgono le norme stabilite dall’art. 103 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, richiamate nel successivo articolo.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di
assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni
contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno
essere trasmesse nei termini e con le modalita richiamati dal presente articolo.

Art. 37. Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita
civile decennale

Con decorrenza dalla data di emissione del collaudo provvisorio I'appaltatore, qualora i lavori rientrino
fra le fattispecie individuate con D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato in ossequio all’art.
103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha I'obbligo di stipulare una polizza d’assicurazione
indennitaria decennale nonché una polizza di responsabilita civile verso terzi, della medesima durata,
a copertura dei rischi di rovina parziale o totale delle opere, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. Il limite di indennizzo di detta polizza non deve essere inferiore al 20% del valore
dell’'opera realizzata.

La polizza fideiussoria dovra essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con Decreto 16
gennaio 2018, n.14 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da
intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovra presentare al’Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale
polizza decennale, debitamente compilata, timbrata dall’agenzia competente al rilascio e debitamente
sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per
esteso).

In caso di raggruppamenti temporanei valgono le norme stabilite dall’art. 103 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, richiamate nel successivo articolo.
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Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di
assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni
contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno
essere trasmesse nei termini e con le modalita richiamati dal presente articolo.

Art. 38. Garanzia sul pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra essere di
entita pari allimporto della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definita
del medesimo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

Art. 39. Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

Art. 40. Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali 'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Qualora si verifichino i danni di cui al precedente comma, questi devono essere denunziati alla
direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno.

L’indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori necessari per 'occorrente riparazione, valutati
i prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

L’Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione
dell’accertamento dei fatti.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 41. Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice la direzione dei lavori
redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori la D.L. procede all’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo |l
risarcimento del danno del’Ente appaltante. || mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate..

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con lapprovazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
dellAmministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 41 del
presente Capitolato speciale.

L’Amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel rispetto
delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumita pubblica, seguendo le eventuali
prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.

Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare esecuzione e
salve le maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore & garante delle
opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini
che si rendessero necessari.

L’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di
volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui 'appaltatore non provveda nei termini
prescritti dalla Direzione lavori con invito scritto, si procedera d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10%
per spese generali, sara addebitata all’Appaltatore stesso.

Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo
al’Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di
regolare esecuzione, devono essere notificati al’ Amministrazione committente entro 5 (cinque) giorni
dalla data dell’evento. L’Appaltatore € comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle
riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di elenco.

9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi
apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione &€ a suo carico ammontino
complessivamente — all’atto della regolare esecuzione — a piu di un decimo della superficie della
pavimentazione, il Committente potra rifiutare il collaudo dellintera estensione della medesima,
riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Art. 42. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo a sensi dell’art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovra essere
emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito
dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei
lavori. Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse
deve essere fatta a cure e spese dell’'lmpresa.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della
relativa emissione e in tale periodo, salve le maggiori responsabilita sancite all’art.1669 del codice
civile, I'lmpresa & garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si
rendessero necessari.
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Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che |l
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ove I'Impresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si
procedera d’ufficio e la spesa andra a debito dell'Impresa stessa.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni
contenute nel titolo X del D.P.R. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L’'operatore economico attesta l'ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualita
mediante la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti che fanno riferimento a
sistemi di assicurazione della qualita basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da
organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione, a norma dell’art. 87 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine vengono riconosciuti i certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 43. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

Egli pud perod richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione delle stesse.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 44. Adempimenti preliminari, responsabilita, oneri ed obblighi diversi a

carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e gli altri specificati nel presente Capitolato
speciale, saranno ulteriormente a carico dell’Appaltatore:

la presentazione dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale

(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edlili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

ai fini dell’'acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e Agricoltura, in corso di validita, la dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale,

numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA,;

i dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,

lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10

lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la

valutazione dei rischi ¢ effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di

cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;

I'obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti

sull’attivita appaltata e, allo stesso tempo, sono chiamati a coordinare gli interventi di protezione

e prevenzione, anche in relazione ai pericoli da interferenza, mediante la reciproca

informazione. A tal fine I’Appaltatore e il subappaltatore dovranno osservare le disposizioni

contenute nel documento unico di valutazione dei rischi, previsto dall’art. 26 del D.Lgs.

n.81/2008;

tutti gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n.81/2008;

la formazione di cantiere attrezzato in maniera adeguata all’entita dell’opera da eseguire, su

un’area appositamente destinata e messa a disposizione dallAmministrazione d’intesa con

I'appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la

sicurezza e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:

e inecessari movimenti di terra e inghiaiamento dell’area di cantiere;

¢ la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di
sicurezza ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;

e tutti gli impianti e le attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere
da appaltare;

e (¢li allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dellacqua e dell’'energia
elettrica;

e |a sistemazione e la pulizia del cantiere (compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte) e della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da
rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovra
svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di
pubblico transito sulle strade che dovranno essere concordate con la direzione lavori,
previo parere degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo
pubblico;

e la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte,
del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della stazione
appaltante e delle piantagioni consegnate all’appaltatore. Per tale custodia I'appaltatore
dovra servirsi di personale provvisto di adeguata qualifica;

la costruzione e manutenzione, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, di uno o piu
locali attrezzati ad uso ufficio del personale e di direzione ed assistenza lavori. | locali dovranno
essere muniti di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;

I'approntamento dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;
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la recinzione e chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori
nonché protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto per
evitare il diffondersi delle polveri;

il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione
vigente;

'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi
nella costruzione;

l'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

la fornitura di tutti i necessari sopraccitate, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;
l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai, ed in particolare quelle contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la disoccupazione
involontaria, I'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e di altre disposizioni in vigore che potranno
intervenire in corso di appalto, col pagamento di tutti gli oneri a carico dei datori di lavoro. In
particolare I'lmpresa & chiamata allosservanza delle norme di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, 7 gennaio 1956, n. 164 e successivi, circa le prevenzioni contro gli infortuni;

l'adozione dell’esecuzione di qualunque genere di lavori, a proprie cure e spese e sotto
I'esclusiva e piena responsabilita dell’Appaltatore e del personale tecnico da questi proposto ed
incaricato, di tutte le misure prescritte da leggi e regolamenti o da considerarsi di prudenza e di
buona tecnica e di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e 'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni di ogni
specie a terzi e alle cose di terzi, con particolare osservanza delle vigenti norme per la
prevenzione degli infortuni di cui al D.Lgs. n.81/2008;

la presentazione della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici; prima dell’'inizio dei lavori e comunque entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna; nonché trasmissione delle copie dei versamenti
contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, da effettuarsi con cadenza quadrimestrale. Il Responsabile del
procedimento ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento;

la trasmissione all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera;

la spesa per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, del
numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione;

la costruzione di eventuali passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi d’acqua;
lallontanamento a propri oneri e spese in apposito recapito delle acque provenienti dagli
impianti di prosciugamento della falda;

la costante guardiania e manutenzione dei gruppi elettrogeni di alimentazione del sistema di
prosciugamento falda;

la custodia diurna e notturna dei cantieri;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, con il personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che
I'Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Esso potra, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivare ad esse;

lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc.,
entro il termine fissato dalla Direzione dei lavori;

le spese relative alla fornitura e posa in opera, a sua cura nei cantieri di lavoro, degli appositi
cartelli contenenti tutte le informazioni relative alle opere in corso di esecuzione secondo lo
schema fornito dalla Direzione dei lavori;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
delllAmministrazione, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori;

le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali o dei lavori, da eseguirsi
presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori;
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2.

tutte le pratiche e gli oneri per 'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o
private occorrenti per le strade di servizio per 'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri
stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei
lavori, per cave e per tutto quanto occorre all’esecuzione dei lavori;

I'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive;

la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprietda pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni
I’Amministrazione ed il suo personale;

ogni piu ampia responsabilita, sia civile che penale, in caso di infortuni, di danni e di incidenti,
ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevati nella forma piu ampia, per patto
espresso, '’Amministrazione, il personale da questa incaricati dell’alta sorveglianza e della
Direzione dei lavori, ed il personale preposto da tale Direzione e dal’Amministrazione stessa
alla sorveglianza dei lavori;

tutte le incombenze espressamente, escluse dai compiti del Direttore dei Lavori dipendente
dal’Amministrazione, e relative alla gestione del cantiere, alla sorveglianza delle maestranze,
alla materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisionali e dei mezzi
d’opera di qualunque genere; ed allattuazione dei mezzi di protezione, di segnalazione di
pericolo e di divieto di transito ed in genere di tutte le cautele necessarie per evitare nel modo
piu assoluto danni, infortuni ed incidenti agli operai, ai terzi ed alle cose di terzi, e per garantire
l'incolumita del traffico; incombenze che sono e dovranno rimanere di esclusiva competenza e
responsabilita dell’Appaltatore, il quale assume in proprio, od a mezzo di suo diretto
rappresentante, la direzione tecnica del cantiere, e cid anche a tutti gli effetti delle sopraccitate
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in modo che le conseguenze, sia civili che
penali della mancata scrupolosa osservanza delle norme stesse e della mancata attuazione dei
mezzi di protezione e delle cautele di cui sopra, ricadranno unicamente sull’Appaltatore,
restando completamente sollevati da ogni responsabilita il personale incaricato
dal’Amministrazione e della direzione dei lavori, ed il personale da essa dipendente preposto
alla sorveglianza dei lavori;

la comunicazione del nominativo del Direttore di cantiere, che deve essere in possesso delle
competenze di legge in rapporto al tipo e alla natura delle opere da eseguire, a cura
dell'lmpresa alla Direzione dei lavori all’atto della consegna dei lavori;

la conservazione e consegna allAmministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco,
archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori, che
spettano di diritto allo Stato o altri Enti;

il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della direzione dei lavori, di dare o autorizzare
terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto;

la trasmissione al giorno 30 di ogni mese alla direzione dei lavori, 'ammontare netto dei lavori
eseguiti nel mese ed il relativo numero delle giornate operaio impiegate;

la trasmissione di tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla direzione lavori relative alle
opere ed agli impianti realizzati;

'obbligo nellesecuzione dei lavori, di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti. Inoltre, I'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se, impresa cooperativa, anche nei rapporti con
i soci;

I'obbligo di osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed
Enti scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola
Professionale nonché alle competenze spettanti agli operai per ferie e gratifiche.

la responsabilita dell’osservanza delle norme relative ai contratti collettivi nazionali da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. La responsabilita allosservanza delle
norme di cui sopra, altresi nelle ipotesi di subappalto non autorizzato.

In caso di inottemperanza agli obblighi accertati dallAmministrazione o ad essa segnalati
dall'lspettorato del Lavoro, 'Amministrazione medesima comunichera alllmpresa e, se del caso,
anche all’lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
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dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. |l pagamento alllmpresa delle somme accantonate non
sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui
sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni al’Amministrazione né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 45. Organizzazione dei singoli cantieri stradali e disposizioni per la
sicurezza degli operatori e della circolazione

1. Aisensidell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 ¢ all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

- arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXX, XXXIV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

- averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del
suddetto art. 97.

2. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- - atutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei
lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali
prescritti, oltre a reti, barriere, ecc.;

- airipari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla
sicurezza dei terzi sia verso 'interno che verso I'esterno delle pertinenze stradali;

- acurare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare I'esecuzione dei lavori in
corrispondenza di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilita
delle strade sopra e sottopassanti, con la continuita dei corsi d’acqua ed in genere con
lintegrita dei terreni confinanti;

- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

3. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere
fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima dell’inizio dei lavori dovranno
essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione lavori e con il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione. In caso d’urgenza, I'’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura,
anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o I'incolumita dei lavoratori
presenti, avvertendo nel contempo la Direzione lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione. In ogni caso l'appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di
contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

4. Negli elaborati di progetto sono stati individuati i singoli tratti stradali che sono da intendersi come
singoli “ambiti”, per i quali sono elencate e quantificate le lavorazioni previste.

5. L’Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri stradali
in appalto, dovra operare solo ed esclusivamente con “cantieri fissi”, cosi come definiti dal
Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, adottando gli
schemi allegati al D.M. e al Piano di Sicurezza e di Coordinamento. In deroga a quanto sopra
menzionato lI'adozione di “cantieri mobili”, cosi come definiti dal Regolamento di attuazione del
Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nonché dal D.M.
10.07.2002 €& concessa solo per l'esecuzione della segnaletica orizzontale e la pulizia delle
pertinenze stradali cosi come previsto dal PSC e dalle direttive impartite dal Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione.

6. Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, sia inferiore a ml 2,80 o
per I'esecuzione di lavorazioni particolari, sara necessario provvedere alla chiusura della strada, con
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'obbligo di deviazione su percorsi alternativi gia individuati negli elaborati di progetto, previa
emissione di apposita ordinanza da parte del’amministrazione committente, proprietaria della strada.
L’Appaltatore, nei cantieri su strade aperte al traffico veicolare in cui & prevista la fresatura di
qualsiasi spessore del conglomerato bituminoso (manto d'usura, manto d'usura + strato di
collegamento, ecc...), dovra procedere nell'arco di una giornata lavorativa alla sola fresatura di un
tratto stradale di lunghezza e superficie tale che possa essere, prima della fine della giornata
lavorativa stessa, ripristinato completamente con la bitumatura (manto d'usura, monostrato, ecc....)
dell'intero spessore fresato, in modo tale che, nelle ore serali e notturne, non risulti nessun dislivello
tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e nuova bitumatura.

7. Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione congiunta del
Responsabile dei lavori e del Direttore dei lavori, sara possibile aprire alla circolazione dei veicoli
nelle ore serali e notturne, i tratti stradali fresati senza la posa della nuova bitumatura, a condizione
che tali tratti fresati, sia longitudinalmente che trasversalmente all’asse della strada, siano raccordati
ai tratti non fresati in modo dolce, non repentino e che non presentino nessun gradino o salto
improvviso di quota tale da risultare pericolosi per la circolazione dei veicoli stessi.

8. L’Appaltatore, subito dopo la posa dellultimo strato di conglomerato bituminoso (manto d’usura,
monostrato, ecc) per le strade aperte al traffico veicolare, dovra realizzare tra i 5 (cinque) e 10 (dieci)
giorni decorrenti dalla posa dell’ultimo strato di conglomerato bituminoso (manto d’usura, monostrato,
ecc) la segnaletica orizzontale al fine di evitare incidenti a terzi dovuti alla scarsa visibilita.

9. L’Appaltatore subito dopo la posa del nuovo manto d’usura/pavimentazione bituminosa, per le strade
aperte al traffico veicolare, qualora il dislivello tra il nuovo manto d’usura/pavimentazione bituminosa
e la banchina/ciglio stradale risulti pericoloso per la circolazione stradale dovra realizzare con la
massima urgenza e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore decorrenti dalla posa del manto d’usura/
pavimentazione bituminosa, la ripresa, sistemazione della banchina/ciglio stradale stesso.

10. L’appaltatore, durante tutta la durata dei lavori, dovra posizionare tutta la segnaletica verticale
prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. n.
495/1992) per evidenziare:

- - il cantiere stesso;

- - il pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale;

- - il pericolo dovuto alla presenza di anomalia della strada;

- - il pericolo dovuto alla presenza di materiale instabile in strada;

- - il pericolo dovuto alla presenza di banchina non praticabile e/o profonda.

11. Devono essere immediatamente sospese le lavorazioni in caso di pioggia o presenza di nebbie e/o di
foschie che impediscano la perfetta visibilita, pregiudichino la sicurezza degli operatori e degli utenti
della strada e non permettano la perfetta realizzazione a regola d’arte delle opere.

12. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civiimente che penalmente, dei danni e degli incidenti che
eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni
sopra riportate.

Art. 46. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte dellAmministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico
estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,
comma 1, del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

- alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

- alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 46.

3. L’appaltatore € obbligato alla presentazione, entro il termine stabilito dal’Amministrazione, al
Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza del Piano operativo per la sicurezza, da
intendersi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché
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eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, senza che il POS e le
integrazioni proposte possano giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Art. 47. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nhominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del
punto 3.2 dell’'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

Ai sensi dellart. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non
€ necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di
sicurezza.

Art. 48. Subappalto

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento) dellimporto
complessivo del contratto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione del’ Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore,
alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che lappaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo ¢ vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso 'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio

dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono

risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza
con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- Pinserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto
di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al
fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire
alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4,
lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale ¢ affidato il

subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
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analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al

raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso '’Amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

- la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause
di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- se limporto del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000,00, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera 40, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al
successivo articolo 67, comma 2;

- il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e Tlaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dallAmministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che
seguono:

a) lautorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione
committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) perisubappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) aisensidell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal
subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazione
committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 45 e
46 del presente Capitolato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o0 consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.
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| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano linteresse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
allarticolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se in
sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

In caso di pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante, non si instaura
alcun rapporto obbligatorio tra i due soggetti. 1| pagamento diretto integra una delegazione di
pagamento ex lege, per cui la stazione appaltante pagando i subappaltatori estingue la propria
obbligazione nei confronti dell’appaltatore e, in virtu della delegazione, estingue anche 'obbligazione
dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore. |l pagamento diretto del subappaltatore non deroga
alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (DPR 633/1972). Pertanto, il
subappaltatore fattura i lavori eseguiti allimpresa appaltatrice, intercorrendo tra di loro il rapporto
contrattuale di subappalto, senza che rilevi a tal fine la specifica modalita di pagamento adottata.
L’appaltatore a sua volta fattura alla stazione appaltante l'intero importo.

Art. 49. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dellamministrazione committente per
'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per 'amministrazione
committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai
sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano limpiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. |
sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la
denominazione di questi ultimi.

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente,
'importo del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato. L'appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare
allamministrazione committente la seguente documentazione:
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- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3
del D.Lgs. 136/2010.

L’appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, per le quali 'appaltatore ha l'obbligo di darne comunicazione alla stazione
appaltante.

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 49, commi 3, 4 e 5,
in materia di tessera di riconoscimento.

La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 50. Disposizioni sulla manodopera

Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, 'amministrazione committente pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto
e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito
con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggettidevono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.
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Art. 52. Cartello di cantiere

L’appaltatore, a proprie spese, deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di
quanto indicato dal’'UTC, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 53. Coordinamento servizi e sottoservizi

L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, la segnalazione di tutti i servizi e sottoservizi
presenti nellarea soggetta a lavori, nonché tutti i permessi necessari a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione alla esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 54. Restituzione dello stato dei luoghi “as built”

L’Appaltatore ha I'obbligo di fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall’'ultimazione
dei lavori, tutti gli elaborati “as built” ("come costruito”) aggiornati del progetto esecutivo realizzato, in
modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita realizzative dell’opera, anche ai fini
dell'organizzazione della manutenzione di opere ed impianti da parte della Stazione appaltante. Gl
elaborati dovranno essere presentati in formato cartaceo e digitale (file formato DWG).
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Parte Seconda - Prescrizioni tecniche
CAPO 13 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA DI ESECUZIONE

Art. 55. Premessa

1. Vista limportanza dei lavori in oggetto, il contesto in cui essi verranno svolti e gli obiettivi da
conseguirsi con il loro compimento, tutte le opere devono essere realizzate con la massima cura e
diligenza.

2. La D.L. ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterra
opportuno, e che I'’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sara facolta dellAmministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma
dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei
singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati
bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per I'elaborazione
progettuale dei diversi conglomerati che I'lmpresa ha intenzione di mettere in opera per I'esecuzione
dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla D.L.

3. Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

4. Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della D.L., 'lmpresa resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

5. L'utilizzo, da parte delllmpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio/recupero &
ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro
presenza deve essere dichiarata alla D.L..

Art. 56. Provenienza e qualita dei materiali

1. | materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che
I'Impresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti
della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

a) ACQUA

L'Acqua dovra essere dolce, limpida ed esente da materie terrose, da cloruri e da solfati, non
inquinata da materie organiche o comunque dannose alluso cui le acque medesime sono
destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 9.01.1996 in
applicazione dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5.11.1971.

b) LEGANTI IDRAULICI

Dovranno corrispondere alla Legge 26.5.1965 n. 595 (G.U. n. 143 del 10.6.1965) e relativo D.M.
14.1.1966 (G.U. n. 37 del 12.2.1966) - “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”. Si
distinguono in:

- Cementi (di cui all'art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965). Dovranno rispondere
alle caratteristiche tecniche dettate da: D.M. 3.6.1968 che approva le “Nuove norme sui
requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi” (G.U. n. 180 del 17.7.1968); dal
D.M. 20.11.1984 *“Modificazioni al D.M. 3.6.1968 recante norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi” (G.U. n. 353 del 27.12.1984). Avviso di
rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n. 26 del 31.1.1985); dal D.L. 9.3.1988 n. 126
“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”.

- Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui allart. 1 lettera D) e E) della Legge
595/1965). Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: D.M. 31.8.1972
che approva le “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche” (G.U. n. 287 del 6.11.1972).
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c) GHIAIA E SABBIA

Le ghiaie e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle
condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato
semplice od armato di cui alle norme vigenti ( Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e D.M.
9.01.1996).

d) PIETRISCHI PER USO STRADALE

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce, preferibilmente calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto, all’ abrasione al gelo ed avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di
materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti
pubblici e che per natura e formazione non diano affidamenti sulle sue caratteristiche, &
necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione
della cava, prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso I'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita
idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4, ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Rispetto ai crivelli U.N.l. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti
dal crivello 10 U.N.L; le graniglie quelle passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenute dal setaccio 2
U.N.I. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

- pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e
pietrischetti bitumati;

- graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bituminati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;

- graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta,
sara invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso
non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai
limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il
limite massimo o non siano oltre il 10% inferiore al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

e) DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FIUME

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di
cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile,
non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno
40 allo stato saturo.

Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri
(tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per
materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima
percentuale di vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 7
centimetri.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere
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legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non
dovra superare i 6 cm.

Per i rilevati saranno ammesse terre catalogabili, secondo I'H.R.B. nella categoria A2 e indice di
gruppo O oppure 4. Per i sottofondi invece sono prescritte miscele catalogabili nelle A1, A2 e A3
con indice di gruppo O.

La stesa dello strato di fondazione dovra essere preceduta dalla regolarizzazione del piano di
posa sia in rilevato che in trincea sagomandolo o livellandolo in modo da ottenere due falde piane
della pendenza di almeno 2.50%; il tout-venant verra steso e regolarizzato in modo che la
superficie d'appoggio nella sopraccitata pavimentazione in sezione trasversale e per tratti stradali
in rettifilo risulti costituita da due falde inclinate verso l'esterno avente pendenza trasversale del
2,50%. Le curve saranno in ogni caso convenientemente rialzate sul lato esterno con la
pendenza trasversale che la Direzione dei lavori stabilira caso per caso in relazione al raggio
della curva con gli opportuni raccordi della superficie con i tratti di rettifili precedenti e seguenti.

La distesa del tout-venant dovra essere effettuata per tratti non superiori a ml 100; seguira
immediatamente la compressione del medesimo prima di procedere alla distesa sul tratto
successivo. La cilindratura meccanica dovra essere eseguita con rulli compressori del peso di t
16 + 18 che nella marcia di funzionamento manterranno la velocita oraria non superiore a Km 3,
oppure con rullo vibrante semovente. Verificandosi guasti a compressori in esercizio I'lmpresa
dovra provvedere prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione in modo che le
interruzioni dei lavori siano ridotte al minimo possibile. La compressione del tout-venant dovra
essere eseguita con un numero di passaggi sufficienti affinché la massicciata risulti perfettamente
sagomata e sufficientemente serrata, effettuando anche se del caso, innaffiamenti con acqua.

Al fine di evitare che, durante l'esecuzione della cilindratura eventuali infiltrazioni di acqua
piovana possano rammollire il terreno sottostante e provocare, sotto forma di fango, il rifluire in
superficie delle materie terrose attraverso i meati della massicciata stessa, saranno praticati
frequenti tagli nella banchina normalmente all'asse stradale, con pendenza verso l'esterno, in
guisa da rendere possibile il pronto smaltimento dei ristagni di acqua. Il lavoro di compressione
dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso il centro; il rullo
dovra essere condotto in modo che nel cilindrare la prima striscia marginale le ruote vengano a
comprimere una zona di banchina larga almeno 20 cm e nel cilindrare le strisce successive
passino per almeno 20 cm sulla striscia precedente. Per eventuali controlli relativi alle prestazioni
ed al rendimento giornaliero dei rulli compressori, la Direzione dei Lavori potra richiedere che i
compressori siano muniti di adatti ed idonei contachilometri.

L'applicazione di tali strumenti sara fatta in guisa di rendere impossibile qualsiasi alterazione nel
loro funzionamento.

PIETRAME

Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere
ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda
da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una
resistenza proporzionata all’entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Debbono rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di
studio dei materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore Kg. 1.600 per cmq ed
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso
come termine di paragone.

| cubetti di pietra dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per
l'accettazione di cubetti di pietra per pavimentazioni stradali” C.N.R - Ed. 1954 e nella “Tabella
U.N.I. 2719 - Ed. 1945".

MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili.
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Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni contenute nel D.M. 9.01.1996 e presentare inoltre,
a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

- Ferro cemento armato: dovra rispondere ai requisiti stabiliti nelle norme tecniche D.M.
9.01.1996.

- Gabbioni, materassi metallici e rete ad alta resistenza:

| gabbioni, i materassi metallici a tasche (interasse 1.00 m) e la rete ad alta resistenza,
dovranno fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo
con le norme UNI 8018; tessuta con trafilato di ferro in accordo con le norme UNI 3598; a
forte zincatura conforme a quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore LL. PP.
n. 2078 del 27.8.62 vigente in materia. |l filo da impiegarsi nelle cuciture e per i tiranti dovra
possedere le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete.

Prima della messa in opera dei gabbioni, materassi metallici e rete, e per ogni partita
ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo certificato di
collaudo e garanzia, rilasciato dalla Ditta che ha fabbricato i manufatti metallici, redatto a
norma della Circolare del Consiglio Superiore LL. PP. n. 2078 del 27.8.62.

La D.L. procedera quindi al prelievo di campioni ed ai collaudi della zincatura sia dei fili
della rete che del filo per le cuciture secondo le norme previste dalla succitata circolare.

- La ghisa.

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente
granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre
perfettamente modellata. E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

h) LEGNAME

| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui
sono destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco
dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due
basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra
oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega, con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza I'alburno,
né smussi di sorta.

i)  BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per I'accettazione dei bitumi
per usi stradali - Caratteristiche per I'accettazione”, Ed. maggio 1978; “Norme per I'accettazione
delle emulsioni bituminose per usi stradali”, Fascicolo n. 3, Ed. 1958; “Norme per 'accettazione
dei bitumi per usi stradali ( Campionatura dei bitumi)”, Ed. 1980.

j) FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO
Prove di laboratorio

Le caratteristiche e lidoneita dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di
laboratorio:

a. compresa del fuso riportato 1.1.1.1 e avente andamento continuo e uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti;
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b. dimensioni non superiori a 63 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

c. rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

d. prova Los Angeles (C.N.R. 34 - 1973) eseguita sulle singole pezzature con perdita in peso
inferiore al 30%;

e. equivalente in sabbia (C.N.R. 27 — 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio n 4
maggiore di 40 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). Tale
controllo dovra essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento.

f. indice di portanza CBR (C.N.R. — UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua
(eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. Inoltre & richiesto che tale

condizione sia verificata per un intervallo di £2% rispetto all'umidita ottima di costipamento.
g. Prova di costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (C.N.R. 69 — 1979).

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione
avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel
caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 - 35.

Prove di controllo in fase esecutiva

L’Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di
materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, ed
inviando i campioni presso Laboratori Ufficiali. | campioni verranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potra essere ordinata la conservazione in idoneo luogo, previa apposizione dei sigilli
e firme del Direttore dei Lavori e dellImpresa e nei modo piu adatti a garantire I'autenticita e la
conservazione. | risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti;
ad essi si fara esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.

Prove di laboratorio

Le caratteristiche e l'idoneita dei materiali saranno accertate mediante le medesime prove di
laboratorio riportate al punto 2.1.1.1. La rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle
miscele con quelle di progetto dovra essere verificata con controlli giornalieri, € comunque ogni
300 m3 di materiale posto in opera. Lindice di portanza CBR verra effettuato ogni 500 m2 di
strato di fondazione realizzato.

Prove in sito

Le caratteristiche dei materiali, per ogni singolo strato posto in opera, saranno accertate
mediante le seguenti prove in sito:

- massa volumica della terra in sito: dovranno essere effettuati almeno due prelievi
giornalieri, e comunque ogni 300 m3 di materiale posto in opera;

- prova di carico con piastra circolare, al primo ciclo di carico, nell'intervallo 0.15 — 0.25 MPa,
non dovra essere inferiore ai 80 MPa. Sara effettuata ogni 250 m di strada o carreggiata, o
frazione di 250 m e comunque ogni 250 m3 di materiale posto in opera;

- lo spessore dello strato dovra essere verificato con la frequenza di almeno un carotaggio
ogni 500 m di strada o carreggiata, tolleranze in difetto non dovranno essere superiori al
5% nel 98% dei rilevamenti in caso contrario, la frequenza dovra essere incrementata
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e I'lmpresa a sua cura e spese, dovra
compensare gli spessori carenti incrementando in ugual misura lo spessore dello strato di
conglomerato bituminoso sovrastante.

Art. 57. Malte, calcestruzzi semplici ed armati

a) MALTE

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte, dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:

- Malta cementizia per murature ordinarie:
Cemento R 32.5 Kg 250
Sabbia mc 1,00

- Malta cementizia (per rabboccature, stilature, intonaci, ecc.):
Cemento R 32,5 Kg 300
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Sabbia mc 1,00

Malta cementizia per cappe di volti o solettoni:
Cemento R 32,5 Kg 500

Sabbia grossa mc 1,00

b) CALCESTRUZZI SEMPLICI

Tutti i conglomerati cementizi per strutture non armate dovranno avere resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni non inferiore a 15 N/mmag.

c) CALCESTRUZZI PER CEMENTI ARMATI
Dovranno essere rispettate le prescrizioni delle NTC 2008

d) ADDITIVI  FLUIDIFICANTI, AERANTI, RITARDANTI, ACCELERANTI, ANTIGELO,
SUPERFLUIDIFICANTI ED AGENTI ESPANSIVI PER IMPASTI CEMENTIZI

Dovranno corrispondere alle prescrizioni delle norme UNI 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106,
7107, 7108, 7109, 8145, 8146, 8147, 8148.

e) LEGANTI IDRAULICI ADDITIVATI PREMISCELATI IN STABILIMENTO

Per la confezione di conglomerato cementizio di particolari caratteristiche - “reoplastici”, a ritiro
compensato, ecc.. - potra essere richiesto nella relativa voce di elenco prezzi 'impiego di legante
gia premiscelato a secco in stabilimento con tutti gli additivi necessari per dare le caratteristiche
specificate nella suddetta voce di elenco. Legante ed additivi dovranno essere dosati in quantita
tali da conferire al conglomerato cementizio prodotto le caratteristiche tecniche richieste. Il
legante premiscelato con additivi dovra essere fornito in sacchi sui quali siano indicate
chiaramente le caratteristiche ed il contenuto in peso di legante idraulico nonché le modalita’
d’'impiego consigliate dalla ditta fornitrice.

Tipo di vernice:

Art. 58. Vernice per la segnaletica stradale orizzontale

a) RIFRANGENTI

1)

Aspetto: la pittura da impiegare nei lavori deve essere omogenea e ben dispersa, esente
da grumi e da pellicole e non deve presentarsi ispessita o gelatinosa. E' tollerata una
leggera sedimentazione del pigmento sul fondo del contenitore che perd in ogni caso,
all'atto dell'applicazione, deve potersi facilmente reincorporare al veicolo mediante
rimescolamento a mezzo di spatole;

Colore: la vernice spartitraffico sara fornita a richiesta nei colori bianco e giallo. La pittura
di colore bianco, dopo I'essicazione, si deve presentare con tono di bianco molto puro,
senza sfumature di colore grigio e giallo. La pittura di colore giallo, dopo l'essicazione,
dovra dare il tono del colore giallo Cromo-Medio; non sono ammessi coloranti organici.

Peso specifico: il peso specifico a 25° C. deve essere per la vernice spartitraffico bianca
o gialla da 1,550 a 1,750 kg/lt;

Viscosita: la viscosita a 25° C. con metodo STORMER-KREBS, dovra corrispondere da
80 a 90 K.U., sia per la vernice bianca e gialla;

Essiccazione: la vernice applicata con normale macchina traccialinee, su normali
superfici bituminose, con condizioni di temperatura dell'aria comprese fra il 15° C. e 40°
C., umidita relativa non superiore al 70% dovra avere un tempo di essiccazione, di fuori
polvere, non superiore a 5 minuti, ed un’essiccazione totale (apertura al traffico) non
superiore a 20 minuti;

Composizione: la vernice spartitraffico deve essere composta con resine sintetiche
essiccanti del tipo gliceroftalico ed essere miscelate con perline di vetro;

Residuo non volatile: il residuo non volatile deve essere compreso tra il 78% e 85%
(riferito al peso della vernice fornita);

Pigmenti: i pigmenti dovranno essere puri. Per la vernice spartitraffico bianca il pigmento
dovra essere costituito da biossido di titanio e la percentuale in peso (riferita al peso della
vernice fornita) non dovra essere inferiore al 16%. Il pigmento della vernice spartitraffico
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gialla dovra essere costituito da cromato di piombo e la percentuale in peso (riferita al
peso della vernice fornita) non dovra essere inferiore all'11%;

9) Cariche inerti: & assolutamente vietato I'uso dei prodotti previsti dall'art. 1 della Legge
19.07.1961 n° 7086, sia per la formazione della vernice bianca come per quella gialla;

10) Solventi (sostanze volatili): i solventi contenuti nella composizione della vernice dovranno
essere a perfetta norma di legge. | solventi (sostanze volatil) non devono essere
superiori al 22% in peso della vernice spartitraffico;

11) Potere coprente o rese: la vernice spartitraffico dovra dare un potere coprente o dare una
resa media con spessore di 500 micron da 2,6-3,0 mg/kg;

12) Diluizione: le vernici spartitraffico non dovranno essere diluite all'atto dell’applicazione
con apposito diluente, in percentuale superiore al 5-7%;

13) Rifrangenza: la vernice spartitraffico rifrangente deve essere del tipo premiscelato, cioe
contenente sfere di vetro mescolate durante il processo di lavorazione. La vernice
rifrangente spartitraffico deve essere perfettamente omogenea, ben dispersa, non
presentare grumi o fondi. Deve essere semi pronta all'uso;

14) Composizione e caratteristiche delle sfere di vetro: le perline di vetro dovranno essere
perfettamente sferiche almeno per il 95%, trasparenti e non presentare soffiature ed
essere prive di lattiginosita.

L'indice di rifrazione non dovra essere inferiore a 1,5, usando per la determinazione il
metodo dell’ immersione con luce di TUNGSTENO. Le sfere di vetro non dovranno subire
alcuna alterazione di soluzioni acide tamponate a pH 5-5,3 o di soluzioni normali di
cloruro di calcio o di sodio. La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni vernice di
spartitraffico premiscelata dovra essere compresa fra il 30 e il 35% in peso.

Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente le seguenti
caratteristiche di granulometria:

percentuali in peso
perline passanti al setaccion® 70 100
perline passanti al setaccio n°® 80 85-100
perline passanti al setaccio n® 140 15-55
perline passanti al setaccio n°® 230 0-10

Tali prove saranno effettuate secondo le nhorme ASTM-D-1155.

b) VERNICE “ECOLOGICA” DILUIBILE IN ACQUA

Definizione: vernice ecologica per segnaletica stradale diluibile in acqua a base di dispersioni
sintetiche speciali. Nessun inquinamento dell'ambiente con solventi organici;

Tinta: bianca - giallo;
Grado di lucentezza: opaco;
Diluente: acqua del rubinetto.

Caratteristiche allo stato di consegna:
Materia legante: dispersioni polimetriche speciali;
Pigmento: biossido di titanio, pigmento giallo organico;
Viscosita: tixotropica;

Peso specifico: 1,4 g/ml (valore medio); tenore (percentuale) in corpo solido: 70%
(valore medio);

Consumo: 500 g/mq (valore medio) - 85 g/m per striscia larga 15 cm;

Essiccazione (con clima standard): strato spessore di 200 mg, aperto al traffico dopo
30 minuti in condizioni normali di umidita.

c) MATERIA PLASTICA A FREDDO
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Caratteristiche: bicomponente a base di resine acriliche reattive per marcature a lunga
durata, molto elastiche, resistenti all'abrasione e alle intemperie;

Tinte: bianco, giallo;
Grado di brillantezza: opaco;
Indurente: indurente in polvere;
Preparazione miscela: 100:10,7 a 1 (dipendente dal risultato e applicazione);
Diluente: pronta all'uso, non si diluisce;
Secchielli: 14 kg netto;
Caratteristiche allo stato di consegna:
Materia legante: resina acrilica attiva;
Pigmento: biossido di titanio, pigmenti inorganici e organici;
Viscosita: pastosa;
Peso specifico: 1,3 g/ml (valore medio); percentuale in corpo solido: 85% (valore
medio);
Consumo: spessore di strato minimo 1,5 mm;
da 3,5 a 4,5 km/mq secondo la natura della superficie. fondo; da 0,6 a 0,8 kg/m per
una striscia larga 15 cm;
Essiccazione: 30 minuti (clima standard);
Punto di combustione: inferiore a + 21° C. (flamma aperta);
Identificazione e garanzia:
Classificazione secondo la tossicita: - plastica bianca, blu e nera = NON TOSSICA;
Classe di rischi: - plastica gialla e rossa = CLASSE 4;

- indurente = CLASSE 4;

- materia plastica di segnalazione: 3/5 c;

- indurente: 5,2/8 b.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di far eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di
qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti ed autorizzati, allo scopo di
conoscere la qualita dei materiali impiegati e cido anche dopo la provvista a pie d'opera, senza che la Ditta
possa avanzare diritti e compensi su questo titolo.

Qualora dalle analisi e prove fatte eseguire dalla Direzione Lavori si abbiano risultati non rispondenti alle
prescrizioni, la Ditta fornitrice dovra sostituire, entro e non oltre due giorni dalla contestazione, ed a
proprie cure e spese, tutto il materiale rifiutato sulla strada lungo cui & stato effettuato il prelievo.

| materiali impiegati nella realizzazione della segnaletica orizzontale devono essere costruiti da ditte
certificate secondo le Norme UNI EN-ISO 9002/94 (Circ. M.LL.PP. n. 2357 del 16.5.96).

Art. 59. Segnaletica stradale verticale

1. Tuttii segnali dovranno essere rigorosamente corrispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e
successive integrazioni.

2. Sul retro dei segnali dovra essere riportata la dicitura riportante il nome del Comune ed indicata la
denominazione della "Ditta costruttrice”, I'anno di fabbricazione del cartello nonché il numero
dell'autorizzazione concessa dal Ministero LL.PP. alla Ditta medesima per la fabbricazione dei
segnali stradali.

3. Il complesso di tali iscrizioni, secondo quanto disposto dall'art. 77 del Regolamento di esecuzione del
Codice Stradale, non pud superare la superficie di cmq 200.

4. | materiali impiegati nella realizzazione della segnaletica verticale devono essere costruiti da ditte
certificate secondo le Norme UNI EN-ISO 9002/94 (Circ. M.LL.PP. n. 2357 del 16.5.96).

5. Qualita e caratteristiche tecniche.

a) Segnali
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| segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99%
(norma UNI 4507) dello spessore non inferiore a 25/10 mm; ogni segnale dovra essere
rafforzato nel suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola.

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di mq 1,25 i cartelli dovranno essere
ulteriormente rafforzati con traverse saldate secondo le mediane o le diagonali.

Le frecce di direzione dovranno essere rinforzate mediante I'applicazione sul retro, per tutta la
lunghezza del cartello, da due traverse di irrigidimento completamente scanalate, adatte allo
scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni.

Qualora infine i segnali siano costituiti da due o piu pannelli contigui, questi dovranno essere
perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione,
opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini zincati.

La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata
a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo
procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici.

Il materiale grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento
antiossidante con applicazione di vernici tipo wash primer, dovra essere verniciato a fuoco con
opportuni prodotti secondo il tipo di metallo, e la cottura a forno dovra raggiungere una
temperatura di 140° C.

Il retro e la scatolatura dei cartelli verra ulteriormente finito in colore grigio neutro con speciale
smalto sintetico.

A scelta della Direzione lavori potranno essere impiegati per i segnali di indicazione elementi
profilati in estruso di alluminio modulari e connettibili, per formare superfici di qualsiasi
dimensione ed aventi un peso minimo di kg 10 per mq.

Onde evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (adatti ai
sostegni in ferro tubolare @ 48, & 60 ed a U) composti da staffe a corsoio in lega di alluminio
estruso della lunghezza utile di cm 12, da controstaffe in alluminio dello spessore di mm 3 con
due fori, saldate sul retro del segnale, elettrosaldatura, noncheé da bulloni (e relativi dadi),
interamente filettati in acciaio inox.

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto a),
dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare
tecnico approvato con D.M. 23.06.1990 n. 162, secondo quanto prescritto per ciascun tipo di
segnale dall'art. 79 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495.

Sui triangoli e i dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo la pellicola retroriflettente
dovra costituire un rivestimento senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello,
nome convenzionale "a pezzo unico" intendendo definire la forma del segnale stampato
mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache
per i simboli.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle
pellicole retroriflettenti e dovra mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di
tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri
alfabetici componenti le iscrizioni devono rispondere a quanto stabilito dall’art. 80 e dall'art. 124
al 136 del D.P.R. 16.12.1992 n°495.

Sostegni

| sostegni in ferro tubolare o con profilo ad U, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere
zincati a caldo secondo le norme UNI 5010 e STM 123; quelli tubolari dovranno avere uno
spessore minimo di mm 2,9 e peso minimo di kg 4,5/ml per il @ 60 mm e di kg 3,2/ml per il @
48 mm; quelli con profilo ad "U" N.P. serie normale UNI 727-728 dovranno avere dimensioni di
mm 80x45x6 e peso minimo di kg 8,6/ml.

| sostegni in tubolare di alluminio dovranno avere spessore minimo di 25/10 in ogni loro parte e
avranno lunghezza variabile da mt 2 a mt 4.

La sommita di tutti i sostegni dovra essere chiusa con apposito tappo a pressione in resina
sintetica; i sostegni dei cartelli dovranno essere dotati di un dispositivo inamovibile
antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno (art. 82 D.P.R.
16.12.1992 n°495).
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| sostegni per i segnali di indicazione in elementi estrusi di alluminio saranno in acciaio zincato
a caldo (secondo le norme ASTM 123) dimensionati per resistere ad una spinta di kg 140 per
mq, atti al fissaggio degli elementi modulari con speciali staffe in lega d'alluminio UNI 3569
TA/16.

A richiesta della D.L. i pali potranno essere in plastica riciclata, con lamina in acciaio zincato
predisposti per I'antirotazione come da D.P.R. n°495.

c) Collari

Dovranno essere costituiti da estruso di alluminio o da acciaio zincato e conformi al D.P.R.
16.12.1992 n°495.

d) Bulloni

| bulloni e relativi dadi del diam. di mm 6 e di varie lunghezze, dovranno essere in acciaio inox
ed interamente filettati.
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CAPO 14 - MODALITA DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 60. Tracciamenti

1. Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'lmpresa & obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza
del piano stradale, allinclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra
pure stabilire, nei tratti che verranno indicati dalla Direzione lavori, le modine o garbe necessarie a
determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone
poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

2. Prima dell’'esecuzione di qualsiasi lavoro I'lmpresa dovra richiedere sopralluogo da parte degli Enti
Gestori dei Servizi (telefonia, elettricita, acquedotto, fognature, ecc.) al fine di individuare la posizione
plano-altimetrica dei servizi presenti.

3. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, |'Appaltatore dovra procedere al
tracciamento di esse, pure con obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle
modine, come per i lavori in terra.

Art. 61. Diserbamento e scoticamento

1. Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi.

2. Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi
consistenza e con qualunque contenuto d'acqua. Nella esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra
attenersi a quanto segue:

a) il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di
effettuare qualsiasi lavoro di scavo o rilevato;

b) tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovra essere completamente rimosso,
alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito;

c) il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L., potra essere utilizzato per il
rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato dovra essere trasportato a
discarica. Rimane comunque categoricamente vietato la posa in opera di tale materiale per la
costruzione dei rilevati;

d) la larghezza dello scoticamento ha I'estensione dellintera area di appoggio e potra essere
continua od opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla
DL in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scoticamento sara stabilito di norma alla
quota di cm 20 al di sotto del piano campagna e sara ottenuto praticando i necessari scavi di
sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di
impianto preventivamente accertate anche con l'ausilio di prove di portanza.

Art. 62. Scavi e rialzi in genere

1. Gli scavi previsti nel presente Capitolato sono i seguenti:
a) scavo di sbancamento;
b) scavo in sezione ristretta.

Gli scavi sono stati distinti in due categorie secondo la natura del terreno e precisamente:

a) in materie di qualunque natura e consistenza, esclusa la sola roccia compatta da mina;
b) in roccia compatta da minga;

- appartengono alla categoria a): i terreni compatti argillosi, ghiaiosi, tufacei, le ghiaie, le sabbie
e le materie frammiste a borlanti, conglomerati e le rocce friabili da scavarsi senza impiego
continuo di mina, nonché le materie compatte frammiste a borlanti aventi un volume non
superiore a mc 0,50.

- appartengono alla categoria b): le rocce da mina ed i grossi borlanti aventi un volume
superiore a mc 0,50.

2. Nellesecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e
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11.

12.

13.
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prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti,
restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresi,
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato.
Inoltre, dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e comunque, mantenere efficiente, a
sua cura e spese, il deflusso delle acque anche se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili € non ritenute idonee a giudizio della Direzione, per
la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della
sede stradale, depositandole su aree che I'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese 0 in
pubbliche discariche autorizzate.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori, od alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, tranne quelle di
scolturamento, in quanto disponibili ed adatte a giudizio insindacabile della D.L..

Potranno altresi essere utilizzati nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti dagli
scavi di sbancamento e sempreché disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa la cernita e
separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da
eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, 0 come si puo dire
prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla D.L.; le quali
cave potranno essere aperte dovunque l'impresa riterra di sua convenienza, subordinatamente
soltanto all'accennata idoneita delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti
disposizioni di Legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle
eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada.

Eccettuato quindi il caso che si tratti di strade completamente in rilevato da eseguire percid
totalmente con materiali prelevati da cave di prestito; oppure di tratti nei quali sia stato previsto in
progetto di avvalersi di cave di prestito (i quali tratti saranno in via di massima indicati all’appaltatore
in sede di consegna facendo cenno nel relativo verbale); In tutti i rimanenti tratti di strada da
costruire, il prelevamento di materie da cave di prestito e quindi I'apertura delle stesse dovra essere
autorizzata per iscritto dalla D.L., dopo che sara stata accertata la necessita di ricorrervi per
mancanza od esaurimento o non idoneita di materie prelevabili o provenienti dagli scavi di cui sopra:
pertanto non saranno autorizzate aperture di cave di prestito fintano che non siano state esaurite in
questi tratti, per la formazione di rilevati, tutte le disponibilita di materiali utili provenienti dai suddetti
scavi.

Tutti gli oneri e le spese per la fornitura in opera dei materiali per la costruzione della nuova strada
sono a carico dell’Appaltatore

Sara quindi stabilito in questo caso che I'impresa non potra pretendere sovrapprezzi ne prezzi diversi
da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli
accennati scavi, qualora, pur essendovi disponibilita ed idoneita di queste materie scavate, essa
ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere anche
nei suddetti tratti a cave di prestito, 0 comunque a prelevamento di materie di cave di prestito senza
avere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione suddetta dal D.L. per I'esecuzione dei rilevati nei tratti
stessi.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno rimpiantare i rilevati che formano il corpo stradale
od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, mediante lo scoticamento da eseguire per
una profondita di almeno cm. 30 ed espurgandolo da piante, cespugli, erba, canne, radici e da
qualsiasi materia eterogenea, e trasportando fuori dalla sede del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a
declivio trasversale al 15 % , dovra essere preparata a gradoni alti circa cm 50 , con inclinazione
inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.
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La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch’essa espurgata da erbe, radici e da qualsiasi
altra materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoni alti da m 0.30 a m 0.50 ben
pigiata ed assodata mediante rullo compressore da t 14 o rullo vibrante da t 8, con particolare
diligenza nelle parti addossate alle murature.

Sara obbligo dell’appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché, all’epoca del
collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane.

Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi
fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle
nuove materie con quelle prima impiegate.

Scavi e rilevati su tratti di sede stradale esistente dovranno effettuarsi con la massima cura in modo
da non provocare linterruzione al traffico, sia per gli scavi che per i rilevati si procedera quindi
gradualmente per strati di altezza non superiore ai 30 cm provvedendo nel contempo a creare
opportuni raccordi con il piano viabile esistente curando la regolare stesa e costipamento delle
materie di riporto.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali con gli spessori di progetto ed
ordinati dalla Direzione dei lavori.

Art. 63. Ossatura del piano viabile

Sara costituita da uno strato di fondazione in tout-venant di fiume o di cava o di inerti provenienti da
recupero e riciclaggio di materiali edili e di scorie industriali, di spessore variabile in dipendenza della
profondita del piano di posa e del tipo di terreno, fino a raggiungere la quota della pavimentazione
bituminosa, che verra successivamente costruita.

Strato di fondazione in tout-venant arido.

Il materiale da impiegarsi per la formazione dello strato di fondazione, in tout-venant di fiume o di
cava, sara formato da una miscela di ghiaia e sabbia catalogabili, secondo I'H.R.B., nelle categorie
A1, A2, A3 con indici di gruppo O.

La stesa dello strato di fondazione dovra essere preceduta dalla regolarizzazione del piano di posa
sia in rilevato che in trincea sagomandolo o livellandolo in modo da ottenere due falde piane della
pendenza di almeno 2.50%; il tout-venant verra steso e regolarizzato in modo che la superficie
d'appoggio nella sopraccitata pavimentazione in sezione trasversale e per tratti stradali in rettifilo
risulti costituita da due falde inclinate verso I'esterno avente pendenza trasversale del 2,50%.

Alle banchine sara assegnata invece la pendenza trasversale del 2,50%.

Le curve saranno in ogni caso convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza
trasversale che la Direzione dei lavori stabilira caso per caso in relazione al raggio della curva con gli
opportuni raccordi della superficie con i tratti di rettifili precedenti e seguenti.

La distesa del tout-venant dovra essere effettuata per tratti non superiori a ml 100; seguira
immediatamente la compressione del medesimo prima di procedere alla distesa sul tratto successivo.

La cilindratura meccanica dovra essere eseguita con rulli compressori del peso di t 16 + 18 che nella
marcia di funzionamento manterranno la velocita oraria non superiore a Km 3, oppure con rullo
vibrante semovente.

Verificandosi guasti a compressori in esercizio I'Impresa dovra provvedere prontamente alla
riparazione ed anche alla sostituzione in modo che le interruzioni dei lavori siano ridotte al minimo
possibile.

La compressione del tout-venant dovra essere eseguita con un numero di passaggi sufficienti
affinché la massicciata risulti perfettamente sagomata e sufficientemente serrata, effettuando anche
se del caso, innaffiamenti con acqua.

Ad evitare che, durante I'esecuzione della cilindratura eventuali infiltrazioni di acqua piovana possano
rammollire il terreno sottostante e provocare, sotto forma di fango, il rifluire in superficie delle materie
terrose attraverso i meati della massicciata stessa, saranno praticati frequenti tagli nella banchina
normalmente all'asse stradale, con pendenza verso l'esterno, in guisa da rendere possibile il pronto
smaltimento dei ristagni di acqua.
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Il lavoro di compressione dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito
verso il centro; il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare la prima striscia marginale le
ruote vengano a comprimere una zona di banchina larga almeno 20 cm e nel cilindrare le strisce
successive passino per almeno 20 cm sulla striscia precedente.

Per eventuali controlli relativi alle prestazioni ed al rendimento giornaliero dei rulli compressori, la
Direzione dei Lavori potra richiedere che i compressori siano muniti di adatti ed idonei
contachilometri.

L'applicazione di tali strumenti sara fatta in guisa di rendere impossibile qualsiasi alterazione nel loro
funzionamento.

3. Inerti provenienti da recupero e riciclaggio di materiali edili e di scorie industriali, ai sensi del D.M. n.
203/2003 che impone alle Pubbliche amministrazioni di soddisfare il proprio fabbisogno annuale di
manufatti e beni con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti con materiale riciclato. La
Circolare 5205/05 specifica, oltre al resto, alcune categorie per possibili utilizzi degli aggregati di
riciclo:

A1 — Corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile (All. C1)

A2 — Sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali civili e industriali (All. C2)

A3 — Strati di fondazioni delle infrastrutture di trasporto e piazzali civili e industriali (All. C3)
A4 — Recuperi ambientali, riempimenti e colmate (All. C4)

A5 — Strati accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenanti, etc... (All. C5)

A6 — Confezionamento calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 MPa, secondo norma UNI
8520-2.

Per quota parte delle opere previste, nella costruzione di rilevati e fondazioni, & previsto I'impiego di
inerti provenienti da recupero e riciclaggio di materiali edili e di scorie industriali. | rilevati con materiali
riciclati, potranno essere eseguiti previa autorizzazione della D.L. e solo quando vi sia la possibilita di
effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali e/o due piani
quotati del corpo stradale.

E’ comunque vietato l'utilizzo diretto dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi ai
sensi del D.P.R. 10-9-1982 n. 915 e seguenti, e del Decreto Legislativo n°® 22 del 5/02/1997 e
successive modifiche ed integrazione. L'uso di tali materiali € consentito previo loro trattamento in
appositi impianti di riciclaggio autorizzati secondo la normativa di Legge vigente.

Gli impianti di riciclaggio dovranno essere costituiti da distinte sezioni di trattamento, attraverso fasi
meccanicamente e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione dei materiali ferrosi, legnosi, e delle frazioni leggere, nonché delle
residue impurita, per la selezione dei prodotti finali. Gli impianti dovranno comunque essere dotati di
adeguati dispositivi per la individuazione di materiali non idonei.

Dovra essere preventivamente fornita alla DL oltre all'indicazione dellimpianto o degli impianti di
produzione, con la specifica delle caratteristiche delle modalita operative riferite sia alla costanza di
qualita del prodotto, sia ai sistemi di tutela da inquinanti nocivi, una campionatura significativa del
materiale prodotto e le eventuali certificazioni relative a prove sistematiche fatte eseguire su materiali.

Il materiale dovra comunque rispondere alle specifiche tecniche di seguito riportate.

Il materiale fornito dovra avere pezzatura non superiore a 71 mm. e dovra rientrare nel fuso
granulometrico di seguito riportato.

Serie Crivelli e Setacci UNI passante % in peso

crivello 71 100

crivello 40 75-100
crivello 25 60 - 87
crivello 10 35-67
setaccio 2 15-40
setaccio 0.4 7-22
setaccio 0.075 2-15

I
I componenti lenticolari non dovranno essere ( definite come in BU CNR n° 95/84) in quantita
superiore al 30%.

Devono essere assenti sostanze organiche (UNI 7466/75 1l parte) o contaminanti, ai sensi del D.P.R.
10.9.1989 n° 915 pubblicato sulla G.U. n°343 del 15.12.82.

pag.50 - Capitolato speciale d’appalto



Comune di Filago (BG)

Prove di prequalificazione del materiale:

a) determinazione della percentuale di rigonfiamento, che dovra essere secondo le modalita
previste per la prova CBR (CNR UNI 10009) , inferiore a 1%;

b) prova di abrasione Los Angeles;. sara ritenuto idoneo il materiale che subisce perdite
inferiori al 40 % in peso;

c) verifica della sensibilita al gelo (CNR 80/1988 Fasc. 4 art. 23 modificato), condotta sulla
parte di aggregato passante al setaccio 38.1 e trattenuto al setaccio 9.51 (Los Angeles
classe A); sara ritenuto idoneo il materiale con sensibilita al gelo G < 30;

d) verifica del limite liquido wL, che non dovra essere superiore a 40, e dell'indice di plasticita
Ip, che non dovra essere superiore a 10.

Per la posa in opera, si dovra procedere alla determinazione dell'umidita ottimale di costipamento
mediante procedimento AASHO modificato (CNR 69 - 1978) e per la stesa del materiale si dovra
procedere per strati di spessore compreso fra 15 a 30 cm., secondo le indicazioni della D.L., costipati
per mezzo di rulli vibranti di tipo pesante.

[l materiale dovra essere scaricato in cumuli estesi e immediatamente sottoposto ad una prima
umidificazione, per evitare la separazione delle parti a diversa granulometria, non essendo presente
di norma la umidita naturale.

L’'umidita da raggiungersi non dovra essere inferiore al 7-8 %.

[l materiale dovra essere posto in opera mediante motolivellatore (Grader), o con altro mezzo idoneo,
di adeguata potenza, in maniera da evitare comunque la separazione dei componenti di pezzatura
diversa, e adeguatamente rullato a umidita ottimale.

Salvo diverse e piu restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessita di
garantire la stabilita del rilevato, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro
30 cm) (CNR 146 - 1992 ) dovra risultare non inferiore a:

- 50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.15 - 0.25 N/mm2 sul piano di posa della fondazione della
sovrastruttura stradale in rilevato;

- 25 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2, sul piano di posa del rilevato posto a
1,00 m, al di sotto del piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale;

- 20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sul piano di posa del rilevato posto a
2,00 m, o piu, al di sotto del piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale.

Per i suddetti materiali valgono le stesse prescrizioni di grado di costipamento gia specificato per le
terre.

La composizione delle miscele contenenti aggregati riciclati (UNI EN 13285) per i sottofondi e le
fondazioni stradali € definita dalla Circ. n. 5205 del 2005 (Limiti di accettabilita - % in massa).
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Allegato C2 SOTTOFONDI STRADALI

' PARAMETRO MODALITADIPROVA [LIMITE
[Material i litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto | Separazione visiva sul > 80% in massa

dopera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, | trattenuto al setaccio 8 mm
malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe | (ril. UNIEN 13285:2004)
di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN

13242). o o
Vetro ¢ scorie vetrose Idem
Conglomerati bituminosi Idem ) o

Alrri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei | Idem
sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, | ldem
residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume;
Materiali plastici cavi: corrugatt, tubi o parti di bottiglie in
plastica, etc.

cuna tipologia
1% in massa

s
<0,

Altri materiali (metalli, gesso*, guaine, gomime, lana di Idem <04 % in massa

roccia o di vetro, etc.)

Equivalente in Sabbia UNI EN 933-8 =30

Perdita in peso per abrasione con apparecchio “Los (UNI EN 1097/2) < 45

Angeles”

Passante al setaccio da 63 mm UNIEN 933/1(**) = 100%

Passante al setaccio da 4 mm UNIEN 933/1(**) < 60%

Rapporto tra il Passante al setaccio da 0,5 mm ed il UNI EN 933/1(**) > 32

Passante al setaccio da 0,063 mm o
Passante al setaccio 0.063 mm UNI EN 933/1(**) _ <15%

Indice di forma (frazione > 4 mm) (UNI EN 933/4) <40

Indice di appiattimento (frazione > 4 mm) (UNI EN 933/3) <35
"Ecocompatibilita Test di cessione di cui 11 materiale dovra risultare

all’AlL 3 DM 05/02/1998 | conforme al test di cessione

previsto dal DM 5 febbraio

1998

(*111 gesso deve essere riconosciuto mediante osservazione del cromatiano, la valutazione detla durezza, la presenza di clfervescenza a contatto con
gocee di soluzione costituita da una parte di HCI ¢ due parti di H,0.

(**) La scrie di setacei deve essere composta al minime dai scguenti setacei delle serie 1ISO 3310-1,1S0 3310-2: aperture 63, 31,3, 16, 8,4,2,05,
0,063 mm. La preparazione del canpione da sottoporre ad analisi granulomelrica va eseguita, se necessario, m stufa ventiluta a 30-60° (secondo
LINI EN 1097/5),

Nota 3 (Frequenza delle Prove): gli ageregati riciclati per miscele non legate ¢ legate idralicamente destinati a lavori stradali ¢ allri lavori di
ingegneria civile devono essere caratierizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNIEN 13242:2004. Al fine di
prevenire disomogencitd dovaite ulla variabilita dei materiali costituenti il materiale va caranterizzato per lowt. Tahi lutli possono mppresentare by
produzione di un periodo di una scitimana {frequenza minima allegato C UNLEN 13242:2004) ¢ devono comungue avere dimensione massima
part i 3000 m", Possono essere impicgati esclusivamente lotti precedentemente caratierizzali ¢ tale caratierizzazione ¢ daintendersi valida
esclusivamente per il lotio an si riferisee
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Allegato T3 STRATI DI FONDAZIONE

[PARAMETRO | MODALITADIPROVA | pLIMITE

| Material i litici di qlulunqm plmumnm pldll\ul wlto \Lp wrazione  visiva  sul| - 90% in massa
d’opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, | trattenuto al setaccio 8 mm !

malte idravliche ed aeree, intonaci, scorie spente ¢ loppe [ (nll UNEEN 13285)
| di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN |

j 13242). |

[ Vetro e sg‘})l‘igﬁl_ljk_)gg_:_d__m_ o _-___ - | fduﬁ - <5%in massa i
‘(:o‘nu lomerali hiIUIHJE(EI [Tdem <5 % in massa
,’iT(}'iAunun minerali dei quali sia ammesso il rec up:(;l’ni dem ) _\", per «.l.t:nundl_lp—oloud
sottofondi o fondazioni stradali ai sensi della legislazione |

| vigente _

Materiali llL])Lllhlh Ldlld Ic“nn fibre tessili, cellulosa, [dem < 0,1% in massa

residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume;
Materiali plastici cavi: corrugali, tubt o parti di bottiglie in |
plastica, etc. |

Altri materiali (metalli, guaine, gomme, lana di roccia o di | Idem <04 % in massa
vetro, etc.) o o o
Passante al setaccio dg ,‘“,“E’,‘ o UNIEN 933/1(*) - 100%
Passdm:._dl setaccio da 20mm | UNIEN 933/1(*) =61%:; <79%
Passante al setaccio da 10mm UNI EN 933/1(*) ~41%: <64% o
Passante al setacciodadmm UNIEN 933/1(*)  1331%; <49%
Passmirc al seta a2mm lINI EN 933/1(*) {>22%; ~36%
Passante al setaccio da | mm__ - | UNIEN 933/1(*) C1=13%<30%
Pmmme al setaccio da l)vgmr)l UNI EN 933/1(*) E -]()‘?u. <20%
Passante allo staccio da 0,063 mm UNI EN 933/1(*) < 10%
Rapporto tra il Passante al setaccio da 0,5 mm ed il | UNIEN 933/1(*) >3
Passante al setaccio da 0,063 mm ) -
| Equivalente in Sabbia _ UNIEN933-8 =30 = =
Perdita in peso per abrasione con apparecchio “Los | UNI EN 109722 <30
Angeles” o S |
Indice di forma (frazione > 4 i)  |UNIEN933/4 <40 ]
lnL!;;:Iappmmmenmmauone >4 mm) "UNI MFN_Q_I_“_“ - <35
E commpauhlllt& Test di cessione di cui Il materiale dovra risultare
i all’All. 3 DM 05/02/1998 conforme al test di cessione
| previsto dal DM § febbraio
| o 1998

i*) { 4 ]\up urazione del ¢ mn,uum da w« llnl)\\llc ad .unlm '._nul«un\um VH ¢Seguita, S¢ NECESSAno m stufa \—nul ia u 50-60" lnum\lu U NI ED l

1097/5)
Nota 11 indice portante CER della miscela, determinato in laboratorio (secondo la CNR UNE F0D09 (priEN 13286/47)) su campioni costipati al 94% {
della massa volumica max AASHTO Mod. con umiditd compresa entro il £ 2% del valore ottimo, dovrd avere. sia immediatamente dopu il |
costipamento, st dopo 4 giomi di imbibiziong i acqua, un valore non inferiore a 30 |
Nota 3 (Frequenza delle Prove): gl aggresali riciclat per miscele non legate ¢ legate idrauhicamente destinati a bavori stradali ¢ altrd lavori di
ingegneria civile devono essere caralierizzati conformemente a quanto indicato nella Nomma Armonizzata UNE EN 132422004, Al fine di prevenire
disemogencita dovate alla variabilita der materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali fotlh possono rappresentare la produzione d
[ un periodu di una scttimana {frequenzn minima allegato C UNT EN 13242:2004) ¢ devono comungue avere dimensione massinia pari a 3000 m'
Pussono cssere impiegali esclusivamente lotti precedentemente caratierizzati ¢ lale caranierizzazione ¢ da miendersi valida esclusivamente per il lotto
cui s1 riferisce

Art. 64. Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s'intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle
trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Rientrano nella
categoria degli scavi di sbancamento, cosi generalmente definiti, non soltanto quelli necessari per la
formazione del corpo stradale di cui al precedente art. 53 e quelli cosi detti di splateamento, ma
altresi quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate in rilevato per costruirvi opere di sostegno,
scavi per incassature di opere d'arte eseguiti superiormente sul piano orizzontale determinato come
sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti o fiumi.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento anche quelli per bonifica terreno, formazione
di cassonetti, fossi e canali, eseguiti a quota ovviamente inferiore a quella specificata sopra.

Gli scavi di sbancamento si intendono eseguiti anche in presenza di acqua.

Negli scavi di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per far luogo alla
costruzione di manufatti, la parete a monte dello scavo verra considerato agli effetti contabili come
verticale in quanto in apposito prezzo si € tenuto conto dei maggiori oneri derivanti all'lmpresa per
tale sistema di misurazione. Qualora detti scavi siano eseguiti in roccia da mina, la parete a monte di
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essi dovra risultare effettivamente verticale, e nessun compenso potra essere preteso dall'lmpresa
per le eventuali maggiori quantita scavate rispetto a quanto sopra stabilito.

5. Infine I''mpresa dovra provvedere a sua cura e spesa al riempimento di vuoti che dovessero rimanere
a tergo delle murature, riempimento da effettuarsi con materiali aridi e non spingenti.

Art. 65. Scavi a sezione obbligata

1. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondita che dalla D.L. verra ordinata all’atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni
progettuali.

2. Le profondita, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono percido di semplice indicazione e
'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cio possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di
speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito.

3. Durante le operazioni di reinterro dovra essere effettuato il costipamento sia a meta del riempimento
che alla fine.

Art. 66. Murature in getto di calcestruzzo

1. |l calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione o per qualsiasi altro
lavoro, sara composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato o nella voce di Elenco Prezzi
e che potranno essere meglio precisate dalla Direzione.

2. |l calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dall'altezza da
20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e
costipato, in modo che non resti alcun vuoto nella sua massa.

3. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere
calato nello scavo mediante idonea attrezzatura.

4. Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potra consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm
30 di altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela
dei componenti.

5. Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili 0 quegli
altri mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente,
della sua energia.

6. Quando il calcestruzzo sara impiegato in stagioni secche, si dovra aver cura di coprirlo con uno strato
di sabbia almeno 10 cm e di bagnarlo di frequente e con abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento.

Art. 67. Opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso

1. Nell'esecuzione delle opere in cemento armato i getti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti con le
modalita’ di seguito indicate.

2. L'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella legge 5 novembre 1971
n.1086 e nel NTC 2008. Tutte le opere in cemento armato saranno eseguite in base ai calcoli di
stabilita, accompagnati dai disegni esecutivi che saranno forniti dalla Stazione Appaltante a sua cura
e spese.

3. Quanto sopra non esonera I'’Appaltatore dalle responsabilita’ e dagli obblighi a lui derivati per legge
ed in particolare dall’osservanza della legge n.1086 del 5 novembre 1971.

4. L’esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dell’esecuzione delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita’ a lui derivanti per legge
restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione
Lavori nellesclusivo interesse della Stazione Appaltante, I'Appaltatore stesso rimane [l'unico e
completo responsabile dell’opera, sia per quanto riguarda la qualitd’ dei materiali, che per la loro
esecuzione; di conseguenza dovra’ rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi di
qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi possano risultare.
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10.

11.

12.

13.

14.

Confezione dei conglomerati cementizi

La distribuzione granulometrica degli inerti ed il tipo di cemento devono essere adeguati alla
destinazione dei getti sempre perd avuto riguardo allo scopo ultimo che rimane quello di assumere le
piu elevate caratteristiche di resistenza, omogeneita’, impermeabilita’.

La sabbia e la ghiaia dovranno costituire miscela di adeguata granulometria, essendo le proporzioni
degli inerti di cui sopra, puramente indicative.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita’
alle prescrizioni contenute nel NTC 2008.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato cementizio semplice od armato, dovranno essere
preparati soltanto nella quantita’ necessaria per I'impiego immediato, dovranno cioe’ essere preparati
volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero
per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli
formati con calce comune, che potranno essere utilizzati nella giornata stessa del loro
confezionamento.

Il rapporto acqua-cemento deve essere il minimo necessario per una buona lavorabilita’, tento conto
anche dell’acqua contenuta negli inerti.

L’impiego degli additivi deve essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressivita. Gli impasti devono essere eseguiti con mezzi idonei e con garanzia della costanza del
proporzionamento previsto. Devono risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente
coesivi, tali da essere trasportati e manipolati senza separazione dei singoli elementi lavorabili (in
modo che non rimangano vuoti nella massa dopo la posa in opera).

La lavorabilitd’ non deve essere in nessun modo ottenuta con impiego di un maggior quantitativo
d’acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo.

Trasporto

Il trasporto del conglomerato a pie’ d’opera deve avvenire con mezzi atti ad evitare la separazione dei
singoli elementi costituenti I'impasto. In linea di massima la confezione deve avvenire con impianti
sul posto.

Per quanto riguarda 'uso delle auto-betoniere, il tempo di percorrenza di tali mezzi, pur con miscela “a
secco”, non dovra’ mai superare i 60 minuti primi.

Si ricorda a questo proposito I'importanza per I'lmpresa appaltatrice della formulazione del programma
di lavori e di trasporto in vista del preciso impegno che essa viene ad assumere per contratto
dell’'esecuzione dei getti aventi caratteristiche e le classi di resistenza fissate e da determinarsi a
norma delle prescrizioni di cui al NTC 2008.

Posa in opera

| getti possono essere iniziati solo dopo che la Direzione Lavori abbia verificati gli scavi, le casseforme
ed i ferri di armatura.

Il calcestruzzo deve venire posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici finite
dei getti risultino perfettamente piane, senza vespai, sbavature o irregolarita’ di sorta, e tali comunque
da non richiedere rinzaffi, spianamenti, intonaci, ecc..

Pertanto le casseforme saranno o in legno preparato o metalliche in modo da conseguire il risultato
suddetto. L’addensamento in opera deve venire eseguito a mezzo vibratori del tipo piu’ adatta; i getti
dovranno venire eseguiti a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiori a cm. 30.

Le interruzioni e le riprese dei getti devono venire curate con ogni scrupolo, evitate nei punti piu
sollecitati e comunque eseguite soltanto dopo che la superficie del getto precedente sia stata
accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida.

Qualora il calcestruzzo fosse gettato in acqua si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che I'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento.

L’onere di tali accorgimenti & a carico dell'Impresa essendone tenuto conto nella determinazione dei
prezzi di elenco.

A posa ultimata sara’ cura la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle
superfici dei medesimi usando tutte le cautele e impegnando i mezzi piu idonei allo scopo. Il sistema
proposto dalllmpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori. Durante il periodo di
stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibili di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni
genere, nonché protetti in modo efficace dalle temperature troppo basse o troppo alte.
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15.

16.

Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta
esecuzione delle opere in cemento armato.

Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'lmpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla
Direzione dei lavori.

Art. 68. Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percido vietato di gettare dall'alto i
materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano
adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I'Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano
ancora, a giudizio della Direzione, impiegarsi utiimente, sotto pena di rivalsa di danni verso
I'"Amministrazione.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facolta insindacabile I'impiego dei suddetti
materiali utili per I'esecuzione dei lavori appaltati.

| materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire
trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore 0 compensati con prezzi di elenco, in rifiuto alle pubbliche
discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi
scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 53.

Art. 69. Demolizioni di murature e fabbricati

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso), (ponti,
viadotti ad arco e non, cavalcavia, scatolari ecc.), potranno essere integrali o in porzioni a sezione
obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione lavori:

scalpellatura a mano o meccanica;

martello demolitore; o clipper

attrezzature di taglio ad utensili diamantati;

agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione
dell'onda d'urto.

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da
prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto
i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. Inoltre limpresa dovra
prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare e sbatacchiare
le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprieta di
terzi.

Inoltre I'impresa dovra prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per
evitare danni ambientali ed in particolare la caduta di frammenti nei corsi d’acqua (o altre emergenze
ambientali) ed il danneggiamento di questi con le strutture provvisionali ed i mezzi d’opera.

L'Impresa sara pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di
demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.

Nel caso di demolizioni parziali potra essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373 K ed
una pressione di 0,7-0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i
ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni progettuali.

Per le demolizioni da eseguirsi su autostrada in esercizio, I'impresa dovra adottare anche tutte le
precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e concordare con la Direzione di
Tronco, tramite la Direzione Lavori, le eventuali esclusioni di traffico che potranno avvenire anche in
ore notturne e in giorni determinati.

In particolare, la demolizione delle travi di impalcati di opere d'arte o di impalcati di cavalcavia anche
a struttura mista, su autostrade in esercizio, dovra essere eseguita fuori opera, previa separazione
dalle strutture esistenti, sollevamento, rimozione e trasporto di tali porzioni in apposite aree entro le
quali potranno avvenire le demolizioni.

| materiali di risulta resteranno di proprieta dell'lmpresa la quale potra reimpiegare quelli ritenuti
idonei dalla Direzione lavori fermo restando I'obbligo di allontanarli e di trasportare a discarica quelli
rifiutati.
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Art. 70. Fresatura di strati in conglomerato bituminoso

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di
esso dovra essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24.07.1996,
n. 459.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati
non completamente fresati. L’'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione
stabiliti dalla D.L. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla fresatura della pavimentazione su
cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa avra I'onere di sondare o farsi
segnalare 'ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando
I'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovra essere eseguita con attrezzature
munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente
pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento,
risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante
bituminoso.

La ditta appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.

Art. 71. Collegamenti alla fognatura e opere convogliamento acque

Nell’esecuzione dei collegamenti alla rete fognaria esistente per la raccolta delle acque meteoriche,
I'Appaltatore dovra seguire le disposizioni vigenti in materia.

Le lavorazioni comprenderanno la posa in opera di tubi in PVC rigido a Norma UNI EN 1401 serie SN
4, per nuovi collegamenti alla rete di smaltimento delle acque. Le tubazioni dovranno essere poste
entro uno scavo in sezione ristretta previamente eseguito (largh. cm. 30, profondita massima cm.
150), su un massetto di sottofondo in cls, a formazione del piano atto a ricevere le tubazioni.
Successivamente verranno rivestiti con inerti fini o cls. S'intendono compresi nelle opere anche gl
innesti sul collettore pubblico per I'immissione dei tubi e il loro successivo ripristino con malta
cementizia a innesto avvenuto e il ripristino della sede dello scavo con materiale idoneo misto
naturale di cava costipato e rullato.

Laddove previsto negli elaborati progettuali o su indicazione della D.L., i collegamenti verranno
realizzati mediante posa di nuovi collegamenti a “bocca di lupo” cosi costituiti: finestra di raccolta
dellacqua dal piano stradale realizzata nei cordoli in granito (i cordoni dovranno essere posati
secondo quote che ne determineranno l'altezza pari al piano stradale); collegamento alla linea di
fognatura con tubazioni in PVC come sopra descritto.

Scatolari in calcestruzzo armato.

Le opere di progetto prevedono la fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in
calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare
interna, con armatura idonea e sistema di giunzione con incastro a bicchiere (a richiesta con anello di
tenuta in gomma conforme UNI EN 681-1) | manufatti dovranno essere costruiti in conformita alle
Norme UNI EN 14844:2006 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN
13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi stradali di prima categoria con ricoprimento minimo 30 cm e
max 100 cm dall’estradosso superiore. E’ a carico dell'impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica
dei manufatti. Il prezzo € comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatti nello scavo previa
formazione di idonea soletta armata di sottofondo realizzata in calcestruzzo R cK=250 e armatura

Capitolato speciale d’appalto - pag.57



Comune di Filago (BG)

idonea realizzata con singola rete elettrosaldata Feb 44k di 15x15 diam. 8mm . La soletta dovra
risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa in opera dei manufatti e dovra avere uno
spessore minimo di 15 cm. | punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei
manufatti dovranno essere sigillati con apposite malte espansive. E’ inoltre comprensivo nel prezzo la
realizzazione in opera di eventuali deviazioni angolari, demolizioni dei punti indicati dalla D.L. ed
eventuale formazione di pozzetti in muratura intonacata fino a quota campagna come previsto dalla
D.L. A richiesta della D.L. la giunzione tra gli elementi dovra essere realizzata con apparecchiature
idrauliche o manuali di tiro (tipo Tir-For), ed il controllo della livelletta sara garantita da
apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo € altresi compreso l'onere per il collaudo dell’opera in
conformita alle Norme EN 1610 e al Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985.

Art. 72. Cordonate in granito e calcestruzzo

1. Le cordonature in granito o in calcestruzzo vibro-compresso dovranno essere realizzate riutilizzando
nuovi elementi in granito o, eventualmente, i cordoli in pietra naturale retti o curvi precedentemente
recuperati dalla demolizione dei marciapiedi esistenti, opportunamente ripuliti e accatastati in cantiere
0 in magazzino per successivo utilizzo.

2. Gli elementi in granito avranno dimensioni cm. 12x15 (parti a raso) e cm. 12x20 (parti rialzate), e
riportare due teste finite, quelli in calcestruzzo 12x24 cm. lunghezza 100 cm., (colore grigio), o
12/15x25 cm. (anche bocca di lupo), lunghezza 100 cm., (colore grigio). Secondo alcuni particolari
costruttivi i cordoni dovranno essere del tipo curvo, con raggi idonei alle necessita progettuali.

3. Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 10/15 cm di spessore e
opportunamente rinfiancati in modo continuo da ambo i lati. | giunti saranno sigillati con malta fina di
cemento.

4. Particolare cura I'lmpresa dovra avere durante la posa per rispettare gli allineamenti di progetto,
mentre gli attestamenti tra i consecutivi elementi di cordonata dovranno essere perfetti e privi di
sbavature o riseghe.

5. | cordoni dovranno essere posati secondo quote che ne determineranno l'altezza pari al piano
stradale, in funzione delle pendenze necessarie al convogliamento delle acque alle caditoie esistenti
e/o di progetto.

Art. 73. Segnaletica stradale orizzontale

1. Disposizioni di carattere generale

La segnaletica orizzontale riguarda tutte le strisce continue ed intermittenti, nonché tutti i simboli
(frecce, scritte, zebrature, ecc.) da eseguire sia su nastro stradale che in corrispondenza degli incroci,
degli svincoli, ecc.

Dovra essere eseguita secondo gli ordini impartiti dalla D.L., in modo da risultare alla giusta distanza e
posizione agli effetti della visibilita e della regolarita del traffico, secondo i tracciati, le figure e le scritte
stabilite dal vigente Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30.04.92 n° 285 e del relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n° 495.

L'impresa si impegna ad eseguire le opere di segnaletica a perfetta regola d'arte ed il giudizio
sull'esattezza dei tracciamenti e della sua posa € riservato in modo insindacabile alla D.L. e saranno
di conseguenza ad esclusivo e completo carico e spesa dell'lmpresa medesima tutte le opere e
forniture relative, necessarie per l'eliminazione di eventuali errori 0 sbavature ed alle bruciature,
cancellazione e rifacimento della segnaletica giudicata non correttamente effettuata.

La superficie stradale sulla quale si dovra realizzare la segnaletica orizzontale, dovra essere
compressa in modo che non vi siano residui di sorta.

2. Applicazione della vernice.

L'applicazione della vernice, fornita dall'lmpresa dovra eseguirsi con attrezzature idonee, secondo le
prescrizioni della Direzione Lavori. La qualita delle vernici e la concentrazione della miscela vernice,
con diluente (5%-7%), deve corrispondere a quella dei campioni che la Ditta deve sottoporre, all'atto
della consegna, alla Direzione Lavori e comunque deve essere tale da ottenere, con una sola
passata, uno strato di segnaletica perfettamente compatto ben visibile anche a distanza, dello
spessore costante di 500 micron.

La segnaletica non conforme alle suddette prescrizioni oppure non perfettamente visibile, ad
insindacabile giudizio della D.L., sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
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stradale bagnato dovra sino al collaudo lavori, essere riposata a cura e spese della Ditta appaltatrice
in conformita all'ordine di servizio della D.L. senza che la stessa possa pretendere alcun compenso.

Cancellatura della segnaletica orizzontale preesistente.

La cancellatura della segnaletica verniciata dovra essere eseguita con impiego di apposito
sverniciatore che deve risultare attivo nei confronti di tutte le pitture spartitraffico e con solvente nei
confronti del bitume, in modo da eliminare ogni traccia di vernice preesistente. A tale scopo, dopo
l'applicazione del suddetto sverniciatore, la vernice dovra essere raschiata ed asportata
completamente con palette od altri mezzi, in modo che la superficie stradale risulti perfettamente
pulita.

Nel caso la vernice preesistente riaffiorasse dopo la cancellatura, in qualsiasi tempo, I'Impresa rimane
obbligata ad eseguire ulteriori cancellature a sue spese.
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CAPO 15 - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Art. 74. Qualita dei materiali da impiegarsi

1. | materiali da impiegare per I'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato devono avere
caratteristiche corrispondenti a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e a quanto
previsto nei successivi articoli.

2. Prima diiniziare i lavori, i materiali da impiegarsi dovranno essere sottoposti alla D.L. per le analisi e
I'accettazione: nessun materiale potra essere usato se non sara stato preventivamente approvato.

3. | materiali proverranno da localita e cave che IImpresa riterra di sua convenienza purché
corrispondano ai requisiti sopra detti e a quelli successivamente specificati.

4. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L. 'lmpresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

5. Llmpresa & obbligata a presentarsi in ogni momento alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare; essa non potra rifiutarsi di sottoporre ad analisi di laboratorio i campioni prelevati in
cantiere, in qualunque momento, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Art. 75. Caratteristiche dei materiali e del conglomerato

1. | materiali da impiegare per il confezionamento delle miscele bituminose e le caratteristiche del
conglomerato sono cosi definiti:

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE (TOUT-VENANT BITUMATO)

Lo strato di base & costituito da una miscela di inerti, additivi e bitume mescolati e stesi a caldo a
caldo con macchina vibrofinitrice con spessori di posa compressida 8 a 12 cm.

INERTI

Gli aggregati lapidei detti piu semplicemente inerti formano lo scheletro degli strati costituenti la
sovrastruttura stradale. Gli inerti devono essere non gelivi, duri e durevoli, non possono contenere
particelle friabili, organiche, argillose, limose soggette a rigonfiamenti. Devono rispettare le
prescrizioni del CNR 139/1992.

A1) Aggregato grosso : trattenuto al crivello 5 UNI ( > 4.76 mm)

Sara costituito da ghiaie naturali, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie privi di elementi
in fase di alterazione, polvere e materiali estranei. Qualunque sia la loro provenienza o
natura petrografica, i materiali devono soddisfare i seguenti requisiti :

guantita di frantumato > 65 %

Dimensione massima 40 mm CNR 23/1971
perdita in peso Los Angeles LA <30 % CNR 34/1973
Indice di appiattimento < 30% CNR 95/1984
sensibilita al gelo < 30% CNR 80/1980
Spogliamento in acqua < 5% CNR 138/1992

B1) Aggregato fine: passante al trattenuto al crivello 5 UNI ( > 4.76 mm) e trattenuto al setaccio
0,075 UNI

L'aggregato fine dovra essere costituito prevalentemente da sabbia naturale o di
frantumazione ottenuta da materiali di cava o di fiume e devono soddisfare i seguenti

requisiti :
- quantita di frantumato > 50% CNR 109/1985
- perdita in peso Los Angeles LA < 25% CNR 34 /1973
- equivalente in sabbia ES > 50% CNR 27 /1972

Per la realizzazione del conglomerato & possibile I'utilizzo di materiale fresato proveniente
da qualsiasi strato bitumato di pavimentazione stradale alle seguenti condizioni:
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- quantita di fresato non superiore al 30% della quantita totale degli aggregati.

- Pezzatura masima 40mm selezionata tramite frantoio e passaggio al vaglio.

- Integrazione del legante bituminoso e utilizzo di additivi ACF rigeneranti il vecchio
bitume per il raggiungimento dei requisiti richiesti al conglomerato finito.

- Il conglomerato finito dovra rispondere agli stessi requisti del conglomerato
senza fresato di seguito descritti - Limpresa esecutrice dovra dichiarare
I'utilizzo del materiale fresato alla D.L. prima dell'inizio dei lavori nello STUDIO
DELLA MISCELA da presentarsi obbligatoriamente.

c¢) Additivo minerale o “Filler”

Gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce calcaree oppure possono essere
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica e polvere di roccia asfaltica. Devono
soddisfare i seguenti requisiti:

passante al setaccio uni 0,18 100% CNR — BU 139 /1992
passante al setaccio uni 0,075 > 75% CNR — BU 139 /1992
Rapporto filler / bitume 1,10-1,70

Piu del 60% della quantita di fillers passante per via umida al setaccio 0,075 deve passare a
tale setaccio anche a secco.

Qualora I'lmpresa intenda impiegare fillers non contemplati nell’elenco sopra riportato, dovra
ottenere la preventiva autorizzazione della D.L., corredando la richiesta con il risultato delle
prove e delle ricerche di laboratorio effettuate.

LEGANTI
d) Bitume

Come legante deve essere impiegato bitume solido puro di penetrazione 50/70 o 70/100 a
scelta della D.L., in funzione del volume e del tipo di traffico che percorre la strada e delle
condizioni ambientali e stagionali. Di preferenza verra utilizzato il bitume 50/70 per
condizioni ambientali esistenti in pianura riservando l'uso del bitume 70/100 per strade di
collina - montagna.

L’eventuale utilizzo di bitume 100/150 & previsto solo per strade di alta montagna, sopra i
1000 metri, con traffico limitato di mezzi pesanti.

Il legante deve essere costituito da bitume fornito ed eventualmente, nel caso di utilizzo di
“fresato”, da quello proveniente dal conglomerato riciclato additivato con Attivanti la
rigenerazione del bitume

Il bitume deve soddisfare le caratteristiche per l'accettazione dei bitumi per usi stradali
secondo le specifiche C.E.N sotto riportate:

PARAMETRI NORMATIVA TIPO DI BITUME
Corris
E.N. p u.m. 35/50 |50/70 |70/100 | 100/150
C N
Penetrazione a 25°C 24/71 mmA10 |[35/50 |[50/70 |70/100 | 100/150
EN 1426
Punto di rammollimento (palla e anello) | EN 1427 35/73 °C 50-58 | 46-54 |43-51 39-47
Punto di rottura (Fraass) EN12593 43/74 °C -5 -8 -10 -12
Solubilita in tricloroetilene EN12592 48/75 % 99 99 99 99
Viscosita dinamica a 160°C PrEN13072- 2
Pa*s >0,15 [ > 0,10
Resistenza allinvecchiamento dopo RTFOT EN 12607-1
Variazione di peso EN 12607-1 | 54/77 Y% <0,50 | <0,50 | <0,80 < 0,80
Penetrazione residua a 25°% EN 1426 24/71 % > 53 > 50 > 46 >43
Variazione massima del Rammollimento | EN 1427 35/73 °C <11 <11 <11 <12
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d) Emulsione bituminosa

L’emulsione bituminosa deve essere impiegata per I'ancoraggio di un nuovo strato di
conglomerato bituminoso sovrapposto alla superfice esistente al fine di impedire lo
scorrimento relativo. Si distingue in:

- Mano di ancoraggio: emulsione CATIONICA a rottura lenta al 55% di bitume
applicata ad una superfice in misto granulare

- Mano di attacco: emulsione CATIONICA a rottura media o rapida al 60% di bitume
applicata ad una superfice bituminosa

L’emulsione dovranno rispondere ai seguenti requisiti di accettazione:

CARATTERISTICHE normativa u.m valori

Mano di Mano di attacco
Contenuto d’acqua CNR 101/84 % peso 45+/-2 40 +/-
Contenuto di bitume + CNR 100/84 % peso 55+/-2 60 +/-
flussante
Contenuto di flussante CNR 100/84 % peso 1-6 1-4
Viscosita Engler a 20 °C CNR 102/84 °E 2-6 5-10
Sedimentazione a 5gg CNR 124/88 % peso <5 <8

Residuo bituminoso

Penetrazione a 25°C CNR 24/71 mm/10 >70 >70
Punto di rammollimento CNR 35/73 °C > 30 > 40

La quantita di emulsione da utilizzare & cosi stabilita :
- Mano di ancoraggio: 1,00 kg/mq di bitume residuo

- Mano di attacco:  Tra due strati di base o collegamento: 0,30 kg/mq di bitume
residuo

- Perricariche: 0,35 kg/mq di bitume residuo
- Su strato fresato: : 0,40 kg/mq di bitume residuo
ADDITIVI
e) Attivante adesione:

Nel confezionamento dei conglomerati bituminosi dovranno essere sempre impiegate
speciali sostanze chimiche costituite da sostanze tensioattive che favoriscono I'adesione
bitume - aggregato. L’attivante dovra sulla base di prove comparative effettuate presso i
laboratori autorizzati, ottenere i migliori risultati e conservare le proprie caratteristiche
chimiche-fisiche anche dopo stoccaggio prolungato a temperature elevate. Detto additivo
dovra resistere alla temperatura di oltre 180°C senza perdere piu del 20% delle sue
proprieta chimiche-fisiche.

Il dosaggio dovra variare secondo le caratteristiche d'impiego, della natura degli inerti lapidei
e sara compreso tra lo 0.3%-0.6% sul peso del legante bituminoso da trattare. L'immissione
delle sostanze attivanti nella cisterna del bitume dovra essere realizzata con idonee
attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione e I'esatto dosaggio.

La presenza degli attivanti d’adesione potra essere accertata sia su un campione di legante
bituminoso in stoccaggio, sia sul conglomerato bituminoso in posa d’opera o dopo diverso
tempo su un carotaggio campione.

Potra essere effettuata la prova di spogliazione bitume addittivato/inerte prevista dal’ASTM
1664/80 oppure la prova di spogliamento in acqua previsto dal CNR 138/92. Il dosaggio € le
tecniche d’impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori.

f) Attivanti la rigenerazione del bitume

Nel caso di utilizzo di conglomerato bituminoso “fresato” come aggregato nelle percentuali
ammesse, per rigenerare le caratteristiche del bitume invecchiato contenuto sono impiegati
degli Attivanti Chimici Funzionali che devono avere le caratteristiche chimico-fisiche sotto

riportate:
Parametro Normativa Um Valore
Densita a 25/25°C ASTM D — 1298 0,900 - 0,950
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Punto di inflammabilita v.a. ASTM D -92 °C 200
Viscosita dinamica a SNV 671908/74 Pas 0,03 -0,05
160°C, y =10s™’

Solubilita in tricloroetilene ASTM D - 2042 % in peso 99,5
Numero di neutralizzazione IP213 mg/KOH/g 1,5-2,5
Contenuto di acqua ASTM D -95 % in volume | 1
Contenuto di azoto ASTM D - 3228 % in peso 0,8-1,0

Il dosaggio di ACF varia in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e delle
caratteristiche del bitume in esso contenuto, ed & da calcolarsi in funzione della percentuale
teorica del bitume nuovo da aggiungere.

L’immissione degli attivanti nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da
garantire I'esatto dosaggio € la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso

La presenza degli Attivanti nel bitume viene accertata mediante la prova di separazione
cromatografica su strato sottile (Prova Colorimetrica).

MISCELE

Le miscele degli inerti impiegati per il confezionamento dei conglomerati devono avere
composizione granulometrica costituita da una curva continua compresa nei seguenti limiti e
contenuta nei fusi riportati alle pagine allegate nonché soddisfare i requisiti di seguito
elencati:

TOUT VENANT BITUMATO 0/

FUSO 40
Crivelli e setacci uni % di passante in peso
crivello 40 100
crivello 30 80- 100
crivello 10 45- 65
crivello 5 30- 50
crivello 2 20- 35
setaccio 0.5 10- 25
setaccio 0.075 2-6

Quantita di bitume sul

peso inerti secchi 3,5%

-4,5%

La quantita di Bitume in ogni caso deve essere tale da conferire al conglomerato le proprieta
fisiche-meccaniche sotto riportate, rilevate attraverso la prova Marshall eseguita secondo le
Norme ASTM D 1559, a 60° C, su provini costipati con 75 colpi per faccia:

REQUISITI DEL CONGLOMERATO

C.N.R. u.m. 50/70 e 70/100 100/160
stabilita Marshall 60°, 75 c/faccia 30/73 KN > 7,00 > 5,50
modulo di rigidezza 30/73 KN/mm > 2,50 > 2,00
vuoti residui 39/73 Y% 4-7 4-7
Resistenza a trazione Indiretta a 25°C (Brasiliana) 134/91 N/mmgq > 0,60 > 0,60
Perdita di stabilita Marshall dopo 15 giorni in acqua 30/73 % <25 <25

Caratteristiche conglomerato dopo la stesa e compattazione

Regolarita superficiale:
regolo di 4m posto sulla superfice

Massimo scostamento dalla superfice finita
pavimentazione = 10 mm

Vuoti residui

39/73

% <10

L’Impresa € tenuta a presentare con congruo anticipo all’inizio dei lavori lo STUDIO DELLA
MISCELA che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso, composizione che
naturalmente dovra essere contenuta nei rispettivi limiti descritti precedentemente.
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CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI COLLEGAMENTO O LIVELLAMENTO (BINDER)

Lo strato di collegamento & costituito da una miscela di inerti, additivi e bitume mescolati e stesi a

caldo a caldo con macchina vibrofinitrice con spessore di posa compresso da 4 a 8 cm.

INERTI

Gli aggregati lapidei detti piu semplicemente inerti formano lo scheletro degli strati costituenti la
sovrastruttura stradale. Gli inerti devono essere non gelivi, duri e durevoli, non possono contenere
particelle friabili, organiche, argillose, limose soggette a rigonfiamenti. Devono rispettare le

prescrizioni del CNR 139/1992.

A2) Aggregato grosso : trattenuto al crivello 5 UNI ( > 4.76 mm)

Sara costituito da ghiaie naturali, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie privi di elementi
in fase di alterazione, polvere e materiali estranei. Qualunque sia la loro provenienza o

natura petrografica, i materiali devono soddisfare i seguenti requisiti :

quantita di frantumato >80 %

Dimensione massima 25 mm CNR 23/1971

perdita in peso Los Angeles LA <30 % CNR 34/1973
Indice di appiattimento < 30% CNR 95/1984
sensibilita al gelo < 30% CNR 80/1980

Spogliamento in acqua <5% CNR 138/1992
Porosita <1,5% CNR 65/1978

B2) Aggregato fine: passante al trattenuto al crivello 5 UNI ( > 4.76 mm) e trattenuto al setaccio

0,075 UNI

L'aggregato fine dovra essere costituito prevalentemente da sabbia naturale o di
frantumazione ottenuta da materiali di cava o di fiume e devono soddisfare i seguenti

requisiti :
- quantita di frantumato > 50% CNR —109/1985
- perdita in peso Los Angeles LA < 25% CNR - BU 34 /1973
- equivalente in sabbia ES > 50% CNR —-BU 27 /1972

Per la realizzazione del conglomerato Binder NON E POSSIBILE l'utilizzo di materiale

fresato proveniente da strati bitumati.

c) Additivo minerale o “Filler”

Vedasi le caratteristiche riportate alla voce “Conglomerato per strati di base” .

LEGANTI
d) Bitume

Vedasi le caratteristiche riportate alla voce “Conglomerato per strati di base” .

e) Emulsione bituminosa

L’emulsione bituminosa deve essere impiegata per I'ancoraggio di un nuovo strato di
conglomerato bituminoso sovrapposto all’esistente al fine di impedire lo scorrimento relativo.
L’emulsione deve essere del tipo CATIONICA a rottura rapida al 60% di bitume (ER 60) e

dovra rispondere ai seguenti requisiti di accettazione:

CARATTERISTICHE normativa u.m valori
Contenuto d’acqua CNR 101/84 % peso 40 +/- 2
Contenuto di bitume flussante + | CNR 100/84 % peso 60 +/-2
Contenuto di flussante CNR 100/84 % peso 1-4
Viscosita Engler a 20 °C CNR 102/84 °E 5-10
Sedimentazione a 5gg CNR 124/88 % peso <8

Residuo bituminoso
Penetrazione a 25°C CNR 24/71 mm/10 > 70
Punto di rammollimento CNR 35/73 °C > 40

La quantita di emulsione da utilizzare & cosi stabilita:
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- Tradue strati di base o collegamento: 0,30 kg/mq di bitume residuo;
- Perricariche: 0,35 kg/mq di bitume residuo;
- Su strato fresato: : 0,40 kg/mq di bitume residuo.
ADDITIVI
f) Attivante adesione:
Vedasi le caratteristiche riportate alla voce “Conglomerato per strati di base” .
MISCELA

Le miscele degli inerti impiegati per il confezionamento dei conglomerati devono avere
composizione granulometrica costituita da una curva continua compresa nei seguenti limiti e
contenuta nei fusi riportati alle pagine allegate nonché soddisfare i requisiti di seguito

elencati:
FUSO BINDER 0/ 20 BINDER 0/ 25
CRIVELLI E SETACCI UNI | % DI PASSANTE IN PESO % DI PASSANTE IN PESO
crivello 25 * 100
crivello 20 100 *
crivello 15 90 -100 65-100
crivello 10 70-90 45 - 80
crivello 5 46 - 66 30-60
crivello 2 25-42 18 - 42
setaccio 0,40 13-23 7-25
setaccio 0,18 8-17 5-15
setaccio 0,075 4-8 4-8
Quantia dibitume sulpeso .| 4 5o, - 6,00% 4,00% - 5,50%

Di norma dovra essere impiegato BINDER 0/20 di tipo chiuso per strati di livellamento -
risagomatura con funzione anche di strato d’usura riservando l'uso del BINDER 0/25
all'utilizzo come strato di collegamento tra strato di base e strato d’usura.

La quantita di bitume in ogni caso deve essere tale da conferire al conglomerato le proprieta
fisiche-meccaniche di seguito riportate, rilevate attraverso la prova Marshall eseguita
secondo le Norme ASTM D1559, a 60° C, su provini costipati con 75 colpi per faccia:

REQUISITI DEL CONGLOMERATO

C.N.R. u.m. 50/70 e 70/100 | 100/160

stabilita Marshall 60°, 75 c/faccia 30/73 KN > 9,00 > 7,50
modulo di rigidezza 30/73 | KN/mm > 3,00 > 2,50
vuoti residui 39/73 % 3-7 3-7
Resistenza a trazione Indiretta a 25° C (Brasiliana) 134/91 | N/mmq > 0,60 > 0,60
Perdita di stabilita Marshall dopo 15 giorni in acqua 30/73 % <25 <25

Caratteristiche conglomerato dopo la stesa
Regolarita superficiale: Massimo scostamento dalla
regolo di 4m posto sulla superfice superfice finita
Vuoti residui 39/73 % | 4-9

L’Impresa & tenuta a presentare con congruo anticipo all’inizio dei lavori lo STUDIO DELLA
MISCELA che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso, composizione che
naturalmente dovra essere contenuta nei rispettivi limiti descritti precedentemente.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA (TAPPETO D'USURA)

Lo strato di usura & costituito da una miscela di inerti, additivi e bitume mescolati e stesi a caldo a
caldo con macchina vibrofinitrice con spessore di posa compresso da 3 a5 cm.

Spessori inferiori saranno consentiti solo per particolari applicazioni (ad es. per strati di livellamento
intermedi) e con adeguate scelte del fuso granulometrico.
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INERTI

Gli aggregati lapidei detti anche inerti formano lo scheletro degli strati costiuenti la sovrastruttura
stradale.

Gli inerti devono essere non gelivi, duri e durevoli, non possono contenere particelle friabili,
organiche, argillose, limose soggette a rigonfiamenti. Devono rispettare le prescrizioni del CNR
139/1992.

A3) Aggregato grosso : trattenuto al crivello 5 UNI ( > 4.76 mm)

Sara costituito esclusivamente da elementi di frantumazione o naturali a spigoli vivi, privi di
elementi in fase di alterazione, polvere e materiali estranei. In funzione della richiesta di
maggior ruvidita superficiale della pavimentazione dovra contenere una definita percentuale
di inerti di Prima categoria CNR di natura silicea (porfidi, basalti ecc.) .

Qualunque sia la loro provenienza o natura petrografica, i materiali devono soddisfare i
seguenti requisiti :

Tappeto 1 categoria | Tappeto 2 categoria
Tipo di inerti : 1 cat. CNR 100% 25%
Tipo di inerti : 2 cat. CNR 0,00% 75%
Quantita di frantumato 100 % > 100 %
Dimensione massima 15 mm 15 mm CNR 23/1971
Perdita in peso Los Angeles LA <20 % <25% CNR 34/1973
Coeff. Levigabilita accelerata CLA > 45 % >40 % CNR 140/1992
Indice di appiattimento < 20% < 20% CNR 95/1984
Sensibilita al gelo < 30% < 30% CNR 80/1980
Spogliamento in acqua 0% 0 % CNR 138/1992
Porosita <1,5% <1,5% CNR 65/1978

B3) Aggregato fine: passante al trattenuto al crivello 5 UNI ( > 4.76 mm) e trattenuto al setaccio
0,075 UNI

L'aggregato fine dovra essere costituito prevalentemente da sabbia naturale o di
frantumazione ottenuta da materiali di cava o di fiume e devono corrispondere ai seguenti

requisiti :

- quantita di frantumato > 50% CNR — 109/1985

- perdita in peso Los Angeles LA < 25% CNR — BU 34 /1973
- equivalente in sabbia ES > 70% CNR — BU 27 /1972

Per la realizzazione del conglomerato NON E CONSENTITO Iutilizzo, come aggregato
grosso o fine, di materiale fresato proveniente da stratl bitumatl di pavimentazione stradale.

c¢) Additivo minerale o “Filler”

Vedasi le caratteristiche riportate alla voce “Conglomerato per strati di base” .
LEGANTI

d) Bitume
Vedasi le caratteristiche riportate alla voce “Conglomerato per strati di base” .

e) Emulsione bituminosa
L’emulsione bituminosa deve essere impiegata per I'ancoraggio di un nuovo strato di
conglomerato bituminoso sovrapposto all’esistente al fine di impedire lo scorrimento relativo.

L’emulsione deve essere del tipo CATIONICA a rottura rapida al 60% di bitume (ER 60) e
dovra rispondere ai seguenti requisiti di accettazione:

CARATTERISTICHE normativa u.m valori
Contenuto d’acqua CNR 101/84 % peso 40 +/- 2
Contenuto di bitume flussante + | CNR 100/84 % peso 60 +/-2
Contenuto di flussante CNR 100/84 % peso 1-4
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Viscosita Engler a 20 °C CNR 102/84 °E 5-10

Sedimentazione a 5gg CNR 124/88 % peso <8
Residuo bituminoso

Penetrazione a 25°C CNR 24/71 mm/10 >70

Punto di rammollimento CNR 35/73 °C > 40

La quantita di emulsione da utilizzare € cosi stabilita:
- Tradue strati di base o collegamento: 0,30 kg/mq di bitume residuo;
- Perricariche: 0,35 kg/mq di bitume residuo;
- Su strato fresato: : 0,40 kg/mq di bitume residuo.
ADDITIVI
f) Attivante adesione:
Vedasi le caratteristiche riportate alla voce “Conglomerato per strati di base” .
MISCELA

Le miscele degli inerti impiegati per il confezionamento dei conglomerati devono avere
composizione granulometrica costituita da una curva continua compresa nei seguenti limiti e
contenuta nei fusi riportati alle pagine allegate nonché soddisfare i requisiti di seguito

elencati:

FUSO TAPPETOO0/10 TAPPETOO0/12 TAPPETOO0/ 15
CRIVELLI E SETACCI UNI| % DI PASSANTE IN PESO| % DI PASSANTE IN PESO| % DI PASSANTE IN PESO
crivello 15 * * 100
crivello 12,5 * 100 *
crivello 10 100 82-100 70-100
crivello 5 45 - 65 53-75 43 - 67
setaccio 2 28 - 45 34 - 53 25-45
setaccio 0,40 13-25 14 - 26 12-24
setaccio 0,18 8-15 8-16 7-15
setaccio 0.075 6-10 4-8 5-10
Quantita di bitume sul | 5 550, _ g 509, 5,25% - 6,25% 5,00% - 6,00%
peso inerti secchi

Di norma dovra essere utilizzato:
- il fuso del TAPPETO 0/ 15 per la stesa di tappeti con spessore compressoda 3 a5
cm;
- il fuso del TAPPETO 0/ 12 alla formazione di strati con spessore da 2,50 a 3 cm,
- il fuso del TAPPETO 0/ 10 alla formazione di strati con spessore da 2 cm.

La quantita di bitume in ogni caso deve essere tale da conferire al conglomerato le proprieta
fisiche-meccaniche di seguito riportate, rilevate attraverso la prova Marshall eseguita
secondo le Norme ASTM D1559, a 60° C, su provini costipati con 75 colpi per faccia:

REQUISITI DEL CONGLOMERATO

C.N.R. u.m. 50/70e70/100
100/160
stabilita Marshall 60°, 75 c/faccia 30/73 KN > 10,00 > 8,00
modulo di rigidezza 30/73 KN/mm > 3,00 > 2,50
vuoti residui 39/73 % 3-6 3-6
Resistenza a trazione Indiretta a 25°C (Brasiliana)
134/91 N/mmq > 0,70 > 0,60
Perdita di stabilita Marshall dopo 15 giorni in acqua 30/73 % <25 <25

Caratteristiche conglomerato dopo la stesa e compattazione
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Regolarita superficiale: Massimo scostamento dalla superfice finita
regolo di 4m posto sulla superfice pavimentazione = 5 mm

Coeff. Aderenza Trasversale a 15 -90 gg (Scrim) tappeto 1 cat. > 0,60 tappeto 2 cat. > 0,55

147/92 CAT

Resistenza attrito radente a 15 — 90 gg (Skid — tester) tappeto 1 cat. > 60 tappeto 2 cat. > 55
105/85 BPN
= . tappeto 1 cat. > 0,60 tappeto 2 cat. > 0,50
Macrorugosita superficiale a 15 — 180 gg 94/83 HS
Vuoti residui 39/73 Y% 4-8

L’Impresa & tenuta a presentare con congruo anticipo all’inizio dei lavori lo STUDIO DELLA
MISCELA che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso, composizione che
naturalmente dovra essere contenuta nei rispettivi limiti descritti precedentemente.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI COLORE ROSSO

Lo strato di usura come sopra dettagliato, per le pavimentazioni degli attraversamenti, potra essere
richiesto di colore rosso. Per la colorazione in rosso del conglomerato bituminoso, gli inerti utilizzati
dovranno essere derivati dalla frantumazione di porfido di colore rosso e dovra essere utilizzato uno
speciale pigmento a base di ossido di ferro sintetico, addizionandolo direttamente nel mescolatore
dellimpianto dopo che il bitume si & miscelato per almeno 10” con la miscela di aggregati e li ha
ricoperti perfettamente. Il dosaggio del pigmento € del 5,0-6,0% sul peso degli aggregati. Per ravvivare
la colorazione e plastificare il conglomerato bituminoso, dovra essere aggiunto uno speciale additivo a
base di polialchilati, oxo-alcoli e percloroetilene, dopo che il pigmento si & mescolato per almeno 10”
con la miscela bitume aggregati, nella dose dello 0,4% sul peso degli aggregati.

Art. 76. Confezione dei conglomerati

—_

| conglomerati bituminosi dovranno essere confezionati mediante impianti fissi automatizzati, di
idonee caratteristiche e mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni parte.

2. La produzione non dovra essere spinta oltre la potenzialita dellimpianto affinché sia garantito il
perfetto essiccamento degli inerti, 'uniforme riscaldamento della miscela e la perfetta vagliatura che
assicuri un’idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

3. L’impianto dovra garantire uniformita di produzione e dovra essere in grado di realizzare miscele del
tutto corrispondenti a quelle proposte, il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere
eseguito mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.
La D.L. si riserva I'approvazione dellimpiego di impianti continui (tipo drum mixer) valutando la
tipologia proposta e comunque il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a
peso con idonee apparecchiature la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

4. L’impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione, nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell’additivo.

5. La zona destinata allammanimento degli inerti dovra essere convenientemente sistemata per
eliminare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua, che possono compromettere la pulizia
degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere separati tra loro e l'operazione di
rifornimento dei predosatori deve essere eseguita con la massima cura. Il tempo di mescolazione
effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell’effettiva temperatura dei
componenti la miscela, in modo da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con
il legante.

6. Latemperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovra essere compresa fra 150 °C e 180°C
e quella del legante da 140 °C a 170 °C.

7. Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
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15.

16.

17.

18.

Art. 77. Trasporto e posa in opera di conglomerati

Il trasporto dell'impianto di confezione al cantiere e lo scarico dei materiali bituminosi devono essere
eseguiti in modo da evitare alterazioni della loro regolarita ed uniformita; i mezzi di trasporto, di
adeguata portata ed in numero sufficiente per alimentare con regolarita il cantiere, dovranno essere
dotati di copertura per evitare raffreddamenti superficiali e formazione di crostoni. La durata del
trasporto deve essere tale da garantire la temperatura minima del conglomerato alla stesa. La
distanza dell'unita produttiva potra essere elemento discriminante per l'accettazione a priori del
materiale da parte della D.L.

Il conglomerato bituminoso confezionato sara steso sul piano sottostante solo dopo che la Direzione
lavori avra accertato con esito favorevole la sua rispondenza nei valori di quota, sagoma e
compattezza specificati nel progetto.

I lavori di stesa del manto stradale dovranno essere sospesi quando le condizioni meteorologiche ne
compromettano la buona esecuzione e comunque per la stesa del tappeto d'usura quando la
temperatura esterna risulta inferiore ai 6°C.

Prima della stesa sul piano di posa perfettamente pulito dovra essere applicata al fine di garantire
'adesione tra le superfici un’emulsione bituminosa d’ancoraggio o attacco; parimenti tutti i bordi e i
margini comunque limitanti la pavimentazione e i suoi singoli rami (come, per es., i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro e ai cordoli laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.)
devono essere spalmati con emulsione bituminosa, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita
e adesione delle parti.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine, vibrofinitrici in
perfetto stato di efficienza dotate di automatismi di autolivellamento.

Dette finitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu
grossi.La velocita di stesa dovra essere compresa tra i 4 e 5 metri/minuto.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, rilevata immediatamente dietro la
finitrice, non deve risultare inferiore a 130 °C.

Poiché la stesa di conglomerato deve essere immediatamente sospesa quando le condizioni
metereologiche possono pregiudicare la buona riuscita del lavoro le parti gia stese
eventualmente compromesse devono essere immediatamente rimosse e successivamente
ricostruite a spese dell'Impresa.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali mediante
affiancamento tempestivo e comunque entro la giornata di una strisciata alla precedente.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura dei due bordi.

Se il bordo precedente risulta danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio in verticale
con idonea attrezzatura.

Inoltre tutte le giunzioni dovranno essere battute e finite con gli appositi pestelli opportunamente
scaldati.

La compattazione del conglomerato deve essere iniziata subito dopo la stesa e deve essere
condotta a termine senza soluzione di continuita.

Il costipamento deve essere realizzato con rulli gommati o con rulli metallici a rapida inversione
di marcia di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche. Potra essere utilizzato un rullo tandem
a ruote metalliche del peso mimino di 8 ton per le operazioni di rifinitura dei giunti e le riprese.
Per lo strato di base a discrezione della D.L. potranno essere utilizzati rulli con ruote metalliche
vibranti e/o combinati.

Per evitare che il conglomerato bituminoso possa aderire al rullo, gommato o metallico, dovra
essere utilizzato un prodotto antistatico, una soluzione speciale che deve essere spruzzata
direttamente in fase d’opera sui rulli compattatori.

La densita del conglomerato dopo la costipazione non dovra avere un valore inferiore del 96%
del provino Marshall per lo strato di base e del 97% per gli strati d’'usura e binder.

La sagoma stradale, a posa avvenuta del conglomerato bituminoso di collegamento e/o di
usura, sia in rettilineo che in curva, dovra essere secondo le indicazioni della D.L.

In ogni caso dovra essere garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche sulla sede
stradale.
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Art. 78. Controllo dei materiali e delle opere

L'Impresa € tenuta a presentare con congruo anticipo all’inizio dei lavori la STUDIO DELLA MISCELA

che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso, descrivente i seguenti elementi

minimi:

- CURVA GRANULOMETRICA ADOTTATA

- AGGREGATI: descrizione della tipologia e caratteristiche: Perdita in peso Los Angeles, Coeff.
Levigabilita Accelerata

- FILLER : descrizione della tipologia

- BITUME: descrizione della tipologia e della % adottata nella miscela

- ADDITIVI ( ATTIVANTE ADESIONE, FIBRE O ALTRI): descrizione della tipologia

- N°1 PROVA MARSHALL (stabilita, rigidezza, vuoti, ) su campione di conglomerato

La composizione dovra essere contenuta nei limiti descritti precedentemente e dovra essere
corredata dalla documentazione degli studi e delle prove effettuate in laboratorio per ricavarne la
ricetta ottimale. | certificati inerenti la qualita dei materiali devono essere rilasciati da un laboratorio
ufficiale o comunque riconosciuto dall’ Amministrazione appaltante.

Dopo l'accettazione da parte della D.L. della composizione proposta, I'lmpresa dovra attenervisi
rigorosamente. L’approvazione della miscela da parte della Direzione dei Lavori peraltro non ridurra
la responsabilita dell’lmpresa relativamente al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in
opera.

Gli oneri per I'esecuzione dello Studio Preventivo sono a carico dell'impresa appaltatrice.

L’impresa sara obbligata a sottoporsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare
richiesti dalla D.L. Le diverse prove ed esami su campioni verranno effettuati presso Laboratori
indicati dalla D.L..

| campioni dei materiali verranno prelevati in contradditorio: ogni Prelievo sara costituito da due
campioni di circa 8 — 10 kg ciascuno di cui uno viene utilizzato per i controlli e I'altro rimane a
disposizione per ulteriori verifiche.

Degli stessi potra esserne ordinata la conservazione in localli indicati dalla D.L. previa apposizione di
sigilli e firme della D.L. e dellImpresa nei modi piu adatti per garantirne I'autenticita.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificate nel presente
C.S.A,, sono disposte dalla D.L. o dall’'organo di collaudo con onere a carico dell’ Amministrazione.

Per tutte le prove sopracitate la D.L. provvede al prelievo dei campioni ed alla redazione di apposito
Verbale di prelievo e la certificazione effettuata dal Laboratorio riportera espresso riferimento al
Verbale.

La Direzione lavori o 'organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente capitolato ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.

In caso di controversie sull’esito delle prove di Laboratorio, adeguatamente motivate da parte
dell'impresa appaltatrice mediante la ripetizioni dei medesimi esami presso altro Laboratorio Prove
ufficiale, I'eventuale ripetizione dei controlli o I'esecuzione di controlli complementari successivi
dovranno essere effettuati presso un Laboratorio Prove ufficiale scelto dal’ Amministrazione su una
terna di Laboratori prove ufficiali proposti dal’impresa appaltatrice. Le relative spese sono poste a
carico dell’appaltatore.

Rispetto allo STUDIO DI MISCELA presentato, o in sua assenza al Valore medio degli intervalli
previsti nel presente Capitolato speciale, non saranno ammesse le seguenti variazioni:

- contenuto di aggregato grosso superiore a +/- 5 %,
- contenuto di sabbia superiore a +/- 3 %
- percentuale di filler +/- 1,5 %.

- quantita di bitume superiore a +/- 0,5%, rientrando comunque sempre nei minimi € massimi
previsti.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dal’esame delle miscele prelevate nel corso dei lavori,
allimpianto o alla vibrofinitrice, nonché dall’esame delle carote e dei tasselli prelevati in sito dopo
'ultimazione dei lavori.
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13.

14.

15.

I controlli in fase di stesa vengono fatti mediante verifica su campioni di conglomerato prelevato a
caldo dalla finitrice prima della compattazione nella misura minima di 1 prelievo / 1000 mq di stesa o
comunque giornaliera relativamente al controllo dei seguenti requisiti:

- temperatura alla stesa,

- contenuto % di bitume,

- curva granulometrica

- tipologia aggregati,

- prove Marshall per determinazione stabilita, rigidezza, densita e vuoti residui, perdita
stab.15¢gg.

A pavimentazione completata si effettua la verifica su “carote” o tasselli di conglomerato steso nella
misura minima di 1 prelievo / 500 mq di stesa relativamente al controllo dei seguenti requisiti::

- spessore pavimentazione
- densita e vuoti residui

- % bitume

- curva granulometrica

- tipologia aggregati.

Verifica in sito su pavimentazione nella misura minima di 1 prova / 1000 mq di stesa relativamente al
controllo dei seguenti requisiti:

- quote, pendenze, regolarita con asta da 4metri,

- aderenza: resistenza di attrito radente, coefficiente di aderenza trasversale, macrorugosita
superficiale, da eseguire nel periodo compreso tra 3 e 12 mesi dall’ultimazione dei lavori

- assorbimento idrico (per tappeto drenante).
- assorbimento acustico (per tappeto drenante o fonoassorbente).

Art. 79. Controllo dei materiali e delle opere - Detrazioni e penali

Qualora dalle analisi dei campioni prelevati o da altre prove effettuate si riscontrasse una diversita in
termini di quantita o qualita tra il materiale utilizzato per la realizzazione della pavimentazione e il
materiale prescritto nel presente Capitolato (es. spessori, % di bitume diversa, tipo di bitume diverso,
granulometria degli inerti non corretta, ecc.) si procedera come segue:

a) Qualora non sia possibile, a giudizio della D.L., accettare la lavorazione si procedera alla
rimozione dello / degli strati ed alla successiva ricostruzione a spese dell'lmpresa salvo il danno
per il mancato esercizio dellinfrastruttura; Oltre al superamento in maniera inaccettabile dei
requisiti fissati dal presente C.S.A., risultera in particolare condizione sufficiente per |l
rifacimento dello strato interessato il superamento di uno o piu dei seguenti limiti:

CARATTERISTICHE Limiti massimi
>15% > 10 % per strati di
spessore per strato d’'usura collegamento e base
>10% >12%
% vuoti residui per strato d’'usura (escluso t. per strati di collegamento e base
drenante)

Perdita in peso LosAngeles aggregati
grossi per tappeti o binder d’'usura

Aderenza superficiale strati Valori misurati < 80 % dei limiti prescritti
d’usura: CAT, BPN, HS

> 27%

b) Qualora sia possibile, a giudizio della D.L., accettare comunque la lavorazione anche se non
pienamente rispondente ai requisti previsti le opere verranno contabilizzate con le seguenti
riduzioni cumulabili tra loro:

- contabilizzazione delle opere applicando i prezzi unitari di contratto corrispondenti
alle opere effettivamente eseguite: ad esempio qualora dalle misure si riscontrassero
spessori inferiori a quelli fissati dalla D.L., verranno contabilizzati solo gli spessori

Capitolato speciale d’appalto - pag.71



Comune di Filago (BG)

effettivamente eseguiti ;

- applicazione di una penale per mancato rispetto delle prescrizioni del presente
Capitolato a scomputo della minore vita utile della pavimentazione. La penale sara
pari al 25% (Venticinque%) dell’importo netto contabilizzato relativo al tratto di strada
cui € riferito il certificato di prova o la verifica tecnica attestante le difformita da
dedurre dallimporto netto dello stato finale dei lavori o dal Collaudo/Certificato di
Regolare Esecuzione. La predetta penale verra applicata indipendentemente dal
numero di parametri i cui valori non rientrano in quelli fissati dal Capitolato Speciale
D’appalto.

- Nel caso di un tratto stradale realizzato nell’ambito di lavori che si protraggono per
piu giorni, la penale del 20% sara applicata alle lavorazioni eseguite nel giorno del
prelievo dei campioni.
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