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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per 1’esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria dei manti asfaltici di alcune strade comunali mediante scarifica del manto esistente e
realizzazione del nuovo manto di usura come meglio riscontrabile negli elaborati facenti parte del progetto.

Art.2
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a misura secondo
quanto di seguito indicato, ammonta complessivamente a € duecentonovantanovemilacentootaanta/00)
Come risulta dal seguente prospetto:

a) Lavori a misura:

1) Opere € 299.180/00

Totale importo € = 299.180/00

Le cifre riportate nel precedente quadro indicano gli importi presunti dei lavori soggetti a ribasso d’asta.
Tali importi, nel caso si verifichino le ipotesi di cui all’art 106 del D.lgs 50/2016 possono essere incrementati,
nella misura prevista dallo stesso art 106 comma 12 del D.Igs 50/2016, fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo,
agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Art.3
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati secondo quanto previsto dal d.Igs. 50/2016 modificato
ed integrato (rimettendo al Responsabile del Procedimento tale scelta)
Lavori da affidare con contratto da stipulare a Misura.



Art. 4
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL’APPALTO

Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’Amministrazione ai sensi del
precedente art. 2, nonché degli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d’ Appalto approvato con Decreto del Ministero
dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, consistono nell’esecuzione di tutti i lavori edili e stradali comprensivo delle
forniture necessarie per la realizzazione delle opere di asfaltatura, il tutto meglio illustrato dagli elaborati
progettuali di seguito elencati:

e TAV.1 PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:5000

e TAV.2 INQUADRAMENTO FRAZIONE DI TAGLIUNO E CALEPIO - scala 1:2000
e TAV.3 INQUADRAMENTO FRAZIONE DI TAGLIUNO - scala 1:2000
e TAV.4 INQUADRAMENTO FRAZIONE DI CIVIDINO - scala 1:2000

e TAV.5 INQUADRAMENTO DI CIVIDINO E QUINTANO- scala 1:2000
e RELAZIONE TECNICA QUADRO ECONOMICO

e COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

e ELENCO PREZZI UNITARI

e SCHEMA DI CONTRATTO

e CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

e SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

e PSC

e FASCICOLO DELL’OPERA

Classificazione dei lavori:
Categoria Prevalente OG03 ,Classifica I per un importo pari alla base d’asta .

Art. 5
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal
progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verra meglio precisato
in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere
comprese nell’appalto. L’ Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facolta di introdurre e/o stralciare
nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra
opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, e le eventuali diminuzioni comunque
contenute nei limiti previsti dall’art 106 comma 12 del D.lgs 50/2016



Art. 6
PAGAMENTI

Per il presente appalto NON saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto.

Entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla maturazione degli stati d’avanzamento dei lavori, dovra
essere emesso il certificato di pagamento.

Il pagamento dovra essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione del certificato stesso.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, e 1o svincolo della cauzione
definitiva, dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
quello di regolare esecuzione, o, comunque, dal momento della presentazione della garanzia stessa ().

1l ritardo dei suddetti pagamenti non dara diritto all’ Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, ne di
chiedere lo scioglimento del contratto.

Art.7
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Le cessioni di crediti vantati dall’appaltatore nei confronti dell’Ente appaltante possono essere consentite nei
confronti dei soggetti e con il rispetto delle modalita e condizioni previste dall’art. 106 comma 13 del D.Igs
50/2016.

Art. 8
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento dei titoli di spesa relativi agli acconti e alle rate di saldo rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano gli interessi, su base giornaliera ad un tasso che ¢ pari al
tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue pill recenti operazioni di rifinanziamento
principali, in vigore all’inizio del semestre, maggiorato dell’8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica sulla
Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse applicato alla BeE.

Nel caso di ritardo nell’ emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante,
deve ritenersi ancora applicabile il comma 1 dell’art. 144 del Dpr 207/2010 che prevede la corresponsione degli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora
il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti
gli interessi moratori. Il saggio degli interessi di mora previsto ¢ fissato ogni anno con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze

Tali misure sono comprensive del maggiore danno ai sensi dell’art. 1224 del c.c. comma 2.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in G.U. 11 luglio 1983, n. 188),
il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo/contributo e
quella di ricezione del mandato presso la Tesoreria Provinciale non si computa ai fini della corresponsione degli
interessi di ritardato pagamento.

(1) Tali termini sono quelli massimi previsti dal capitolato generale ma i capitolati speciali, ai sensi del disposto di cui all’art. 29,
comma 3 del Capitolato Generale, possono stabilire anche termini inferiori.



Art.9
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per I’eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi
corrispondenti, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi applicando i principi previsti dal D.lgs 50/2016,
ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall’impresa o da terzi.

In tale ultimo caso I'impresa, a richiesta della direzione dei lavori, dovra effettuare i relativi pagamenti,
sull’importo dei quali sara corrisposto 1’interesse legale all’anno.

Per quei lavori e quelle amministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture
di operai, I'impresa avra 1’obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno
richiesti d’ufficio e gliene verra corrisposto 1’importo in base ai prezzi unitari di cui all’allegato elenco.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all’impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a
suo carico fissati dal presente Capitolato.

Sull’importo maturato dovra applicarsi il ribasso d’asta.

Per la mano d’opera il ribasso d’asta verra applicato solo sul 20% delle tariffe applicate.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’ Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 10
REVISIONE DEI PREZZ1

L'Appaltatore assume 1'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di
esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.
Non ¢ ammessa la revisione dei prezzi.



CAPITOLO 1l - NORME GENERALI

Art. 11
DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE

L’appaltatore dovra eleggere il domicilio presso I’Ufficio della Direzione dei Lavori e nel caso di
impossibilita, presso gli Uffici Comunali, lo studio di un professionista o gli uffici di una societa legalmente
riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio di cui al punto precedente.

Art. 12
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L’ Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza
di quanto indicato nel presente Capitolato speciale d’appalto, oltre alle norme che regolano gli appalti pubblici con
particolare riferimento al Nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs 50/2016 nonché dal regolamento applicativo
approvato con d.P.R. 207/2010 smi per le parti ancora vigenti.

Si richiama altresi 1’attenzione sulla osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori cosi come sancita dal Decreto Legislativo 81 del 06/04/2008 modificato ed integrato (testo unico in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e delle prescrizioni di cui all’art 131 d.1gs 163/2006
mod ed int., relative ai piani di sicurezza.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del decreto 37 del 22/01/2008 particolare attenzione dovra essere
riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla
“sicurezza” degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovufi.

Egli dovra quindi:

— affidare Uinstallazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti
a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt.
3-4- della legge medesima;

— pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art 5 per quanto concerne l’iter previsto per la
progettazione degli impianti ed all’art. 6 per quanto concerne la realizzazione ed installazione degli stessi

— garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle previsioni del
decreto 37/2008

— pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi come
prescritto dall’art 7 del decreto 37/2008.



CAPITOLO 1ll - CONTRATTO

Art. 13
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L’affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverra secondo quanto indicato dal d.lgs 50/2016
rimettendo al responsabile del procedimento le modalita ed il procedimento di gara (contratto da stipulare a
“Misura”).

Art. 14
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverra entro 30 giorni dalla data di comunicazione all’impresa
aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’avvenuta predisposizione del contratto
stesso e con I’indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sara
dato atto che I’impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale.
Se ’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, I*Amministrazione appaltante attivera
la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Le spese di contratto, di registro ed accessorie cosi come tutti gli oneri connessi alla stipulazione, sono a
carico dell’appaltatore.

Ove al termine dei lavori il valore del contratto dovesse risultare maggiore di quello originariamente previsto
sara obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
appaltante saranno subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Art. 15
DOCUMENTI DEL CONTRATTO

I seguenti documenti possono anche non essere materialmente allegati al contratto, fatto salvo il capitolato
speciale e 1’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

e Il Capitolato speciale d’appalto

e Qli elaborati grafici;

e [’elenco dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell’elenco dei prezzi
unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti;

e Le polizze di garanzia;

e PSC;

e Fascicolo dell’opera.

Art. 16
I DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO E DEFINITIVO

11 deposito cauzionale provvisorio secondo quanto indicato dall’art 93 del D.Lgs 50/2016 (Garanzia per
la partecipazione alla procedura)

Tale deposito copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed ¢ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.



In particolare la garanzia dovra sottostare alle seguenti regole:

1) E fissata nella misura del 2% dell’importo dei lavori posti a base dell’appalto sotto forma di cauzione o
fideiussione, a scelta dell’ offerente secondo quanto indicato all’art 93 comma 2 e 3 del D.Igs 50/2016. Per le
imprese certificate tale misura é ridotta del 50%.(art 93 comma 7 D.lgs 50/2016)

2) Se prestato a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, dovra coprire un arco temporale di 180 giorni
decorrenti dalla presentazione dell’offerta e prevedere 1’impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a
prestare anche quella definitiva.

3) Prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita
entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 (Garanzia definitiva) che copre gli oneri per
il mancato od inesatto adempimento dell’appaltatore, ai sensi della norma appena richiamata, ¢ fissata nella misura
del 10% dell’importo dei lavori appaltati se il ribasso concesso in sede di gara, non supera il limite del 10%.

Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento ¢ di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui al punto precedente ed indicata all’art. 103 del d.lgs
50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art, 1957, comma 2 del codice civile, nonché ’operativita della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento,
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs 50/2016 da parte dell'ente appaltante e la facolta,
per la stazione appaltante, dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione.

La garanzia fidejussoria ¢ progressivamente svincolata a misura dell’esecuzione dei lavori, nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito nelle modalita previste dall’art. 103 comma 5 del d.Igs 50/2016.

(per le garanzie relative alla perfetta esecuzione delle opere vedasi I’art.36)

Art. 17
SUB-APPALTO

I sub-appalto ¢ regolato dalle prescrizioni di cui all’art. 105 del d.1gs 50/2016.

Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili
in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile NON POTRA’
essere superiore al TRENTA per cento.

Ad ogni modo la stazione appaltante NON provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al
cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, fatto salvo quanto disposto dall’art 105 comma
13 del D.Igs 50/2016,



CAPITOLO 1V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto,
con le modalita prescritte dall’art. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010 mod. ed int. Qualora vi siano ragioni d’urgenza,
subito dopo 1’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla
consegna dei lavori il quale terra conto di quanto predisposto e somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le
relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto, ai sensi del D.lgs 50/2016.

Art.19
DIREZIONE DEI LAVORI

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, viene affidata al Progettista.
Le competenze, le figure professionali, le modalita operative e le responsabilita dei soggetti incaricati sono
quelle rilevabili dagli artt. 31,101 e 111 del d.Igs 50/2016.

Art. 20
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’appaltatore ¢ tenuto a condurre personalmente i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo personalmente, ferma
restando la responsabilita diretta, potra delegare tale funzione ad altro soggetto.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti
alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante

Art. 21
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I’ Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare, a giudizio insindacabile dell’ Appaltante, I’esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, I
‘Appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare 1’Appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, I ‘Appaltante potra provvedere senza altro avviso
all’approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra piu opportune, dandone
comunicazione all’ Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e I’epoca in cui questi
potranno essere consegnati all’ Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’ Appaltatore, al loro prezzo di costo a
pi¢ I’opera, maggiorato dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell’ Appaltante, mentre d’altra
parte continueranno ad essere contabilizzati all’ Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I’ Appaltatore ¢ senz’altro obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati dall’Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa
od eccezione potra essere sollevata dall’ Appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale
residuato.

L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell’ Appaltante di applicare in



danno dell’ Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L’inosservanza di tale norma sara punita a’ sensi
dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 22
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a tutte le spese necessarie per ’istituzione ed il funzionamento del cantiere gli oneri per il trattamento
e la tutela dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono
compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a
favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento
dei diritti dell’U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;

b) le spese per 1’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
I’incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull’Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell’Appaltante quanto del
personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

¢) la spesa per I’installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di locali o baracche
ad uso ufficio per il personale dell’ Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sara indicato
all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un
arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia
diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili, non
espropriati dall’ Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante 1’esecuzione dei lavori;

/) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti
gli usi occorrenti all’ Appaltatore per 1’esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché
riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall’Appaltante, ma le relative spese saranno a
carico dell’appaltatore;

g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall’Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall’Amministrazione Appaltante,
nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni
regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante
il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell’ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere,
munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell”’ Appaltatore nei modi piu adatti a garantire la autenticita;

h) le spese per ’esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia 1’entita, che
si rendessero necessari sia per deviare le correnti d’acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere
da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti
nuovi o gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita;

i) L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’ Appal-
tante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I’onere di trasportare i
materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

I) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e I’uso delle materie
esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli
allacciamenti idrici ed elettrici;

m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale
e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

n) la redazione dei calcoli di stabilita di tutte le opere d’arte ed in particolare delle strutture in cemento armato
normale e precompresso. Detti calcoli di stabilita ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere,
dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione dei lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e



norme ministeriali in materia.

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla direzione dei lavori_su supporto informatico e in n. 3
copie cartacee.

Qualora I’ Appaltante fornisse, per determinate opere d’arte o parte di esse, il progetto completo di calcoli
statici, la verifica di detti calcoli dovra essere eseguita dall’ Appaltatore. L’ Appaltatore percio dovra dichiarare,
per iscritto prima dell’inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne
controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora I’ Appaltatore stesso non rivesta tale qualita)
concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed
intera responsabilita tanto del progetto come dell’esecuzione dell’opera.

L’appaltatore dovra provvedere a proprie cure e spese alla presentazione della denuncia dei cementi armati
alla competente autorita, rimanendo a carico della stazione appaltante I’onere del collaudo.

Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso siano necessarie le autorizzazioni, la
relativa pratica, istruita a cura e spese dell’ Appaltatore dovra essere trasmessa al competente ufficio solo tramite
I’ Appaltante;

0) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che sara per trascorrere
dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei
danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in
perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che I’ Appaltatore ne faccia
regolare denuncia nei termini prescritti dall’art. 24 del Capitolato Generale;

p) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione
e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori;

q) la fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie
relative all’impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.

In particolare si precisa che 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il
proprio calcolo dell’importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate
nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall’ Appaltatore la comunicazione scritta di tali
dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

La mancata ottemperanza dell’ Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave inadempienza
contrattuale;

r) la fornitura ed installazione di 2 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla
direzione dei lavori, con ’indicazione dell’ente Appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori,
dell’assistente, dei Coordinatori della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 (ex 494/94) mod. ed integrato, del tipo
di impianto dei lavori, nonché dell’impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a
mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;

s) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione,
saranno sottoposti alle prescritte prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli
apparecchi che 1’ Appaltatore fornira. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell’ Appaltante e I’ Appaltatore
sara tenuto a rimborsare all’ Appaltante le spese all’uopo sostenute;

t) in particolare I’ Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell’inizio dei lavori ed a mezzo di ditta
specializzata ed all’uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici
ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata I’incolumita degli operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione,
ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, & sempre responsabile I’ Appaltatore, rimanendone in tutti i casi
sollevato 1’ Appaltante;

u) nell’esecuzione dei lavori I’ Appaltatore dovra tener conto della situazione idrica della zona, assicurando
il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale
e dai tetti e cortili.

v) Ai fini di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori 1’ Appaltatore si obbliga altresi al
rispetto degli adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori da
attuare nei cantieri temporanei o mobili e comunque sul luogo di lavoro, cosi come previsto dal D.lgs 81 del
09/04/2008 mod ed int.

z) Le spese relative alla pubblicita, da effettuare nei casi in cui, ove si verifichino le seguenti situazioni:




1) 'importo finale dei lavori superi di piu del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento;

2) I’ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di realizzazione
dell’opera fissato al momento dell’aggiudicazione;

3) le sentenze e le pronunce emesse dall’Osservatorio che dispongono variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori.

Particolare attenzione dovra 1’ Appaltatore riservare agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto, previsti dal D.Igs 81/2008 ed a tutti gli altri che risultano consequenzialmente legati a tale
disposizione.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto
delle disposizioni sopra richiamate, fara carico esclusivamente all’appaltatore con esonero totale da parte della
stazione appaltante.

Quando 1’ Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I’ Appaltante sara in diritto previo avviso dato per
iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente alla spesa
necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’ Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali
pagamenti da parte dell’ Appaltatore, essi saranno fatti d’ufficio e I’ Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta
sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi
sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere 1’ Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I’ Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il termine
fissato nell’atto di notifica.

Art. 23
RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e
comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’ Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere
allo Stato. L’ Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della
direzione dei lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti all’appaltatore per la particolarita delle operazioni che dovessero
essere attivate, cosl come per la conservazione e le modalita di recupero. L'appaltatore avra diritto al rimborso
delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che verranno espressamente ordinate al
fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Art. 24
BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che I’Amministrazione Appaltante prescriva I’impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d’invenzione, sia che I’ Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, I
‘ Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi
di legge.

Art. 25
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere I ‘Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della direzione — non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Appaltante.

Esso dovra presentare all’approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei
lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie
di opere e nelle singole voci.

Il programma dovra essere dettagliato il piu possibile, secondo le indicazioni dell’ Amministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola 1’ Appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, ¢ invece impegnativo per 1’ Appaltatore che ha 1’obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all’ Appaltante di non stipulare o di
risolvere il contratto per colpa dell’ Appaltatore.



L’ Appaltante si riservera il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine
perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piti opportuno in relazione alle esigenze
dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che
I’ Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 26
PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE

L’ Amministrazione si riserva 1’insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo le varianti che riterra
opportune nell’interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti
potranno comunque essere ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui
all” art 106 d.lgs 50/2016.

Art. 27
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L’orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi
locali e cio anche se I’ Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non ¢ consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All’infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, I’appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’ Appaltatore, la
direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, I Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita
di sorta, ma sara invece tenuto a rimborsare all’ Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario
di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all’ Appaltatore, oltre I’importo del lavoro eseguito, sara corrisposto per ogni
ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla
percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della
tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano d’opera corrispondente alla categoria del lavoratore che
ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara devoluto all’ Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori
usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente Capitolato 1’esecuzione senza
interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Art. 28
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALITA

I1 tempo utile per 1’esecuzione di tutti i lavori ¢ fissato in 90 (novanta) giorni continuativi dalla data del
verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni previste dall’art 107 del
D.lgs 50/2016 La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto a norma dell’art.
199 del Regolamento OO.PP. approvato con d.P.R. 207/2010 mod ed int.

La penale pecuniaria ¢ stabilita in misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Art. 29
PREMIO DI ACCELERAZIONE
L’ente appaltante si riserva la facolta, in presenza della necessita di una abbreviazione dei termini di
esecuzione dell’opera, di utilizzare I’istituto del premio di accelerazione. Il premio sara commisurato alla stessa
entita dell’ammontare della penale da applicare per il caso della ritardata esecuzione.



Art. 30
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

L’ Appaltante si riserva il diritto di rescindere e o recedere il contratto di appalto secondo quanto stabilito dal
d.lgs 50/2016 con particolare riferimento agli art. 108 e 109.

Si fara altresi luogo alla risoluzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e delle modalita previste dai
rispettivi articoli, nei seguenti ulteriori casi:

* Risoluzione per reati accertati.

* Risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo,;

* Risoluzione per effetto di varianti dovute ad errori od omissioni di progettazione di importo eccedente il
quinto dell’appalto.

Art. 31
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

2. L'indennizzo per i danni ¢ limitato all'importo dei lavori necessari per 'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

4. L'appaltatore non pud sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 1'accertamento dei fatti.

5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la
misurazione, l'appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di
quella testimoniale.

Art. 32
ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L’ Appaltante provvedera ad ottemperare alle formalita prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di
pubblica utilita, prima che 1’ Appaltatore occupi i terreni occorrenti per 1’esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell’occupazione dei terreni, che
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I’ Appaltatore non avra diritto a compensi, ma
potra solo ottenere una proroga nel caso che I'impedimento fosse tale da non permettere 1’ultimazione dei lavori
nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 33
RESPONSABILITA ED ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo
previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido
dell’applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sara suo obbligo adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire
I’incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita sia civile che penale nel
caso di infortuni, della quale responsabilita s’intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e
sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati dall’art 101 del D.Igs 50/2016.

L’ Appaltatore ¢ tenuto inoltre a trasmettere all’amministrazione appaltante:

— La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa



la cassa edile, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

— Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto della emissione dei singoli
stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a
quelle subappaltatrici.

— 1I piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al fine di consentire alle autorita
preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell’inizio dei lavori e, comunque, non
oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Il piano dovra, a cura dell’ Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese
operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello
presentato dall’ Appaltatore.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull’impresa
mandataria o capogruppo.

La responsabilita circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori fara carico al
direttore tecnico di cantiere.

E tenuto altresi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1- comma 1° e 2° e dell’art. 2 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991:

— Se si tratti di societa per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilita limitata; Cooperative per azioni
o a responsabilita limitata, tanto per s€ che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto
o della Convenzione la propria composizione societaria; I’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi
altro dato a propria disposizione, nonché 1’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

— Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore & un consorzio tali dati debbono essere
riferiti alle societa consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell’opera.

— Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entita superiore al 2% rispetto ai dati
segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovra altresi adempiere alle prescrizioni
particolari gia previste nell’articolo che si interessa del sub-appalto.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'appaltatore od
il concessionario redige e consegna:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia

previsto ai sensi del decreto legislativo 09 aprile 2008 n 81 mod ed int;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest’ultimo non

sia previsto ai sensi del legislativo 09 aprile 2008 n 81 mod. ed int.

¢) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest’ultimo
sia previsto ai sensi del decreto legislativo 09 aprile 2008 n 81 ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b)
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui
al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del
committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al Decreto legislativo 09 aprile 2008 n 81, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione
appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese



nel piano stesso.

Art. 34
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE
Potra essere corrisposto all’appaltatore 1’anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 20% secondo
le modalita e condizioni previsti dall’art 35 comma 18 del D.1gs50/2016

Art. 35
CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verra compilato entro DUE mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del direttore dei lavori secondo quanto indicato nell’art. 200 del D.P.R. 207/2010 smi.

Si intendono applicabili al collaudo quanto alla composizione, alla nomina, alle situazioni di incompatibilita,
al compensi spettanti ai collaudatori, al rispetto dei termini; alle modalita di verifica della buona esecuzione
dell’opera; alle ipotesi in cui sia obbligatorio provvedervi in corso d’opera; agli oneri da sostenere per le operazioni
di collaudo; ai contenuti del processo verbale di visita e della relazione; alla discordanza fra la compatibilita e lo
stato di fatto dei lavori; ai provvedimenti da adottare nel caso di accertamento di difetti di esecuzione e di
eccedenza rispetto alle opere autorizzate; all’eventuale verbale di accertamento nel caso di presa in consegna
anticipata dell’opera o delle obbligazioni da assumere in presenza di lavori legati a determinati risultati; alle
domande che 1’appaltatore puo inserire nel certificato; alla approvazione degli atti di collaudo anche di particolare
complessita tecnica o di grande rilevanza economica, quanto previsto dal Dlgs 50/2016 .

().Alla verifica della perfetta esecuzione dell’opera, si procedera, cosi come previsto dall’art. 102 comma
2 del D.lgs 50/2016, a mezzo di certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei Lavori e confermato
dal Responsabile del procedimento nel rispetto dei contenuti e delle procedure previste dal combinato disposto
degli artt. 225 e 237 del Regolamento approvato con d.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti

E' in facolta dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o
totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvedera con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Art. 36
GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell’art 103 comma 7 del d.lgs 50/2016, la ditta esecutrice dei lavori sara obbligata a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenne questa stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati e che copra i danni subiti da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
La somma da assicurare per le opere in appalto sara pari all’importo contrattuale e indicata anche nel bando
di gara. La Polizza dovra inoltre assicurare la stazione appaltante contro responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. Le caratteristiche che deve possedere tale polizza assicurativa sono quelle
indicate nell'art. 103 comma 9 del D.gs 50/2016, al quale si rimanda. Il massimale da prevedere per
l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi, ¢ pari al 5% della somma per le opere con un minimo
di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di esecuzione
dei lavori e cessa alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato

Richiamato I’art 103 comma 8 del d.Igs 50/2016 per I'appalto in oggetto, la Ditta esecutrice dei lavori non




sara tenuta a prestare anche le garanzie e polizze assicurative ivi previste ed, in particolare, la polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, nonché la polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, per
la durata di anni dieci, sempre con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

L’appaltatore sara comunque ritenuto responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1668,
1668 e 1669 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo

assuma carattere definitivo.
(vedi anche art. 16)

Art. 37
PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell’ Appaltatore all’ Appaltante, sia su
supporto informatico che cartaceo, della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici,
idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell’opera eseguita, I’opera sara presa in consegna
dall’ Amministrazione, permanendo la responsabilita dell’impresa a norma dell’art. 1669 del codice civile.



CAPITOLO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 38
CONTENZIOSO - ACCORDO BONARIO

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, sia in presenza della iscrizione di riserve
sui documenti contabili, sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure di affidamento degli appalti per le
quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi successivi per i quali sia stata presentata
domanda di provvedimento d’urgenza. Per la risoluzione del contratto e per il recesso dagli obblighi derivanti dal
contratto stesso per fatto della stazione appaltante, trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui di
cui agli articoli 204, 205, 207, del D.Lgs. 50/2016

Art. 39
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e 1’ Appaltatore, fatta salva 1’applicazione delle procedure
di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016, si procedera secondo quanto
indicato dagli art 208, 209, 210, 211,



CAPITOLO VI - QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE

Art. 40
PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute
dall’impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla
natura del loro impiego. L’impresa ha I’obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra
necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa
provvedera a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso
gli Istituti sperimentali a ci0 autorizzati. Dei campioni puo essere ordinata la conservazione negli uffici municipali,
munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell’impresa nei modi piu atti a garantire 1’autenticita.
L’impresa ¢ obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere
costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualitd. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche
dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEIL.

Art. 41
ACQUE E LEGANTI IDRAULICI

L’acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.

I cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti.

Di norma si impieghera cemento del tipo “325” e “425”. I cementi ed i leganti in genere dovranno essere
conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall’umidita e se sciolto
in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia polverulento ma
agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dal cantiere.

Art. 42
SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovra presentare granulometria
bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.

Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da
parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati
lavati in impianti meccanici.

L’accettazione di miscugli naturali non vagliati € riservata alla direzione lavori purché la granulometria del
miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con
la minore possibile quantita di frazioni sottili.

Art. 43
PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - GRANIGLIA -
SABBIA - ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI
Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per 1’accettazione dei pietrischi e dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. ed essere rispondenti
alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.



Art. 44
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n. 1,3 e 4, alle
norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1°) Ferro. - 1l ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e
duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare,
per la prima varieta sono richieste perfette malleabilitd e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino
screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura
dovra presentare struttura lucente e finemente graduale.

3°) Acciaio fuso in getti. - L.’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro lavoro, dovra
essere di prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza.
Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso 1’impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa o ghisa
sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo,
in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t 40

Per banchine e parcheggi con presenza di
veicoli pesanti C 250 t25

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

b) Metalli vari. - 1l piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui
sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 45
MATERIALI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI
Dovranno essere scelti fra quelli pit duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a
compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all’usura non inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedelino;
dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurita.

Art. 46
MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO
a) Caratteristiche — 11 materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto,
graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici



(detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.
A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:

Percentuale in peso del
Tipo del vaglio passante per il vaglio
a fianco segnato 3 pollici

3 pollici 100 —

2 pollici 65— 100
1 pollice 45-175
3/8 pollice 30 - 60
n. 4 serie ASTM 25-50
n. 10 serie ASTM 20 - 40
n. 40 serie ASTM 10-25
n. 200 serie ASTM 3-10

L’impresa ha 1’obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui
campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare
I’approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilita dell’impresa sul raggiungimento dei
requisiti finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

— Ip: 6%

— Limite di liquidita: 26%

— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione

— Rigonfiabilita: 1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO
“Standard” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densita.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a
umidita superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.

La fondazione avra lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sara costruita a strati di spessore variabile
da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovra provenire da cave e dovra essere fornita nella pezzatura
non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovra essere dimezzata durante la posa;
dovra essere della migliore qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Sara scartata inderogabilmente tutta
quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.

¢) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovra essere costituita da
elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potra
contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente
da materie terrose e fangose.

d) Pietrisco. 1l pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di
pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del
pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni dacm 4 acm 7.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita
da vagliatura, onde selezionare le granulazioni piu idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella
quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni



che verranno impartite all’atto esecutivo dalla direzione lavori.

1l pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti
provenienti dalla frantumazione.

e) Pietrischetto o granisello. 1l pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale
idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le
cui dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20.

Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli
siano quelle prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla
frantumazione.

Art. 47
DETRITO D1 CAVA O TOUT-VENANT D1 CAVA O DI FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell'acqua
(non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro
granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere
assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione massima degli aggregati
non dovra superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei pil duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80. La granulometria dovra essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

Art. 48
LEGANTI BITUMINOSI

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per 1’accettazione dei materiali stradali:

a) Bitume. 1l bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo “TRINIDAD”; dovra
inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni
verra scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un decilitro cubo,
avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.

I prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti ai quali
si riferiscono.

Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un campione di
peso non inferiore a kg 1.

Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le
prove prima dell’inizio della bitumatura.

b) Emulsione bituminosa. L’emulsione bituminosa per le prime mani dovra corrispondere alle seguenti
caratteristiche:

a) percentuale in bitume puro minimo 50%;

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

¢) omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

d) stabilita nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

e) sedimentazione non pit di mm 6 dopo tre giorni, non pitt di mm 12 dopo sette giorni;



J) stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

g) viscosita non meno di 5.

Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell’emulsione.

¢) Pietrischetto bitumato. 1l pietrischetto bitumato sard ottenuto con I’impasto di pietrischetto
preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il pietrischetto da
impiegarsi dovra essere perfettamente asciutto e il bitume dovra essere riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180
°C.

La miscela dovra essere effettuata nelle ore pill calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al
sole. Il pietrischetto bitumato dovra essere fornito e misurato a pié d’opera su camion, escluse per le
pavimentazioni dei marciapiedi in cui verra misurato a mq. ad opera finita.

Art. 49
COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

a) Struttura del rivestimento. 1l tappeto sara costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso
formato e posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso.

Aggregato grosso. L’aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sara costituito da
graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.

Aggregato fine. L’ aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovra essere costituito da
sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla, terriccio,
polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%.

Addittivo (filler). L’additivo minerale da usarsi per il conglomerato sara costituito da calce idraulica e da
polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.

Bitume. 1l bitume da usare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn. 80/100 per una percentuale
in peso del 6%.

Emulsione di bitume. L’emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovra essere
del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.

¢) Confezione del conglomerato bituminoso. L’aggregato dovra essere riscaldato con essiccatore del tipo a
tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C.

Alla formazione del conglomerato I’'impresa dovra provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto
ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi quadranti di
tutti i componenti e assicuri la regolarita e uniformita degli impasti, dovra inoltre essere munito di termometri per
il controllo delle temperature.

Art. 50
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

Le lastre in granito grigio per la pavimentazione delle zone pedonali dovranno avere dimensione pari a 30x60
cm, spessore 6 cm, finitura bocciardata e coste a taglio sega. Dove non gia esistente, dovra essere realizzato un
massetto di fondazione in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria
idonea e di spessore variabile. La posa delle lastre dovra essere effettuata tenendo conto delle pendenze necessarie
allo smaltimento delle acque meteoriche e comprendera la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con
boiacca di cemento e la successiva pulizia superficiale. La superficie che verra contabilizzata a misura sara quella
effettivamente pavimentata e nel prezzo corrisposto sono da intendersi inclusi tutti gli sfridi e tagli necessari.

Prima di iniziare i lavori I’appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni delle pietre e delle lavorazioni
e sottoporli all’approvazione della Direzione Lavori.

I cubetti in granito grigio per le zone destinate a parcheggio dovranno avere dimensione pari a 8/10 cm, posati
secondo le geometrie correnti a scelta della Direzione Lavori su sottofondo in sabbia a granulometria idonea
premiscelata con cemento tipo R325.

La posa dei cubetti dovra essere effettuata tenendo conto delle pendenze indicate dalla Direzione Lavori e



comprendera la bagnatura e contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli
interstizi con boiacca di cemento e la successiva pulizia superficiale.

Come per le lastre in granito, la superficie che verra contabilizzata a misura sara quella effettivamente
pavimentata.

Art. 51
POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI
Saranno in cemento armato o prefabbricato aventi dimensioni specifiche alle relative voci di elenco prezzi.
La posizione ed il diametro dei fori per I’innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori, secondo
le varie condizioni d’impiego.
I pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure, scheggiature
o di altri difetti. Dovranno essere confezionati come segue:

— Sabbia lapillosa e ghiaietto finoamm10————— — —— — — — — — — — — mc 1.000
—Cemento—— — — — — — — — — — — — — — — — kg 450
—Aequa—m——————— — — — — — — — — — — — Iitri 110 circa

— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sansus, Barra, o simili), nelle quantita che indichera la direzione lavori
per rendere completamente impermeabili le pareti dei pozzetti.

L’armatura sara eseguita con tondino da cm 6 e sara costituita da quattro barre sagomate ad U ed uncinate
agli estremi, passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parte superiore e che
raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una meta pozzetto, ed una nella parte inferiore del pozzetto.

Art. 52
SEGNALETICA
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 e a quanto richiesto dalle relative
circolari del Ministero lavori pubblici.

Art. 53

TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE (1)

I tubi di cloruro di polivinile dovranno corrispondere per generalita, tipi, caratteristiche e metodi di prova alle
norme U.N.I. 7447-75 tipo 303 e U.N.I. 7448-75; la direzione dei lavori, prima dell’accettazione definitiva, ha
facilita di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i relativi provini per accertare o meno la loro
rispondenza alle accennate norme.

I tubi suddetti dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme U.N.I. 7448-75, ed inoltre dovranno
essere muniti del “marchio di conformita” I.L.P. n. 103 U.N.I. 312.

Art. 54

TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA) ()

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di
accettazione prescritti dalle norme U.N.I. ed alle raccomandazioni 1.1.P.

Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari
prescrizioni contenute nelle raccomandazioni 1.1.P.

I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di
conformita L.LP.

I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. Possono
essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed
operazioni a caldo (piegature, saldature di testa o con apporto di materiale ecc.). In ogni caso tali operazioni devono



essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso 1’officina del fornitore.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.I. o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi
speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

Saranno impiegati tubi della classe........................ per la corrispondente pressione nominale PN

Art. 55

TUBAZIONI PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO (1)
Le tubazioni prefabbricate saranno del tipo a sezione circolare ovvero ovoidale, delle dimensioni trasversali
previste in progetto, in elementi della lunghezza di almeno metri 1,00 e forniti di base di appoggio.
Saranno realizzati in impianti di prefabbricazione, mediante centrifugazione o vitrocompressione e
successiva adeguata maturazione, atti a fornire un calcestruzzo di grande compattezza, con peso specifico di

almeno 2,5 kg/de, avente resistenza alla compressione a 28 giorni di almeno 350 kg/cmz, misurata su provini
cubici di 8 cm di lato effettuata la media dei tre migliori risultati sulla serie di quattro provini.

La superficie interna dovra essere perfettamente liscia, compatta, non intonacata né ritoccata e priva di
qualsiasi porosita.

L’impresa dichiarera presso quali impianti, propri o di altri produttori, intenda approvvigionarsi, affinché la
direzione lavori possa prendere visione delle attrezzature di confezione e delle modalita di manutenzione,
presenziare alla confezione e marcatura dei provini a compressione ogni qualvolta ritenga cid necessario, dare il
proprio benestare ai manufatti proposti, prelevare i campioni di tubazioni che saranno depositati presso
I’ Amministrazione. Tutta la fornitura dovra corrispondere ai campioni depositati e dovra presentare una
stagionatura pari ad almeno 28 giorni a temperatura di 15 °C in ambiente umido.

Le tubazioni circolari di diametro superiore a 15 cm e quelle ovoidali dovranno essere munite di un fognolo
di cunetta di gres o di cemento fuso, secondo la prescrizione, della ampiezza di 90° per i tubi circolari e di 120°
per quelli ovoidali.

I pezzi speciali per curve ed immissioni dovranno essere in un solo pezzo, di calcestruzzo delle medesime
caratteristiche ma tassativamente dosato a 400 kg del legante per mc di impasto costipato.

I tubi saranno confezionati con conglomerato pressato a fondo negli stampi e composto come segue:

— Sabbia in pezzatura variada mm 0,5 amm 0,8 ......cccooiiiiiiiiiiiiiiiii e, mc 1.000
— ACQUA ettt e et e e st e e e e e ntbeeeeean Titri 100 circa
— Cemento ferrico POZZOIANICO . .....c..eiiriirieiie ettt kg. 500

— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sanus, Barra o simili), nella qualita che indichera la direzione lavori
per rendere completamente impermeabili le pareti dei tubi.

Saranno provvisti di battentatura all’estremita per I’unione a maschio e femmina ed avranno rispettivamente
gli spessori minimi:

— Per il diametro interno di cm 15: spessore

— Per il diametro interno di cm 20: spessore

— Per il diametro interno di cm 30: spessore

— Per il diametro interno di cm 40: spessore

— Per il diametro interno di cm 50: spessore

— Per il diametro interno di cm 60: spessore

Dovranno essere forniti perfettamente lisciati e stagionati e privi di cavillature, fenditure, scheggiature, od
altri difetti. Inoltre dovranno possedere, quando necessario, il vano per I’innesto di fognoli del diametro inferiore.




Art. 56
TUBAZIONI DI GRES (1)

I materiali di grés devono essere di vero grés ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed
esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature e di lavorazione accurata e con innesto a
manicotto e bicchiere.

I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della lunghezza, curvature con
freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona funzione nel loro
interno, e la estremita opposta sara lavorata esternamente a scannellature.

I pezzi battuti leggermente e con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare
buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, chimicamente immedesimato con la pasta
ceramica, di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad
eccezione soltanto dell’acido fluoridrico.

La massa interna deve essere uniforme, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura,
compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile in modo che un pezzo immerso,
perfettamente secco, nell’acqua non assorba piu del 3,5% in peso. I tubi, provati isolatamente, debbono resistere
alla pressione interna di almeno 3 atmosfere.

Art. 57
REQUISITI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ALLE NORME VIGENTI

Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, giusta prescrizione della legge
1° marzo 1968, n. 186 e successive modifiche ed integrazioni.

Le  caratteristiche  degli  impianti  stessi, nonché dei loro  componenti  devono
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del
progetto-offerta ed in particolare essere conformi:

— alle prescrizioni delle autorita locali comprese quelle dei VV .FF.;

— alle prescrizioni ed indicazioni del’ENEL o dell’ Azienda distributrice dell’energia elettrica;

— alle prescrizioni e indicazioni della SIP;

— alle norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano).

Art. 58
CONDUTTORI
— Linee di cavo sotterraneo — Saranno in cavo unipolare con conduttori in rame; isolati in gomma butilica
FG7 e rivestimento esterno in pvc tipo FG70R/4 tensione nominale EO/E=0,6/1KV tabella UNEL 35355-75. Tutti
i cavi usati devono portare il contrassegno dell’Istituto italiano del Marchio di Qualita (I.M.Q.) costituito da filo
tessile posto sotto la guaina protettiva.

Art. 59
SOSTEGNI
— Per armature a proiezione laterale di tipo stradale — Si impiegheranno pali in acciaio rastremati del tipo
“Dalmine” aperti alle estremita e di altezza totale di ml 8 fuori terra, con sbraccio da ml 2;
— per armature a proiezione circolare del tipo a lampione si impiegheranno pali in acciaio rastremati e di
altezza ml 3,5 fuori terra.



Art. 60
LAMPADE

Si adotteranno:
a) lampade a LED con temperatura di colore di 3000°K, flusso luminoso di 5663 lumen, potenza assorbita
58.5W, corrente di pilotaggio 700mA.

Art. 61
REATTORI
Si fa riferimento alle specifiche inserite nel progetto dell’impianto di pubblica illuminazione.

Art. 62
CORPI ILLUMINANTI
Si fa riferimento alle specifiche inserite nel progetto dell’impianto di pubblica illuminazione.

Art. 63
TUBAZIONI PER RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
a) Per rete di illuminazione pubblica: tubo serie pesante in pvc tabella UNEL 37118 dei diametri previsti in
progetto;
b) per rete utenze private ENEL: tubo in cls con giunto maschio/femmina.



CAPITOLO V11 - MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 64
TRACCIAMENTI

Sara cura e dovere dell’impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati costruttivi,
le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di
picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo I’assenso di
questa potra darsi inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I'impresa restera responsabile
dell’esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero
eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell’impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento
ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio
delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art. 65
DISPONIBILITA DELLE AREE RELATIVE - PROROGHE

Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, I’Amministrazione provvedera a porre a
disposizione le aree necessarie per 1’esecuzione dell’opera appaltata, come specificato nel progetto allegato al
contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di
espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, I’ Appaltatore avra diritto di ottenere solo una proroga nel
caso che il ritardo sia tale da non permettere 1’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso
qualsiasi altro compenso o indennita, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal
ritardo.

Art. 66
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI

L’impresa, nell’esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella
veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.), all’apposizione
di tutta la segnaletica regolamentare per I’eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali
privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio
dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le
prescrizioni precedenti.

L’impresa ¢ tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi
meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo
scopo.

Ultimate le opere, I’'impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate,
rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori
eseguiti.

Dovra inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in
corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta e pericolosita.



Art. 67
SCAVI
Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti € smottamenti,
restando 1’impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle
rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.
Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera, si avra cura di
assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.
I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura
dell’impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessita dei lavori.

Art. 68
SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s’intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un
lato.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di
splateamento o quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirsi opere di sostegno, scavi
per incassature d’opere d’arte, scavi di allargamento di sede stradale, ivi compresa la demolizione delle murature
in pietrame e malta od a secco, eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra.

S’intendono altresi come scavi di sbancamento anche quelli necessari per la formazione dei cassonetti, delle
cunette dei fossi di guardia ecc.

Art. 69
ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI
Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovra procedere al disfacimento della pavimentazione stradale.
L’ Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini
di proprieta o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro
rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

Art.70
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere
sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell’impresa ogni danno a cose e persone
che potra verificarsi.

Qualora, in considerazione della natura del terreno, I’impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate
(per difficolta, ovvero per I'impossibilita di costruire la chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovra
sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.

L’impresa ¢ obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove cio0 sia
ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.

Nei prezzi relativi, fra I’altro, sono compresi 1’onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di
qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.

Art. 71
RINTERRI
I rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi, ponendo
in opera strati orizzontali successivi di circa 30—0 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.



Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino
ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere
costruite ed esistenti. I singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben
costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra venire immediatamente riparato
con il perfetto ripristino del piano viabile, e ci0 a tutte cure e spese dell’impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora
il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o
pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne 1’integrita.

I relativi oneri s’intendono compensati con i prezzi di tariffa.

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili,
dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per
effetto dei carichi.

Art. 72
RILEVATI

a) Materiali idonei

Per la costruzione dei rilevati potranno venire impiegati materiali provenienti dagli scavi sulla cui idoneita
giudichera insindacabilmente la direzione lavori.

In via assoluta saranno esclusi i terreni vegetativi e contenenti humus o materie argil-
lose.

Per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, per il carico anche leggero di massicciata esistente,
per la correzione di livellette, lavori questi che verranno pagati in base alle sezioni definitive del corpo stradale
con il prezzo dei rilevati, saranno invece di norma impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da cave.

Questi materiali dovranno essere del tipo arido, esenti da materie organiche ed argillose, aventi caratteristiche
pari a quelle del gruppo Al della classificazione HRBAASHO e di composizione granulometrica adatta in
funzione della loro specifica destinazione.

b) Modalita di esecuzione dei rilevati

I rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a cm 30 i quali dovranno essere accuratamente
costipati con i mezzi meccanici piu idonei ad ottenere la loro massima densita.

I materiali migliori, sia provenienti da scavi d’obbligo sia provenienti da cave, dovranno di norma essere
riservati per gli strati superiori dei rilevati.

Ultimata la costruzione del nucleo centrale del rilevato stradale, I'impresa avra I’avvertenza di riservare le
terre vegetali per lo strato superiore delle scarpate, allo scopo di assicurare lo sviluppo della vegetazione. Durante
la costruzione dei rilevati sara sempre data la configurazione trasversale necessaria al rapido smaltimento delle
acque piovane.

Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascurata esecuzione, I’impresa sara obbligata ad eseguire a
tutte sue spese 1 necessari lavori di ricarico, compresi eventualmente quelli di ripristino della pavimentazione
stradale.

Art.73
DEMOLIZIONE DI MURATURE

Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da
prevenire danneggiamenti a strutture o fabbricati esistenti in adiacenza od in vicinanza.

L’impresa ¢ quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone
ed alle cose.



Art.74
MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela,
dovranno corrispondere alle prescrizioni degli artt. 30 e 31, alle relative voci dell’elenco prezzi per i vari tipi di
impasto ed a quanto verra stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.

Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantita necessarie per I’impiego immediato.

I residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego, dovranno essere portati
a rifiuto.

Art.75
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
SEMPLICE OD ARMATO

Nell’esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I’ Appaltatore dovra attenersi a tutte le norme
stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla Circolare Ministero Lavori Pubblici 30 giugno 1980 n. 20244,
dal D.M. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle che potranno essere successivamente
emanate anche in corso di esecuzione.

Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i requisiti di cui alle
vigenti norme di accettazione richiamati al Capitolo VII.

I calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento pozzolanico
tipo “325”, nel dosaggio che verra di volta in volta indicato dalla direzione lavori e che dovra riferirsi al mc di
calcestruzzo costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sara determinata in funzione delle
caratteristiche dell’opera da eseguire in modo da ottenere impasti compatti, di elevato peso specifico e di adeguata
resistenza e, se gli impasti verranno confezionati a pi¢ d’opera, dovra essere controllata mediante vagliatura con
stacci, di cui 'impresa dovra essere fornita.

Il rapporto acqua-cemento verra prescritto sulla base di prove di impasto e dovra risultare il pitt basso
possibile, compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno essere eseguiti
meccanicamente; solo eccezionalmente, per getti di modesta entita e per i quali non si richiedano particolari
caratteristiche di resistenza, la direzione lavori potra autorizzare I’impasto a mano, ed in questo caso esso dovra
essere eseguito con particolare cura, con rimescolamenti successivi a secco e ad unico su tavolati o aie
perfettamente puliti.

Sara altresi ammesso I’'impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso 1’ Appaltatore sara
tenuto a dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore il quale dovra uniformarsi nel
confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato elaborate dall’A.N.C.E.; la
direzione lavori avra comunque piena facolta di effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessario presso il cantiere
di preconfezionamento per il controllo di qualita del legante e della granulometria degli inerti.

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite € montate con la massima accuratezza
e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi di getto. La superficie del cassero, a
contatto con I’impasto dovra risultare il piu possibile regolare.

Il calcestruzzo sara posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall’alto che possono
provocare la separazione dell’aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in presenza d’acqua il
calcestruzzo dovra essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge, casse apribili
e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del legante. La costipazione dei getti dovra avvenire
con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto
funzionamento e la continuita della vibrazione.

In linea generale I'impresa dovra curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione, provvedendo a
propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature € mantenendo



umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la facolta della direzione lavori di
ordinarne la sospensione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli.

Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese scabre
lungo la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine e cemento
dello spessore medio di 15 mm.

I gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavita dovute a
deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sara a carico
dell’impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per 1’irregolarita delle superfici, fatta salva la
facolta della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il rifacimento dell’opera quando, a suo insindacabile
giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o statico in relazione alla natura dell’opera stessa.

Tutte le opere in c.a. facenti parte dell’appalto saranno eseguite sulla base di calcoli di stabilita accompagnati
dai disegni esecutivi, redatti e sottoscritti da un tecnico competente ed abilitato, che I’impresa dovra sottoporre
alla direzione lavori per 1’approvazione entro il termine che sara stato stabilito all’atto della consegna. In nessun
caso si dara luogo all’esecuzione di dette opere se gli elaborati grafici e di calcolo non saranno stati
preventivamente depositati presso il competente ufficio della direzione provinciale dei lavori pubblici.
L’accettazione da parte della direzione lavori del progetto delle opere strutturali non esonera in alcun modo
I’impresa delle responsabilita derivanti per legge e per le precise pattuizioni contrattuali restando stabilito che
I’ Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione
ed il calcolo, che per la loro esecuzione; di conseguenza egli sara tenuto a rispondere dei danni e degli
inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualsiasi natura ed entita essi possano risultare.

Art. 76

POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI (l)

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di cemento confezionati fuori opera e dei pezzi
speciali relativi, I'impresa dovra avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal
progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi che I’impresa intendera porre in opera dovranno corrispondere
per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla direzione lavori e custoditi presso la Stazione appaltante
secondo quanto prescritto al Capitolo V1, il direttore lavori visitera i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta
immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrisponderanno ai campioni approvati, non
confezionati in base alle prescrizioni e non sufficientemente stagionati saranno rifiutati e 1’ Appaltatore dovra
provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.

La posa in opera dei tubi dovra avvenire previo assenso della direzione lavori e non prima che sia ultimato
lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.

I tubi saranno posti in opera su una base di calcestruzzo cementizio confezionato a q.li 1,50 di cemento dello
spessore minimo di cm 8. I loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sara indicato con filo di
ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla direzione lavori.

I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le estremita affacciate;
I’anello elastico, il cui diametro interno sara inferiore a quello esterno del tubo, verra infilato, dopo adeguata
pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo questa dentro il bicchiere del tubo gia posato, si fara in
modo che I’anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti
compresso in modo uniforme lungo il suo contorno.

La testa del tubo non dovra essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti della
tubazione producano rotture . Nella connessura ortogonale cosi formata dovra quindi essere inserito, con perfetta
sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla meta inferiore del bicchiere.

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le giunzioni con i
pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano
evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi speciali. La direzione lavori potra



autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore
principale, inserimento del tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa
dovra essere eseguita con estrema cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti
all’interno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo inserito
non dovra sporgere all’interno della tubazione principale e la giunzione dovra essere stuccata accuratamente e
rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm ed esteso 5 cm a
valle del filo esterno del tubo immesso.

I pezzi speciali che la direzione lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare
futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo cementizio.

Nel corso delle operazioni di posa si avra cura di mantenere costantemente chiuso 1’ultimo tratto messo in
opera mediante un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o mediante tappi pneumatici, per impedire
I’introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di allagamento del cavo.

I tubi in p.v.c. con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello
spessore di almeno 10 cm e dovranno essere immersi completamente in sabbia o cls magro per almeno 30 cm in
tutte le altre direzioni.

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il comportamento
elastico.

Art. 77
CAMERETTE

Le camerette di ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno eseguite secondo i
tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati.

Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sara di norma confezionato con cemento
tipo 325 dosato a q.li 2,50 per mec di impasto. Prima dell’esecuzione del getto dovra aversi cura che i gradini di
accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati
rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia di non danneggiare la protezione anticorrosiva.

I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con q.li 3,50 di cemento 325 per mc di impasto, vibrati
su banco e stagionati per almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti in opera a perfetto livello su
sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarita della base di appoggio. Il raggiungimento della
quota prevista in progetto dovra di norma venir conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di
prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta di cemento: solo eccezionalmente, quando la profondita della
cameretta non possa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e limitatamente alla
parte della camera di supporto al telaio porta chiusino, si potra ricorrere ad anelli eseguiti in opera con getto di
cemento o concorsi di laterizio.

Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all’ispezione od alla
derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semi tubodello stesso diametro
delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa 1/4 del diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno
inoltre essere provviste sui fianchi di alloggiamenti per le tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di
quelli delle tubazioni stesse, restando di norma escluso, salvo contraria disposizione della direzione lavori, di
procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.

Art.78
FONDAZIONI STRADALI IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA
La fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di
spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di
norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20.
Se il materiale lo richiede per scarsita di legante, sara necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone



la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che 1’acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la superficie
dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovra discostarsi dalla sagoma di progetto per
pit di 2 cm, nei limiti della tolleranza del 5% in pill o meno, purché la differenza si presenti solo saltuariamente.

I materiali impiegati dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti al Capitolo V1l ed approvati dalla
direzione lavori.

Art.79
MASSICCIATA
Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da
formare, indicate in linea di massima nel precedente art. 47.
A cilindratura finita la massicciata dovra presentarsi chiusa e ben assestata cosi da non dar luogo a cedimenti
al passaggio del compressore.

Art. 80
MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO
A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti, si adoperera
un’idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,07 sino alla ghiaia
(ciottoli) o pietrisco con dimensione massima di 50 mm; la relativa curva granulometrica dovra essere contenuta
tra le curve limiti che delimitano il fuso di Talbot.

Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 per dare garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi
né, quando la superficie sia bagnata, venga incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio
calcestruzzo d’argilla con idoneo scheletro litico. A tale fine si dovra altresi avere un limite di liquidita inferiore a
35 ed un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sara
determinato in base alla portanza anche del sottofondo ed ai carichi che dovranno essere sopportati mediante la
prova di punzonamento C.B.R. su campione compattato preventivamente con il metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da banchi
alluvionali opportunamente vagliati il cui scavo debba venir corretto con materiali di aggiunta, ovvero
parzialmente frantumati per assicurare un migliore ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla,
deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si procedera al mescolamento per
ottenere una buona omogeneizzazione mediante i motograders ed alla contemporanea stesura sulla superficie
stradale. Infine, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si compattera lo strato
con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95% di quella massima ottenuta
con la prova AASHO modificata.



Art. 81
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONE FLESSIBILE

Per I’esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni:

— Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I’accettazione dei pietrischi,
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R.

— Bitume: il bitume dovra avere i requisiti prescritti e sara del tipo di penetrazione accettata dalla direzione
dei lavori.

— Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto.

A titolo di base e con le riserve gia citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la seguente formula:

Tipo del vaglio Percentuale in peso di
aggreg. pass. per il
vaglio a fianco segnato

1" (mm 25 4) 100
3/4" (mm 19,1) 85-100
172" (mm 12,7) 70- 90
3/8" (mm 9,52) 60- 80
n. 4 serie ASTM (mm 4,76) 40- 70
n. 10 serie ASTM (mm 2,00) 29- 50
n. 40 serie ASTM (mm 0,47) 15-40
n. 80 serie ASTM (mm 0,177) 5-25
n. 200 serie ASTM (mm 0,074) 3-5

—Tenore del bitume:

Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a secco degli
aggregati di ciascun miscuglio sara: del 4-6 per lo strato di collegamento (conglomerato semichiuso).

L’impresa ¢ tuttavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove sperimentali
intese a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume esibendo alla direzione lavori i
risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale.

La direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove senza che tale
approvazione riduca la responsabilita dell’impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati
in opera.

— Strato di usura:

Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovra avere i seguenti
requisiti:

1) elevatissima resistenza meccanica interna, e cio¢ capacita a sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;

2) elevatissima resistenza all’usura superficiale;

3) sufficiente ruvidita della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;

4) grandissima stabilita;

5) grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno eccedere il 16%;

6) impermeabilita praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di 10 cm di
altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua.

Lo strato ultimato dovra risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell’elenco dei prezzi.

— Formazione e confezione degli impasti:

Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, che a giudizio della



direzione lavori siano di capacita proporzionata ai programmi di produzione e tali da assicurare 1’essicamento, la
depolverizzazione degli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del bitume, con verifica della temperatura nonché
I’esatta costante composizione degli impasti.

Dal miscelatore I’impasto passera in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di trasporto.

Resta inteso che I’impresa & sempre soggetta all’obbligo contrattuale delle analisi presso i laboratori ufficiali.

L’impresa ¢ inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le caratteristiche della
miscela.

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei conglomerati
bituminosi e dei manti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che essa giudichera opportuni.

Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal
preventivo benestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e di pietrischetto e graniglia, che I’'impresa
resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei lavori e pertanto sara obbligata a rifare tutte quelle
applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate.

— Posa in opera degli impasti:

Si procedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione,
ed alla spalmatura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con 1’avvertenza di evitare i danni e le
macchiature di muri, cordonate, ecc.

Immediatamente fard seguito lo stendimento dal conglomerato semiaperto per lo strato di collegamento
(Binder) in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze
prescritte dalla direzione dei lavori.

Analogamente si procedera per la posa in opera dello strato di usura.

L’applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 120°.

Il manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida inversione di marcia, di
peso adeguato.

La rullatura comincera ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio
con le ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all’altro, si procedera
pure con passaggio in diagonale.

La superficie sara priva di ondulazione; un’asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avra la faccia di contatto
distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.

La cilindratura sara continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al termine della
cilindratura, non dovra presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%.

Art. 82
CORDONATE
Le cordonate in granito di colore grigio chiaro per la delimitazione dei cigli stradali e delle aiuole avranno
lunghezze non inferiori a m 0.90, con sezione minime di cm 12x25.
Le cordonate saranno poste in opera su sottofondo di calcestruzzo; I’ onere di tale getto, e cosi pure quello
dello scavo, del consolidamento e della regolazione del piano di posa sono compresi nei prezzi delle cordonate; &
pure compreso in detti prezzi 1’onere delle eventuali demolizioni necessarie per la posa delle cordonate stesse.

Art. 83
CADITOIE E CHIUSINI
Le caditoie saranno costituite da pozzetto monolitico sifonato per scarico acque piovane di dimensioni interne
45x45x90 cm con soprastante griglia stradale in ghisa sferoidale classe D400 con superficie concava.

Art. 84
SEGNALETICA STRADALE
I lavori dovranno venire eseguiti da personale specializzato e conformi alle disposizioni del codice della
strada e del regolamento d’attuazione.



1l direttore dei lavori potra impartire disposizioni sull’esecuzione dei lavori e I’ordine di precedenza da dare
ai medesimi. Gli stessi potranno essere ordinati in pill volte, a seconda delle particolari esigenze varie, per
esecuzioni anche di notte, senza che I'impresa possa pretendere prezzi diversi da quelli fissati nel presente
Capitolato.

La segnaletica orizzontale dovra avvenire previa pulitura del manto stradale interessato, eseguita mediante
idonee macchine tracciatrici ed ubicata come prescritto dalla direzione dei lavori.

Tutti i sostegni metallici devono essere posti in opera su plinto di calcestruzzo dosato a q.li 2,50/mc delle
dimensioni opportune ed a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.

La lunghezza dell’incastro sara stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori, e dove occorra dovranno
essere predisposti dei fori per il passaggio di cavi elettrici.

Tutti i supporti metallici dei segnali stradali dovranno essere fissati ai relativi sostegni mediante le apposite
staffe e bulloneria di dotazione, previa verifica della verticalita del sostegno stesso.

L’asse verticale del segnale dovra essere parallelo e centrato con ’asse del sostegno metallico.

Il supporto metallico dovra essere opportunamente orientato secondo quanto indicato dalla direzione dei
lavori.

Tutti i manufatti riguardanti la segnaletica verticale dovranno essere posti in opera a regola d’arte e mantenuti
dall’impresa in perfetta efficienza fino al collaudo.

Art. 85
POZZETTI
— Per I'impianto di illuminazione pubblica saranno del tipo prefabbricato di cemento vibrato delle
dimensioni minime interne di cm 30x30x50 con pareti dello spessore di cm. 3, dovranno avere fondo perdente a
piastre di copertura in Ghisa tipo carrale, asportabile ed a tenuta;

Art. 86
SOSTEGNI IN FERRO TUBOLARE DALMINE

I sostegni, in ferro tubolare Dalmine dovranno essere installati a perfetta regola d’arte in allineamento perfetto
e a piombo e andranno posti solamente entro blocco di fondazione in calcestruzzo.

I pali in ferro posti entro blocchi di fondazione andranno entro tubo di cemento di ¢ adeguato al palo, fissati
mediante sabbia umida ben costipata sigillando la parte superiore con un collare in malta di cemento dello spessore
di cm 10.

Le profondita d’infissione dei pali saranno di volta in volta stabilite dalla direzione lavori a seconda della
natura del terreno. I sostegni andranno posti per quanto possibile addossati al pozzetto.

La dosatura normale media sara di 200 kg di cemento per mc 0,80 di ghiaia lavata mista a mc 0,40 di sabbia.
E vietata nel modo piil assoluto I’aggiunta di acqua durante I’assestamento nei casseri. In ogni caso il costipamento
del conglomerato dovra essere fatto con massima cura ed essere proseguito fino all’eliminazione di ogni vuoto e
fino a quando in superficie si sara formato un velo d’acqua . Le riprese dei getti dovranno essere possibilmente
evitate. Nel caso che si debba gettare conglomerato fresco a contatto con conglomerato che abbia gia iniziato la
presa, si dovra scalpellare e pulire al velo la superficie del vecchio conglomerato per far sporgere la ghiaia ed il
pietrisco.

Art. 87
ARMATURE STRADALI/ORNAMENTALI - CORPI ILLUMINANTI
E LORO POSA IN OPERA
Tutte le armature dovranno essere in fusione di alluminio con attacco ad innesto su sbraccio orizzontale se di
tipo stradale altrimenti con attacco a innesto verticale per i lampioni.
Tutte dovranno essere provviste di ampio alloggio porta reattori, rifasati e completamente stagne.



Tutte le parti metalliche dovranno essere colorite previo trattamento di fosfatizzazione o di anodizzazione
per I’alluminio e tutte le viterie dovranno essere in ottone o acciaio zincato.

Art. 88

TUBATURE PER CAVI ELETTRICI ()

Saranno poste in opera, previa regolarizzazione del piano di scavo, su letto di sabbia o cls di spessore minimo
cm 5. Nella posa in opera si dovra dare alla tubazione una pendenza da pozzetto a pozzetto in modo da scaricare
in questi le eventuali infiltrazioni d’acqua. Le giunzioni fra i tubi e il collegamento dei tubi con i pozzetti saranno
eseguite mediante adatte sigillature.

Art. 89
EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI PER ARMATURE
Il collegamento tra i reattori e i bulbi fluorescenti dovra essere eseguito con filo di rame isolato in Biplasto a
600 V, di sezione non inferiore a 1,5 mq curando particolarmente 1’isolamento tra i conduttori e tra questi e la
messa metallica. Gli equipaggiamenti saranno posti in opera comprensivi di tutti gli oneri di cui alla voce di tariffa.
I reattori dovranno in particolare avere il nucleo magnetico a due colonne con lamelle incrociate in lamiero
siliceo spessore 0,5 m e cifra di perdita 2,5 W/kg. Gli avvolgimenti dovranno essere in filo di rame isolato con
smalto sintetico e fra strato e strato dovra essere interposta una carta dello spessore di mm 0,05; il corpo del reattore
dovra essere trattato con vernice polimerizzante; difeso da calotte metalliche areate e provvisto di alette di
fissaggio. Le perdite dei reattori non dovranno essere superiori ai seguenti valori per un funzionamento con
tensione normale in rete 220 V a frequenza 50 Hz.
Art. 90
MESSA A TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
I paletti per la messa a terra dei sostegni dovranno essere infissi nel terreno almeno a 50 cm dal blocco e la
sommita del paletto dovra risultare affondata a non meno di ml 0,80 sotto il piano di campagna.
Le superfici di contatto dovranno essere accuratamente ripulite, in modo da eliminare ogni traccia di ruggine
vernice, zincate, a freddo se in ferro ed ingrassate con vaselina prima del serraggio.
Il collegamento equipotenziale tra pali e puntazze sara eseguito con corda di rame isolato NO7-VK sez. 16
mgq. infilata entro le tubazioni in pvc gia occupate da cavo di linea.

Art. 91
GIUNZIONE DEI CAVI

L’esecuzione di ciascun giunto deve essere condotta a termine senza interruzione di lavoro; qualora per
qualsiasi causa ci0 non sia possibile, si deve, durante le brevi sospensioni, fasciare accuratamente le fasi con nastro
impermeabile onde evitare I’entrata di umidita nell’interno del cavo. Durante le eventuali sospensioni notturne,
I’ Appaltatore deve chiudere provvisoriamente il cavo dello spezzone mediante fasciatura con nastri adesivi od
equivalenti se trattasi di cavi di plastica; tali provvedimenti devono essere presi anche durante eventuali forzate
sospensioni diurne ogni qualvolta vi sia dubbio sulla stabilita delle condizioni atmosferiche. Tutte le operazioni di
cui sopra, sono comprese nei compensi dei prezzi allegati.

Nei giunti fra cavi in plastica, al di sopra della fasciatura con nastri di polietilene si deve ripristinare, con uno
strato di plastica liquida tale da rendere la giunzione completamente impermeabile all’acqua.



CAPITOLO VIl - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 92
DISPOSIZIONI GENERALI

L’ Appaltatore sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi
rappresentare da persona a cio delegata.

L’ Appaltatore sara obbligato inoltre a prendere egli stesso I’iniziativa per invitare la direzione dei lavori a
provvedere alle necessarie misurazioni, e cid specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso
di lavori non si potessero pil accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantita di lavoro non potessero venire
esattamente accertate, I’ Appaltatore dovra accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in
base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per
eseguire i ritardati accertamenti.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantita verranno misurate con sistema
geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materie

La misura dei movimenti di materie risultera dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le sezioni di
consegna e le sezioni di scavo effettuato.

b) Tubazioni

Saranno valutate a metro lineare sull’asse con la detrazione dei pozzetti attraversati.

c) Lavori in genere

Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per superfici
superiori a 1 mq e volumi superiori a me 0,20, salvo diversa precisazione.

Art. 93
MOVIMENTI DI MATERIE

a) Norme generali

I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i getti delle
fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili rilevati.

Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto b).

Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco
secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione saranno valutati a pareti
verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano di imposta, anche nel caso in cui sia ammesso
lo scavo con pareti a scarpa.

Ove negli scavi e nei rilevati I’'impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi eccedenti
non saranno comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo stato di fatto, ovvero di
obbligare I’impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra o murati che si rendessero necessari per
assicurare la funzionalita dell’opera a proprio giudizio insindacabile.

Nel prezzo degli scavi &€ compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa educazione
(acqua di fognatura compresa) e per le opere provvisionali di difesa delle acque stesse; per I’esecuzione di scavi
in acqua a qualsiasi profondita di materie ed anche melmose; per il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del
materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del
materiale di risulta che non fosse possibile disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e
I’accatastamento del materiale reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le
sbadacchiature e i puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati



dalla direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto funzionamento in
corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili rinvenuti negli scavi, per le
soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le conseguenti opere
provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.

b) Norme di valutazione

La larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o prefabbricati (pozzi di
ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sara considerata pari alla larghezza di progetto del manufatto
(massimo ingombro).

Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente qualora lo scavo
non sia incluso nel prezzo) sara computata a pareti verticali con la larghezza della sezione di scavo pari alla
larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per parte.

Art. 94
TUBAZIONI IN CEMENTO

Saranno valutate a ml sull’asse con la detrazione della lunghezza misurata sui parametri interni dei pozzetti
e manufatti attraversati.

I prezzi relativi s’ intendono per tubazioni funzionanti poste in opera secondo gli assi e le livellature prescritte
dalla direzione dei lavori con i giunti eseguiti a regola d’arte secondo altresi tutti gli oneri e soggezioni elencati
relativamente agli scavi, in quanto validi nell’esecuzione della posa e giunzione delle condotte; nonché
I’esecuzione di tutte le immissioni con forature e loro perfetta stuccatura a norma dell’art. 54 e I’apposizione dei
tappi terminali.

I prezzi speciali relativi, completi degli eventuali tappi cementizi (diramazioni ed immissioni di curve,
raccordi) saranno compensati con un sovrapprezzo pari al 100% del prezzo lineare del tubo di sezione andante.

Art. 95
POZZETTI

I pozzetti di ispezione, di incrocio, o per salti gettati in opera verranno valutati, come dai disegni di progetto
o da disposizioni della direzione lavori.

I pozzetti sifonati verranno valutati a corpo.

Nei rispettivi prezzi di elenco s’intendono compensati gli stampi di ogni forma, le centine, i casseri e
casseforme per il contenimento del calcestruzzo; le armature di legno di ogni sorta a sostegno delle centine di
cassoni, i palchi provvisori di servizio e I’innalzamento dei materiali.

Art. 96
OPERE DIVERSE

a) Murature in genere

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul vivo dei
muri esclusi, cio¢ gli intonaci, e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00.

b) Riempimenti di pietrame a secco

Il riempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sara valutato a mc per il
volume effettivo in opera.

c) Calcestruzzi di getto

Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sara pagato a parte a kg



sia che si tratti di getti per fondazioni, che per murature.

Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri, stampi,
casseforme e cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a qualunque altezza e
profondita.

d) Intonaci

Saranno valutati a mq sia a superficie piana che a superficie curva, in funzione della superficie effettiva dei
muri intonacati, senza tener conto di rientranze e sporgenze inferiori a cm 10.

e) Demolizioni

I prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire e comprenderanno tutti gli oneri di
sbadacchiature, puntellamenti ecc.

) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura

I conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di usura, verranno
valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli prezzi.

Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante
secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio, il
nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano
d’opera, I’attrezzatura e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini di fognature ed
acque.

g) Lavori in ferro e ghisa

Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed
a spese dell’ Appaltatore, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa in opera a due mani di verniciatura
o coloritura su base di preparazione in minio.

Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non tenendo conto
delle giunzioni e sovrapposizioni e si adotteranno i pesi unitari riportati, per 1 diversi diametri, dal manuale
dell’ingegnere.

h) Segnaletica orizzontale

Il lavoro verra valutato come segue:

— per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto s’intende il lavoro completo di tracciatura e verniciatura,
mentre per il ripasso solo la verniciatura esclusa la tracciatura;

— le strisce continue e tratteggiate da cm 12 vengono computate a ml. sullo sviluppo totale;

— le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle segnalazioni,
ad eccezione di:

1) scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera;

2) frecce misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura;

3) zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro.

i) Cavi sotterranei

Verranno misurati a ml seguendo il tracciato e lungo I’asse dello scavo. Nel prezzo indicato nell’allegato
elenco sono state considerate le maggiori lunghezze per gli sprechi.

Nel prezzo ¢ pure compresa la nastratura delle derivazioni con nastro Keps o Schotch polivinilico e sopra la
nastratura verranno dati due strati di plastica liquida.

I) Sostegni

La posa dei sostegni armature di equipaggiamenti elettrici, di pozzetti, sara valutata a numero. Nel prezzo
delle singole voci ¢ compreso 1’onere del trasporto dei materiali al posto di impiego, siano essi forniti
dall’ Appaltatore o dall’Amministrazione appaltante presso i propri magazzini. La formazione della messa a terra
sara compresa nel prezzo della posta dei sostegni.

L’impresa ¢ responsabile degli eventuali guasti dei materiali stessi che si verificassero dopo la consegna, che
s’intende effettuare nei luoghi sopra indicati.

m) Scatole e cassette di derivazione per scavi

Nei prezzi di posa in opera delle cassette di derivazione su strutture di acciaio o su strutture murarie di
qualsiasi tipo sono compresi e compensati i seguenti oneri e prestazioni:

1) esecuzione dei fori di fissaggio necessari;



2) F.p.o. di tutti gli accessori necessari per il fissaggio della cassetta alle strutture e quindi, dadi, chiodi, perni,
ecc.;

3) eventuali lavori di adattamento della cassetta per ottenere la posa in opera di tutti i materiali necessari per
collegare i cavi alle cassette stesse e pertanto non verranno contabilizzati a parte, essendo compresi nei prezzi in
appresso indicati, capicorda, morsetti, bocchettoni di ingresso, od altro che potesse occorrere o fosse richiesto dalla
direzione lavori per ottenere la posa in opera di dette cassette a perfetta regola d’arte. La contabilizzazione verra
fatta a numero posto in opera.

n) Armature ed equipaggiamenti elettrici

Nei prezzi di posa e fornitura delle armature illuminanti € compreso e compensato:

1) la fornitura e posa di tutti i materiali accessori necessari per eseguire il montaggio della lampada,
portalampada, alimentatore, reattore, e condensatori nell’interno dell’armatura a pi¢ d’opera;

2) tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prove di funzionamento e regolazione del complesso
illuminante sia a pi¢ d’opera sia in opera;

3) tutte le prestazioni necessarie per la fornitura di tutti gli attrezzi quali scale, bilancini, ecc. occorrenti per
la posa in opera di tutte le apparecchiature (lampada, porta lampada, alimentatore) ecc.

0) Camerette

Le camerette d’ispezione verranno valutate a ml di altezza netta misurata dalla quota del piano di scorrimento
del liquame al piano di posa della boccaperta in ghisa.

Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si fara riferimento alle
prescrizioni di cui al relativo prezzo unitario di tariffa.

Art. 97
PRESTAZIONI DI MANODOPERA IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori
del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso
ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e determinati sulla
base dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della provincia in cui i lavori hanno
luogo. Detti costi saranno aumentati del 13% per spese generali e del 10% per utili impresa. Alla percentuale per
spese generali e utili si applichera il rialzo od il ribasso contrattuale.

Art. 98
MATERIALI A PIE D’OPERA, TRASPORTI E NOLI

I prezzi di elenco per i materiali a pi¢ d’opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con I’incremento per
spese generali ed utili impresa di cui all’articolo precedente e previa deduzione del ribasso contrattuale solo:

— alle forniture dei materiali che I’ Appaltatore ¢ tenuto a fare a richiesta della direzione lavori, come ad
esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti
in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali attinenti ai lavori a misura che
I’ Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;

— alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di rescissione coattiva
o scioglimento del contratto;

— alla valutazione dei materiali per 1’accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di
avanzamento, ai sensi del Capitolato Generale d'Appalto;

— alla valutazione delle provviste a pi¢ d’opera che dovessero venir rilevate dall’ Amministrazione quando,
per variazioni da essa introdotte, non potessero pill trovare impiego nei lavori;



— alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d’opera dati “a caldo” per 1’esecuzione di lavori
in economia diretta.

I detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andra applicato il rialzo
od il ribasso contrattuale.

Nei prezzi di materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a pi¢ d’opera pronti per il loro
impiego; in quelli dei trasporti e dei noli ¢ compresa la retribuzione del conduttore e tutte le spese di
ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.

IL PROGETTISTA
Arch. Attilio Sartirani



