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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 OPERE DI ASFALTATURA SUPERFICI STRADALI E
TAPPETINO MARCIAPIEDI comprendenti le seguenti fasi lavorative:Formazione
di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura",
realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-
6,50% sul peso dellinerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati
compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
01-Via Rossini 2221840 2722184
02-Via Valverde 285,380 285,38
03- Via Castagneto 1975280 17975,28
04-Via De Gasperi 2104,080| 2°104,08
05- Vicolo P.Mascagni 993,150 993,15
06- Via Cercone 3792,630 37792,63
07- Via Molinaretti-via Cornella 2824,580 2°824,58
08- Via Badie 1313,970 1313,97
09- Centro Sportivo 2643,880 2°643,88
10- Via Michelangelo 1972,940 17972,94
77,000 77,00
11- Via Giotto 2589,160|  27589,16
12-Via Don Dolci 910,660 910,66
14- Via A Moro 5126,500| 57126,50
28,000 28,00
15- Via A Locatelli 2257,080| 27257,08
16- Via Don Ravizza 2084,700 2°084,70
SOMMANO m2 337200,83 6,60 219712548
2 OPERE DI ASFALTATURA SUPERFICI STRADALI E DI
FRESATUR |MARCIAPIEDI, comprendente le seguenti fasi lavorative:1-
A Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare
pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, compresi
gli oneri di smaltimento/recupero (quantita’ minima 750 m2): per
profondita' fino a 3 cm; 2-Formazione di strato di usura in
conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", spessore finito mm30
realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-
6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12-0/15, compresi
materiali stendimento e rullatura.
13-Passerella pedonale 172,376 172,38
SOMMANO m2 172,38 8,80 17516,94
3 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto
W1.3.40.20.a |d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200
RISAGOMA |al 5,50-6,50% sul peso dellinerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15.
TURA Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
(misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito
30 mm, COMPRESO RISAGOMATURA del sottofondo per
recupero complanarita superficie stradale mediante emulsione e
successiva applicazione di tout venant bitumato spessore compreso
trad e5cm.
07- Via Molinaretti-via Cornella 86,159 86,16
08- Via Badie 159,020 159,02
16- Via Don Ravizza 1278,000 17278,00
SOMMANO m2 17523,18 11,00 167754,98
4 Realizzazione del raccordo fra quota strada e quota marciapiede
RACCORD |esistente in autobloccanti, mediante la posa di cordonatura trasversale
(6] ferma pavimento, fornitura e posa di materiale inerte compreso di
rullatura a preparazione del fondo, posa di cordolo laterale di
contenimento compreso fondazione di ancoraggio in cls e successiva
realizzazione di massetto in calcestruzzo spessore cm 8 con rete
A RIPORTARE 2377397 40
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2377397 40
elettrosaldata e tappetino d'usura finale da 3 cm
04- Via De Gasperi 2,810 2,81
SOMMANO m2 281 200,00 562,00
5 Opere di risanamento cordolo in cls della passerella pedonale con la
CORDOLO |spazzolatura delle superfici in acciaio/ferro esposte, successiva
applicazione di vernici protettive consolidanti idonee e ricostruzione
con malta cementizia della sezione del cordolo, sistemazione/
sostituzione dei giunti di dilatazione presenti sul piano di calpestio
con materiali idonei, compreso ogni onere e quanto necessario per
l'esecuzione dell'opera.
13-Passerella pedonale 10,67 10,67
SOMMANO m 10,67 22,00 234,74
6 Scarificazione con fresatura a freddo dimarciapiede con
W23.25.5.a |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare
TAPPETINO |pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei
MARCIAPIE |materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10
D km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita’ minima 750
m2): per profondita' fino a 3 cm
04-Via De Gasperi 381,710 381,71
11- Via Giotto 633,990 633,99
12- Via Don Dolci 461,350 461,35
SOMMANO m2 17477,05 9,00 137293 ,45
7 Realizzazione di nuovo marciapiede con partenza dal marciapiede
NUOVO esistente posto sulla SP91 consistente in:1-Scavo per demolizione
MARCIAPIE |strada esistente per una larghezza di 1,70 e profondita di cm 30; 2-
DE Realizzazione di fondazione in cls per preparazione piano di
appoggio cordoli di contenimento; 3-Posa di stabilizzato per
predisposizione piano marciapiedi compreso rullatura della superfici;
4-Posa di massetto in cls dello spessore di 10 cm con rete
elettrosaldata diametro 6 mm ; 5- Stesura di tappeto d'usura spessore
3 cm; 6-Formazione di rampe di raccordo fra quota strada e
marciapiede in  corrispondenza degli accessi carrali; 7-
Riposizionamento alla quota del marciapiede dei pozzetti presenti
lungo tutta la superficie; 8-Opere di raccordo fra nuovo marciapiede e
accessi carrali e pedonali; 9-Fornitura e posa in opere di cordoli in
pietra naturale(granito) dimensione 15cm x 25 cm
63,080 63,08
SOMMANO mq 63,08 120,00 77569,60
8 Sistemazione pozzetti comprendente le seguenti fasi lavorative: 1-
CHIUSINI  |Rimozione chiusino di copertura; 2-Rimozione telaio e
riposizionamento dello stesso alla quiota asfalto finito; 3-
Riposizionamento chiusino previa pulizia a mano o con idonee
attrezzature delle superfici. Tutte le opere sono comprensive di
assistenza, materiali e quanto altro occorrente per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte
01- Via Rossini 39,00
02- Via Valverde 9,00
03- Via Castagneto 24 .00
04-Via De Gasperi 36,00
05-Vicolo Mascagni 24 .00
06-Via Cercone 57,00
07-Via Molinaretti-via Cornella 23,00
08-Via Badie 25,00
09-Centro Sportivo 33,00
10-Via Michelangelo 52,00
11-Via Giotto 97,00
12-Via Don Dolci 21,00
14-Via A Moro 45,00
A RIPORTARE 485,00 2597057,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 485,00 2597057,19
15-Via Locatelli 15,00
16-Via Don Ravizza 40,00
SOMMANO cadauno 540,00 50,00 277000,00
9 Realizzazione di prolungamento rete illuminazione pubblica mediante
ILLUMINAZ |realizzazione di nuovo plinto in cemento armato sezione 1 m x Im x
IONE Im compreso ferri d'armatura e casseri compreso scavo(
120x120x120 cm) in sezione e cassettature a predisposizione sede
innesto palo illuminazione pubblica, fornitura e posa in opera pozzetti
di ispezione in cls dimesioni 40cm x 40cm x 40cm compreso telaio e
chiusino di copertura carrabil, scavo di 100m per collegamento plinti
sezione 40cm x h50 cm , fornitura e posa di tubo corrugato diametro
125 mm compreso rinfianco in cls spessore 10cm, reinterro e
ricostruzione sezione stradale mediante posa di materiale stabilizzato
di sottofondo a formazione piano di posa di tout venant bitumato
spessore 8 cm e finale tappetino d'usura spessore 3cm
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  57000,00 57000,00
10 Sistemazione canalette comprendente le seguenti fasi lavorative: 1-
CANALETT |Rimozione griglia di copertura; 2-Rimozione telaio e
E riposizionamento dello stesso alla quiota asfalto finito; 3-
Riposizionamento griglia previa pulizia a mano o con idonee
attrezzature delle superfici. Tutte le opere sono comprensive di
assistenza, materiali e quanto altro occorrente per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte
02-Via Valverde 2,00
03-Via Castagneto 1,00
09-Centro Sportivo 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 120,00 480,00
11 Imprevisti
IMPREVISTI 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 163,31 163,31
Parziale LAVORI A MISURA euro 2917700,50
TOTALE euro 2917700,50
Bergamo, 11/10/2018
11 Tecnico
A RIPORTARE
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