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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVO CENTRO SPORTIVO IN
DESENZANO DEL GARDA (BS) - FRAZIONE S.MARTINO DELLA BATTAGLIA - VIA
ZENERONI

- ALLESTIMENTO GENERALE DI CANTIERE ED ONERI PER LA SICUREZZA
OPERE STRUTTURALI
OPERE EDILI
RIEPILOGO GENERALE VOCI PRECEDENTI
RIEPILOGO GENERALE OPERA ( Vedasi computi specifici per Impianto

idrotermosanitario, Impianto elettrico ed Impianto Fotovoltaico )



ne

Descrizione

progr.

QUANTITA'

Importi

n° | lung [largh [ alt/peso | Totale

Unitario | Totale

CAN

PRESCRIZIONE GENERALE PER TUTTE LE LAVORAZIONI E FORNITURE:

1l prezzo delle lavorazioni, forniture e posa materiali sottoelencate deve essere comprensivo
della manovalanza qualificata, delle attrezzature e macchinari, di tutti i materiali e accessori
come prescritti dal produttore, delle eventuali assistenze edili, dello smaltimento
(abbassamento al piano, carico, trasporto ed ecotassa) delle macerie e materiali di risulta,
delle opere di tracciamento e assistenza DL.

Il tutto realizzato a regola d'arte come da prescrizioni produttore

Allestimento generale di cantiere comprensivo di baracca, servizi igienici, richiesta
contatore ENEL ed acqua di cantiere, messe a terra e DPI in generale.

Fornitura e posa in opera di pannelli di recinzione zincati con base in cls e rete
arancio in plastica per delimitazione cantiere ( 170 ml circa )

Nolo di autogru per la sola posa delle lastre di solaio. Indicativamente n° 3
giorni non consecutivi.

Fornitura e posa in opera di parapetti in legno come da planimetria allegata al
PSC. Totali (1,00+2,75+5,55+39,70+2,60+2,60+2,60+2,60) = 59,40 ml

corpo

1,00 1,00
1,00 € 8.000,00 € 8.000,00
2 |Nolo di ponteggio a telai prefabbricati completo in opera, fino a una altezza di m 20,
compresi:
- trasporti, montaggio e smontaggio,
- PIMUS,
- eventuali opere di presidio.
Misurate in proiezione verticale:
per il primo mese (o frazione) mq
Lato Nord h = 5,60 ml (15,75+3,10+25,20) 44,05 515 226,86
Lato Sud h = 5,60 ml 11,90 5,15 61,29
Lato Sud h = 4,50 ml (9,00+19,10) 28,10 4,05 113,81
Lato Esth = 7,10 ml 7,20 6,65 47,88
Lato Est h = 4,50 ml 1,80 4,05 7,29
Lato Ovest h = 7,10 ml 12,60 6,65 83,79
540,91 € 11,00 € 5.949,98
3 |Nolo di ponteggio come sopra, per ogni mese successivo o frazione mesi
5,00 2704,54
2704,54| € 1,04 € 281272
TOTALE ALLESTIMENTO CANTIERE € 16.762,70
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Costruzione nuovo centro sportivo in San Martino della Battaglia, Via Zeneroni.

o , )
n Descrizione wm. QUANTITA' Importi
progr. n° [ lung [largh] alt/peso [ Totale Unitario | Totale
PRESCRIZIONE GENERALE PER TUTTE LE LAVORAZIONI E FORNITURE:
1l prezzo delle lavorazioni, forniture e posa materiali sottoelencate deve essere comprensivo
della manovalanza qualificata, delle attrezzature e macchinari, di tutti i materiali e accessori
come prescritti dal produttore, delle eventuali assistenze edili, dello smaltimento
(abbassamento al piano, carico, trasporto ed ecotassa) delle macerie e materiali di risulta,
delle opere di tracciamento e assistenza DL.
Il tutto realizzato a regola d'arte come da prescrizioni produttore
STR
1
Scavo generale di shancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i
trovanti rocciosi od i riporti di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di
opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e
comunque per una profondita non superiore ai 3 m compreso lo sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo. Sono escluse le occorenti sbadacchiature, il reinterro e I'armatura
eventualmente necessaria delle pareti di scavo. Eseguito con escavatore meccanico,
compresi carico e trasporto del materiale agli impianti di smaltimento/recupero fino ad una
distanza di km 5 incluso I'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio. mc
625 mq x 0,50 ml 625,00 0,50 312,50
312,50| € 7,20 € 2.250,00
|  OPERESTRUTTURALI |
2 |Calcestruzzo non strutturale in opera per getti di sottofondazione (magrone) non
armati
- con classe di resistenza C12/15 (rck >= 15 N/mmq), classe di consistenza S4, classe di
confezionamento XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN
206-1, UNI 11104, e D.M. 14/01/2008,
Rck>15N/mmq mc
459 mq x 0,10 ml 459,00 0,10 45,90
45,90 € 85,00 € 3.901,50
3 |Calcestruzzo per opere di fondazione in c.a. di qualsiasi forma a qualsiasi profondita,
con ogni onere per opere provvisionali, gettato e costipato in opera, escluse le armature e le
casseforme che sono compensate a parte, con granulometria di inerti approvata dalla D.L.
Avente le seguenti caratteristiche:
classe di resistenza €C25/30 (rck>= 30 /mmq), Classe di esposizione XC2, classe di
consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UN En
260-1, UNI 11104 e DM 17/01/2018 mc
Travi di fondazione 80x40 cm
Trave di fondazione TF1 13,30 0,80 0,40 4,26
Trave di fondazione TF2 13,30 0,80 0,40 4,26
Trave di fondazione TF3 13,30 0,80 0,40 4,26
Trave di fondazione TF4 7,90 0,80 0,40 2,53
Trave di fondazione TF5 10,70 0,80 0,40 3,42
Trave di fondazione TF6 10,10 0,80 0,40 3,23
Trave di fondazione TF7 1,70 0,80 0,40 0,54
Trave di fondazione TF8 8,40 0,80 0,40 2,69
Trave di fondazione TF9 10,25 0,80 0,40 3,28
Trave di fondazione TF10 27,45 0,80 0,40 8,78
Trave di fondazione TF11 27,45 0,80 0,40 8,78
Trave di fondazione TF12 18,00 0,80 0,40 5,76
Trave di fondazione TF13 8,40 0,80 0,40 2,69
Trave di fondazione TF14 3,50 0,80 0,40 1,12
Trave di fondazione TF15 1,70 0,80 0,40 0,54
Trave di fondazione TF16 6,60 0,80 0,40 2,11
Trave di fondazione TF17 6,60 0,80 0,40 2,11
Trave di fondazione TF18 4,90 0,80 0,40 1,57
Trave di fondazione TF19 1,70 0,80 0,40 0,54
62,48 € 110,00 € 6.872,80
4 |Casseformi per getti in calcestruzzo, compresa armatura di irrigidimento ed ogni onere
per chioderia, disarmo e sfrido da misurare per I'effettiva superficie di contatto tra cassero e
calcestruzzo; per fondazioni continue, travi rovesce, platee mq

Travi di fondazione 80x40 cm
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Costruzione nuovo centro sportivo in San Martino della Battaglia, Via Zeneroni.

n Descrizione wm. QUANTITA Importi
progr. n° [ lung [largh] alt/peso [ Totale Unitario | Totale
Trave di fondazione TF1 23,40 0,40 9,36
Trave di fondazione TF2 21,80 0,40 8,72
Trave di fondazione TF3 21,80 0,40 8,72
Trave di fondazione TF4 14,20 0,40 5,68
Trave di fondazione TF5 23,80 0,40 9,52
Trave di fondazione TF6 21,00 0,40 8,40
Trave di fondazione TF7 4,20 0,40 1,68
Trave di fondazione TF8 8,40 0,40 3,36
Trave di fondazione TF9 10,25 0,40 4,10
Trave di fondazione TF10 50,10 0,40 20,04
Trave di fondazione TF11 48,50 0,40 19,40
Trave di fondazione TF12 32,80 0,40 13,12
Trave di fondazione TF13 8,40 0,40 3,36
Trave di fondazione TF14 7,80 0,40 3,12
Trave di fondazione TF15 4,20 0,40 1,68
Trave di fondazione TF16 13,20 0,40 5,28
Trave di fondazione TF17 13,20 0,40 5,28
Trave di fondazione TF18 11,60 0,40 4,64
Trave di fondazione TF19 4,20 0,40 1,68
137,14/ € 15,00 € 2.057,10
5 |Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per c.a. compreso sfrido e legature, barre
ad aderenza migliorata qualita B450C controllato in stabilimento kg
Travi di fondazione 80x40
Trave di fondazione TF1 390,00 390,00
Trave di fondazione TF2 430,00 430,00
Trave di fondazione TF3 359,00 359,00
Trave di fondazione TF4 204,00 204,00
Trave di fondazione TF5 240,00 240,00
Trave di fondazione TF6 401,00 401,00
Trave di fondazione TF7 68,00 68,00
Trave di fondazione TF8 189,00 189,00
Trave di fondazione TF9 304,00 304,00
Trave di fondazione TF10 871,00 871,00
Trave di fondazione TF11 855,00 855,00
Trave di fondazione TF12 536,00 536,00
Trave di fondazione TF13 189,00 189,00
Trave di fondazione TF14 119,00 119,00
Trave di fondazione TF15 76,00 76,00
Trave di fondazione TF16 237,00 237,00
Trave di fondazione TF17 237,00 237,00
Trave di fondazione TF18 110,00 110,00
Trave di fondazione TF19 100,00 100,00
5915,00| € 1,16 € 6.861,40
6 |Calcestruzzo per murature in elevazione fuori terra in c.a. di qualsiasi forma e
spessore uguale o superiore a 20 cm, con ogni onere per opere provvisionali, gettato e
costipato in opera, escluse le armature e le casseforme che sono compensate a parte, con
granulometria di inerti approvata dalla D.L. Avente le seguenti caratteristiche:
classe di resistenza €25/30 (rck>= 30 /mmgq), Classe di esposizione XC1, classe di
consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UN En
260-1, UNI 11104 e DM 17/01/2018 mc
Setti spessore 20 cm e 30 cm
Setto S1 (12,50x0,30X5,64) 12,50 0,30 5,64 21,15
Setto S2 (2,50x0,30x1,70) 2,50 0,30 1,70 1,28
Setto S3 (1,20x0,30x3,72) 1,20 0,30 3,72 1,34
Setto S4 (1,20x0,30x3,72) 1,20 0,30 3,72 1,34
Setto S5 (1,20x0,30x3,72) 1,20 0,30 3,72 1,34
Setto S6 (1,20x0,30x2,62) 1,20 0,30 2,62 0,94
Setto S7 (1,20x0,30x3,72) 1,20 0,30 3,72 1,34
Setto S8 (10,30x0,20x3,72) 10,30 0,20 3,72 7,66
Setto S9 (10,30x0,20x3,72) 10,30 0,20 3,72 7,66
Setto S10 (3,10x0,30x3,72) 3,10 0,30 3,72 3,46
Setto S11 (1,20x0,30x3,72) 1,20 0,30 3,72 1,34
Setto S12 (1,20x0,30x3,72) 1,20 0,30 3,72 1,34
Setto S13 (1,20x0,30x3,72) 1,20 0,30 3,72 1,34
Setto S14 (1,20x0,30x3,72) 1,20 0,30 3,72 1,34
Setto S15 (1,20x0,30x3,72) 1,20 0,30 3,72 1,34
Setto S16 (1,20x0,30x2,62) 1,20 0,30 2,62 0,94
Setto S17 (1,20x0,30x2,62) 1,20 0,30 2,62 0,94
Setto S18 (6,45x0,30x5,64) 6,45 0,30 5,64 10,91
67,01 € 121,00 € 8.107,82
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Costruzione nuovo centro sportivo in San Martino della Battaglia, Via Zeneroni.

n Descrizione wm. QUANTITA' Importi
progr. n° [ lung [largh] alt/peso [ Totale Unitario | Totale
7 |Casseformi per getti in calcestruzzo, compresa armatura di irrigidimento ed ogni onere
per chioderia, disarmo e sfrido da misurare per l'effettiva superficie di contatto tra cassero e
calcestruzzo; per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione e sotterranee
mq
Setti spessore 20 cm e 30 cm
Setto S1 (12,50x0,30X5,64) 25,30 5,64 142,69
Setto S2 (2,50x0,30x1,70) 5,30 1,70 9,01
Setto S3 (1,20x0,30x3,72) 3,00 3,72 11,16
Setto S4 (1,20x0,30x3,72) 3,00 3,72 11,16
Setto S5 (1,20x0,30x3,72) 3,00 3,72 11,16
Setto S6 (1,20x0,30x2,62) 3,00 2,62 7,86
Setto S7 (1,20x0,30x3,72) 3,00 3,72 11,16
Setto S8 (10,30x0,20x3,72) 21,00 3,72 78,12
Setto S9 (10,30x0,20x3,72) 10,70 3,72 39,80
Setto S10 (3,10x0,30x3,72) 6,80 3,72 25,30
Setto S11 (1,20x0,30x3,72) 3,00 3,72 11,16
Setto S12 (1,20x0,30x3,72) 3,00 3,72 11,16
Setto S13 (1,20x0,30x3,72) 3,00 3,72 11,16
Setto S14 (1,20x0,30x3,72) 3,00 3,72 11,16
Setto S15 (1,20x0,30x3,72) 3,00 3,72 11,16
Setto S16 (1,20x0,30x2,62) 3,00 2,62 7,86
Setto S17 (1,20x0,30x2,62) 3,00 2,62 7,86
Setto S18 (6,45x0,30x5,64) 13,50 5,64 76,14
495,08| € 18,00 € 8.911,48
8 |Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per c.a. compreso sfrido e legature, barre
ad aderenza migliorata qualita B450C controllato in stabilimento kg
Setti spessore 20 cm e 30 cm
Setto S1 (12,50x0,30X5,64) 1256,00  1256,00
Setto S2 (2,50x0,30x1,70) 94,50 94,50
Setto S3 (1,20x0,30x3,72) 114,00 114,00
Setto S4 (1,20x0,30x3,72) 114,00 114,00
Setto S5 (1,20x0,30x3,72) 114,00 114,00
Setto S6 (1,20x0,30x2,62) 81,00 81,00
Setto S7 (1,20x0,30x3,72) 148,00 148,00
Setto S8 (10,30x0,20x3,72) 690,00 690,00
Setto S9 (10,30x0,20x3,72) 690,00 690,00
Setto S10 (3,10x0,30x3,72) 208,00 208,00
Setto S11 (1,20x0,30x3,72) 242,00 242,00
Setto S12 (1,20x0,30x3,72) 242,00 242,00
Setto S13 (1,20x0,30x3,72) 242,00 242,00
Setto S14 (1,20x0,30x3,72) 242,00 242,00
Setto S15 (1,20x0,30x3,72) 242,00 242,00
Setto S16 (1,20x0,30x2,62) 170,00 170,00
Setto S17 (1,20x0,30x2,62) 170,00 170,00
Setto S18 (6,45x0,30x5,64) 648,00 648,00
5707,50| € 1,16 € 6.620,70
9 |Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere travi pilastri, solette,
cordoli, murature per vani di scale ed ascensori, con ogni onere per opere
provvisionali, gettato e costipato in opera, escluse le armature e le casseforme che sono
compensate a parte, con granulometria di inerti approvata dalla D.L. Avente le seguenti
caratteristiche:
classe di resistenza €25/30 (rck>= 30 /mmgq), Classe di esposizione XC1, classe di
consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UN En
260-1, UNI 11104 e DM 17/01/2018 mc
Pilastri 30x30 cm e 40x40 cm
Pilastro P1 (40x40x3,72) 0,16 3,72 0,60
Pilastro P2 (30x30x3,72) 0,09 3,72 0,33
Pilastro P3 (30x30x3,72) 0,09 3,72 0,33
Pilastro P4 (30x30x2,62) 0,09 2,62 0,24
Pilastro P5 (30x30x2,62) 0,09 2,62 0,24
Pilastro P6 (30x30x3,72) 0,09 3,72 0,33
Pilastro P7 (40x40x3,72) 0,16 3,72 0,60
Pilastro P8 (30x30x3,72) 0,09 3,72 0,33
Pilastro P9 (30x30x3,72) 0,09 3,72 0,33
Pilastro P10 (30x30x3,72) 0,09 3,72 0,33
Pilastro P11 (30x30x3,72) 0,09 3,72 0,33
Pilastro P12 (30x30x3,72) 0,09 3,72 0,33
Pilastro P13 (30x30x3,72) 0,09 3,72 0,33
Pilastro P14 (30x30x3,72) 0,09 3,72 0,33
Pilastro P15 (30x30x2,62) 0,09 2,62 0,24
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Costruzione nuovo centro sportivo in San Martino della Battaglia, Via Zeneroni.

n Descrizione wm. QUANTITA' Importi
progr. n° [ lung [largh] alt/peso [ Totale Unitario | Totale
Pilastro P16 (30x30x2,62) 0,09 2,62 0,24
Pilastro P17 (30x30x2,62) 0,09 2,62 0,24
Pilastro P18 (30x30x2,62) 0,09 2,62 0,24
595/ € 121,00 € 720,34
10 |Casseformi per getti in calcestruzzo, compresa armatura di irrigidimento ed ogni onere
per chioderia, disarmo e sfrido da misurare per l'effettiva superficie di contatto tra cassero e
calcestruzzo; per murature travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei
vani scale ed ascensori mq
Pilastri 30x30 cm e 40x40 cm
Pilastro P1 (40x40x3,72) 1,60 3,72 5,95
Pilastro P2 (30x30x3,72) 1,20 3,72 4,46
Pilastro P3 (30x30x3,72) 1,20 3,72 4,46
Pilastro P4 (30x30x2,62) 1,20 2,62 3,14
Pilastro P5 (30x30x2,62) 1,20 2,62 3,14
Pilastro P6 (30x30x3,72) 1,20 3,72 4,46
Pilastro P7 (40x40x3,72) 1,60 3,72 5,95
Pilastro P8 (30x30x3,72) 1,20 3,72 4,46
Pilastro P9 (30x30x3,72) 1,20 3,72 4,46
Pilastro P10 (30x30x3,72) 1,20 3,72 4,46
Pilastro P11 (30x30x3,72) 1,20 3,72 4,46
Pilastro P12 (30x30x3,72) 1,20 3,72 4,46
Pilastro P13 (30x30x3,72) 1,20 3,72 4,46
Pilastro P14 (30x30x3,72) 1,20 3,72 4,46
Pilastro P15 (30x30x2,62) 1,20 2,62 3,14
Pilastro P16 (30x30x2,62) 1,20 2,62 3,14
Pilastro P17 (30x30x2,62) 1,20 2,62 3,14
Pilastro P18 (30x30x2,62) 1,20 2,62 3,14
75,41| € 18,00 € 1.357,34
11 |Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per c.a. compreso sfrido e legature, barre
ad aderenza migliorata qualita B450C controllato in stabilimento kg
Pilastri Struttura 1 30x30 cm e 40x40 cm 251,00
Pilastri Struttura 2 30x30 cm e 40x40 cm 583,00
834,00| € 1,16 € 967,44
12 |Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere travi pilastri, solette,
cordoli, murature per vani di scale ed ascensori, con ogni onere per opere
provvisionali, gettato e costipato in opera, escluse le armature e le casseforme ( solaio a
lastre come cassero ) che sono compensate a parte, con granulometria di inerti approvata
dalla D.L. Avente le seguenti caratteristiche:
classe di resistenza €C25/30 (rck>= 30 /mmgq), Classe di esposizione XC1, classe di
consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UN En
260-1, UNI 11104 e DM 17/01/2018. mc
Travi
Trave T1 (80x24) 13,05 0,80 0,24 2,51
Trave T2 (45x24) 3,35 045 0,24 0,36
Trave T3 (40x64) 10,15 0,40 0,64 2,60
Trave T4 (45X24) 3,35 0,45 0,24 0,36
Trave T5 (60X24) 12,55 0,60 0,24 1,81
Trave T6 (45X24) 7,40 0,45 0,24 0,80
Trave T7 (45X24) 7,40 0,45 0,24 0,80
Trave T8 (45X24) 7,85 0,45 0,24 0,85
Trave T9 (80X24) 11,00 0,80 0,24 2,11
Trave T10 (40x64) 10,50 0,40 0,64 2,69
Trave T11 (100X24) 17,30 1,00 0,24 4,15
Trave T12 (60X24) 27,20 0,60 0,24 3,92
Trave T13 (45X24) 7,40 0,45 0,24 0,80
Trave T14 (45X24) 7,40 0,45 0,24 0,80
Trave T15 (45X24) 7,40 0,45 0,24 0,80
Trave T16 (45X24) 7,40 0,45 0,24 0,80
26,15/ € 121,00 € 3.163,74
13 |Casseformi per getti in calcestruzzo, compresa armatura di irrigidimento ed ogni onere
per chioderia, disarmo e sfrido da misurare per l'effettiva superficie di contatto tra cassero e
calcestruzzo; per murature travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei
vani scale ed ascensori. Sponde e casseri travl ribassate 40x64. mg
Travi
Trave T1 (80x24) 0,80 0,24 0,19
Trave T2 (45X24) 2,60 0,24 0,62
Trave T3 (40x64) (0,40+0,40+0,40) 1,20 10,15 12,18
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Costruzione nuovo centro sportivo in San Martino della Battaglia, Via Zeneroni.

n Descrizione wm. QUANTITA' Importi
progr. n° [ lung [largh] alt/peso [ Totale Unitario | Totale
Trave T4 (45X24) 2,60 0,24 0,62
Trave T5 (60X24) 12,55 0,24 3,01
Trave T6 (45X24) 8,30 0,24 1,99
Trave T7 (45X24) 8,30 0,24 1,99
Trave T8 (45X24) 4,80 0,24 1,15
Trave T9 (80X24) 0,80 0,24 0,19
Trave T10 (40x64) (0,40+0,40+0,40) 1,20 10,50 12,60
Trave T11 (100X24) 1,00 0,24 0,24
Trave T12 (60X24) 27,80 0,24 6,67
Trave T13 (45X24) 8,30 0,24 1,99
Trave T14 (45X24) 8,30 0,24 1,99
Trave T15 (45X24) 8,30 0,24 1,99
Trave T16 (45X24) 8,30 0,24 1,99
49,44 € 18,00 € 889,92
14 |Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per c.a. compreso sfrido e legature, barre
ad aderenza migliorata qualita B450C controllato in stabilimento kg
Travi
Trave T1 (80x24) 594,00 594,00
Trave T2 (45x24) 51,00 51,00
Trave T3 (40x64) 310,00 310,00
Trave T4 (45X24) 78,00 78,00
Trave T5 (60X24) 383,00 383,00
Trave T6 (45X24) 129,00 129,00
Trave T7 (45X24) 117,00 117,00
Trave T8 (45X24) 222,00 222,00
Trave T9 (80X24) 340,00 340,00
Trave T10 (40x64) 346,00 346,00
Trave T11 (100X24) 1167,00 1167,00
Trave T12 (60X24) 647,00 647,00
Trave T13 (45X24) 127,00 127,00
Trave T14 (45X24) 139,00 139,00
Trave T15 (45X24) 117,00 117,00
Trave T16 (45X24) 128,00 128,00
4895,00| € 1,16 € 5.678,20
15 |Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere travi pilastri, solette,
cordoli, murature per vani di scale ed ascensori, con ogni onere per opere
provvisionali, gettato e costipato in opera, escluse le armature e le casseforme ( solaio a
lastre come cassero ) che sono compensate a parte, con granulometria di inerti approvata
dalla D.L. Avente le seguenti caratteristiche:
classe di resistenza €25/30 (rck>= 30 /mmgq), Classe di esposizione XC1, classe di
consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UN En
260-1, UNI 11104 e DM 17/01/2018. mc
Cordoli 30x24 cm
Cordolo C1 12,45 0,30 0,24 0,90
Cordolo C2 11,25 0,30 0,24 0,81
Cordolo C3 1,90 0,30 0,24 0,14
Cordolo C4 1,90 0,30 0,24 0,14
Cordolo C5 9,60 0,30 0,24 0,69
Cordolo C6 9,60 0,30 0,24 0,69
Cordolo C7 10,40 0,30 0,24 0,75
Cordolo C8 15,90 0,30 0,24 1,14
Cordolo C9 1,90 0,30 0,24 0,14
Cordolo C10 4,25 0,30 0,24 0,31
Cordolo C11 4,75 0,30 0,24 0,34
Cordolo C12 1,90 0,30 0,24 0,14
Cordolo C13 4,75 0,30 0,24 0,34
Cordolo C14 1,90 0,30 0,24 0,14
Cordolo C15 550 0,30 0,24 0,40
Cordolo C16 1,90 0,30 0,24 0,14
7,19| € 121,00 € 869,89
16 |Casseformi per getti in calcestruzzo, compresa armatura di irrigidimento ed ogni onere
per chioderia, disarmo e sfrido da misurare per l'effettiva superficie di contatto tra cassero e
calcestruzzo; per murature travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei
vani scale ed ascensori. Sponde. mq
Cordolo C1 12,45 0,24 2,99
Cordolo C2 17,45 0,24 4,19
Cordolo C3 1,90 0,24 0,46
Cordolo C4 1,90 0,24 0,46
Cordolo C5 0,30 0,24 0,07
Cordolo C6 0,30 0,24 0,07
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Cordolo C7 10,40 0,24 2,50
Cordolo C8 15,90 0,24 3,82
Cordolo C9 1,90 0,24 0,46
Cordolo C10 3,80 0,24 0,91
Cordolo C12 1,90 0,24 0,46
Cordolo C14 1,90 0,24 0,46
Cordolo C15 5,80 0,24 1,39
Cordolo C16 1,90 0,24 0,46
18,67 18,00 € 336,10
17 |Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per c.a. compreso sfrido e legature, barre
ad aderenza migliorata qualita B450C controllato in stabilimento kg
Cordoli 900,00 900,00
900,00 1,16 € 1.044,00
18 |Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere travi pilastri, solette,
cordoli, murature per vani di scale ed ascensori, con ogni onere per opere
provvisionali, gettato e costipato in opera, escluse le armature e le casseforme che sono
compensate a parte, con granulometria di inerti approvata dalla D.L. Avente le seguenti
caratteristiche:
classe di resistenza €C25/30 (rck>= 30 /mmgq), Classe di esposizione XC1, classe di
consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UN En
260-1, UNI 11104 e DM 17/01/2018. mc
Rampa di scale 6,70 2,50 0,24 4,02
Fondazione 2,10 0,80 0,75 1,26
5,28 121,00 € 638,88
19 |Casseformi per getti in calcestruzzo, compresa armatura di irrigidimento ed ogni onere
per chioderia, disarmo e sfrido da misurare per l'effettiva superficie di contatto tra cassero e
calcestruzzo; per murature travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei
vani scale ed ascensori. Compreso sovrapprezzo per faccia vista pedate ed alzate.
mq
Rampa di scale. Prevedere waterstop o guaina impermeabilizzante. 6,80 2,50 17,00
Fondazione 2,00 2,10 0,75 3,15
Alzate 22,00 2,50 0,17 9,32
29,47 23,00 € 677,87
20 |[Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per c.a. compreso sfrido e legature, barre
ad aderenza migliorata qualita B450C controllato in stabilimento kg
Rampa di scale 171,00
Fondazione 57,00
Gradini 57,00
285,00 1,16 € 330,60
21
Fornitura e posa in opera di solaio piano con elementi prefabbricati tipo
"Lastral", con suola in calcestruzzo armato con armatura metallica, lisciata sulla parte
inferiore, irrigidita da tralicci incorporati nel getto, elementi intermedi ai tralicci in polistirolo
espanso, getto armature e cappa superiore in calcestruzzo con classe di resistenza C 25/30 (
Rck >= 30 N/mmgq ), classe di consistenza S4/S5, classe di esposizione XC1, diametro
massimo aggregato 22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e DM
17/01/2018, escluso il ferro nelle nervature e nella cappa contabilizzato a parte, ma
comprese opere provvisionali ed armatura provvisoria di sostegno. Tipo 4 (lastral) - 20
(polistirolo) - 4 cappa. Facente funzioni di cassero per travi e cordoli in c.a. mq
Solaio copertura Superiore 374,40 374,40
Solaio copertura Inferiore 63,90 63,90
438,30 49,90 €  21.871,17
22 |[Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per c.a. compreso sfrido e legature, barre
ad aderenza migliorata qualita B450C controllato in stabilimento. kg
Solaio tipo "Lastral" inferiore e superiore 4400,00  4400,00
4400,00 1,16 € 5.104,00
TOTALE OPERE STRUTTURALI € 89.232,29
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PRESCRIZIONE GENERALE PER TUTTE LE LAVORAZIONI E FORNITURE:
Il prezzo delle lavorazioni, forniture e posa materiali sottoelencate deve essere comprensivo
della manovalanza qualificata, delle attrezzature e macchinari, di tutti i materiali e accessori
come prescritti dal produttore, delle eventuali assistenze edili, dello smaltimento
(abbassamento al piano, carico, trasporto ed ecotassa) delle macerie e materiali di risulta,
delle opere di tracciamento e assistenza DL.
Il tutto realizzato a regola d'arte come da prescrizioni produttore
EDI OPERE EDILI
OPERE EDILI IN GENERALE ED OPERE FINITE
1 |Fornitura e posa in opera di sottofondo in mistone o tout venant compresa
sistemazione del materiale, posto in opera con mezzi meccanici, misurato in opera.
Compreso strato di stabilizzato di cava di spessore 20 cm. mq
Riempimento da quota -0,50 a quota +0,14 dal p.c. Parti esterne al sedime del fabbricato.
. " ) 233,80 233,80
Sp = 44 cm + 20 cm di stabilizzato di cava.
233,80 9,25 € 2.162,65
2 Solaio areato (tipo IGLU') altezza del manufatto cm. 35 posato a secco su piano gia
predisposto (magrone) completo di:
- calcestruzzo di riempimento di classe C25/30
- rete elettrosaldata diam 8/20x20" con sormonti di 2 maglie
- cappa superiore spess. cm 5
Compreso I'utilizzo di adeguate maestranze, il noleggio di tutte le attrezzature e macchinari
necessari, la fornitura e posa di tutto il materiale e quantaltro per realizzare I'opera a
perfetta regola d'arte. Comprensivi di fori di aerazione nella travi di fondazione in ragione di
n°86 con inserite tubazioni in PVC g100 dotate di curve e raccordi come indicato in elaborato
esecutivo. Quota bocchetta di aerazione a +0,68 dal p.C.
mq
Aerazione. Da quota -0,40 a 0,00 dal p.c. 257,90 257,90
257,90 33,00 € 8.510,70
Fornitura e posa in opera di isolamento termico pavimento al PT consistente in:
- pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) resistenza alla compressione 250 Kpa,
conducibilita termica = 0,034 W/mK, spessore 7 cm. mc
Isolamento termico pavimento PT. Da quota 0,00 a quota +0,07 dal p.c. 320,50 0,07 22,44
Giunto di dilatazione verticale tra i muri in c.a. Spessore = 5 cm. 10,30 0,05 4,48 2,31
Giunto di dilatazione verticale tra i balconi in c.a. Spessore = 5 cm. 0,85 0,05 0,40 0,02
24,76 392,00 € 9.705,61
4 |Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi di laterizio porizzato o alveolato,
con malta di sabbia dosata a 300 Kg di cemento R 325/m3, compresi gli occorenti
ponteggi.Con blocchi 25x30x25. Misurato v.p.p. per aperture inferiori a 4,00 m2. Quota di
imposta a 0,00 dal p.c. mq
Tamponamento perimetrale Ovest parte alta 7,15 3,68 26,31
Tamponamento perimetrale Sud parte alta (2,85+3,30+3,30) 9,45 3,68 34,78
Tamponamento perimetrale Sud parte bassa
(2,50+6,80+2,50+2,50+6,80+2,50+2,50+6,80+2,50) 35,40 258 91,33
Tamponamento perimetrale Sud sopra ingresso Bar 6,50 1,10 7,15
Tamponamento perimetrale Nord (9,35+4,00+4,80+2,50+5,90) 26,55 3,68 97,70
Tamponamento perimetrale Nord sopra ingresso Bar 6,50 1,10 7,15
Tamponamenti divisori Spogliatoi calcio-arbitro 8,40 3,68 30,91
Tamponamento locale tecnico lato Sud 2,50 3,68 9,20
304,54 55,00 € 16.749,48
5 |Realizzazione tavolato in mattoni forati spessore cm. 8 eseguito con malta bastarda
di cemento e calce idraulica, compresi gli occorrenti ponteggi. Misurato vpp per le porte
standard. mq
Zona Uffici/Tennis parte alta (6,80+2,00+5,35+3,95+2,75) 20,85 3,68 76,73
Zona Uffici/Tennis parte bassa (0,45+3,80+0,45+2,00) 6,70 2,58 17,29
Zona Bar (1,75+1,95+3,95+1,80+1,90+5,40+2,80+2,80+3,10+1,30+0,15) 26,55 3,68 97,70
Zona Calcio parte alta 0,95 3,68 3,50
Zona Calcio parte bassa (6,80+2,10+2,10+6,80+2,10+2,10) 22,00 2,58 56,76
251,97 22,00 € 5.543,43
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n Descrizione wm. QUANTITA' Importi
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6 |Intonaco civile premiscelato a proiezione meccanica, per interni, eseguito su superfici
verticali tirato in piano a frattazzo fino, con obbligo dei piani, compresi gli occorrenti
ponteggi, con l'aggiunta di inerti calcarei selezionati ed additivati, aventi granulometria
massima di 1,2 - 1,3 mm., a base di calce, compresi paraspigoli e rete per c.a. Misurato vpp
per aperture inferiori a 4,00 m2. Spessore medio 2,5 cm. mq
Tramezze zona Uffici/Tennis parte alta (6,80+2,00+5,35+3,95+2,75) 2,00 20,85 3,50 145,95
Tramezze zona Uffici/Tennis parte bassa (1,25+3,80+1,25+2,00) 2,00 8,30 2,40 39,84
Tramezze zona Bar (8,45+1,90+1,80+5,40+2,80+2,80+3,10+1,30+0,95) 2,00 26,50 3,50 185,50
Tramezze zona Calcio parte alta 2,00 1,95 3,50 13,65
Tramezze zona Calcio parte bassa (6,80+6,80+2,10+2,10+2,10+2,10) 2,00 22,00 2,40 105,60
Tamponamenti perimetrali zona Uffici/Tennis parte alta (9,70+6,80+2,75+2,75) 1,00 22,00 3,50 77,00
Tamponamenti perimetrali zona Uffici/Tennis parte bassa (2,50+3,35+3,35+2,50) 1,00 9,20 2,40 22,08
Tamponamenti divisori zona Uffici/Tennis-zona Bar 2,00 9,60 3,50 67,20
Tamponamenti perimetrali zona Bar (2,80+4,30+0,30+1,20+1,80) 1,00 10,40 3,50 36,40
Tamponamenti perimetrali zona Calcio parte alta (6,80+2,00+2,70+2,70+2,00+6,80+5,40) 1,00 28,40 3,50 99,40
Tamponamenti perimetrali zona Calcio parte bassa (2,50+1,20+1,20+4,20+2,50) 2,00 11,60 2,40 55,68
TamponamentI divisori Spogliatoi Calcio-Arbitro 2,00 6,60 3,50 46,20
Tamponamento locale tecnico lato Sud 2,00 2,50 3,50 17,50
Setto Ovest lati liberi (0,30+12,50+0,30+0,60+3,10) 1,00 16,80 5,46 91,73
Setto Ovest dalla quota +4,14 alla quota +5,64 (4,00+2,20) 1,00 6,20 1,50 9,30
Setto Ovest lato rampa di scale (hmedia = 3,60 ml ) 1,00 6,60 3,60 23,76
Testa setto Ovest 1,00 12,50 0,30 3,75
Testa setto Est 1,00 6,20 0,40 2,48
1043,02| € 15,55 € 16.218,93
7 |Fornitura e posa in opera di isolamento termico pavimento al P1 consistente in:
- pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) resistenza alla compressione 250 Kpa,
conducibilita termica = 0,034 W/mK, spessori 7 e 14 cm. mc
Isolamento termico copertura piana P1 - Spessore 14 cm 432,40 0,14 60,54
Isolamento termico cordolo balcone Nord ed intradosso balcone nord,locale tecnico e 7775 0.07 5 44
copertura scala - Spessore 7 cm (52,05+18,61) ! ! !
65,98 € 392,00 € 25.863,57
8 |Fornitura e posa in opera di manto impermeabile bituminoso applicato a freddo
( terrazze a cielo libero o pedonabili ) costituito da una membrana elastoplastomerica dello
spessore di 4 mm, ad alto conntenuto di poliolefine atatticche, flessibilita a freddo -20°,
biamata (TNT poliestereda 150 gr/m2 e TNT velo vetroda 55 gr/m2, raschiati in superficie),
resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187-1-2-3; in
opera su strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m2,
saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza. Compresi risvolti. mq
Impermeabilizzazione copertura piana al P1 compresi risvolti 455,00 455,00
Impermeabilizzazione al PT tra strutture verticali perimetrali ed estradosso fondazioni.
Sviluppo (0,40+0,25+0,18+0,20) = 1,03 ml 115,20 103 118,66
573,66| € 23,30 € 13.366,18
9 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante esterno, a "cappotto”,
compresi ponteggio e rivestimento colorato di finitura, applicato su pareti con
linearita, pendenza, perpendicolarita e planarita corrette, costituito da: collante cementizio
monocomponente, in ragione di 4-5 Kg/m2; pannelli termoisolanti, rigidi, fissati
meccanicamente alle pareti con tasselli in plastica in ragione di 3-6 al m2 in funzione delle
condizioni del supporto; profili paraspigolo in plastica con rete preincollata; rete di armatura
in fibra di vetro con resistenza a trazione 1200 N/5 cm (ordito) 1500 N/5 cm (trama), del
peso di 160 gr/m2; rasatura finale con collante-rasante cementizio monocomponente in
ragione di 4-5 Kg/m2. Il tutto in opera secondo il manuale Cortexa e la normativa ETAC 004.
Misurato v.p.p. per aperture inferiori a 4,00 m2. Pannello di Polistirene Espanso Sinterizzato
EPS 100 ( densita 25 Kg/m3 ) e di spessore 10 cm. mq
Lato Sud parte alta 63,75 63,75
Lato Sud parte bassa (2,60+7,60+2,50+2,50+7,60+2,50+2,50+7,60+2,50) 37,80 2,86 108,11
Lato Est 6,20 5,64 34,97
Lato Nord spallone/parapetto dalla quota +4,14 alla quota +5,64 0,30 1,50 0,45
Lato NOra TIno ad INtradosso baicone 46,60 361 16823
710 ENLR N4 2017 INLI NNLI BNL) NNL7 INL7 AN 4 ’ '
Lato Nord sopra ingresso Bar 6,50 1,03 6,70
Lato Ovest 10,40 3,61 37,54
419,74| € 50,00 € 20.987,05
10 |Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e converse per compluvi
in lastra di allluminio preverniciata su un lato in colori standard (testa di moro o bianco
grigio), chiodati con rivetti in alluminio, compresi tiranti di sostegno interni (uno per ogni
metro) in opera. Spessore 0,8 mm. Sviluppo cm. 50 ml
Lato Sud parte alta 39,70 39,70
Lato Sud parte bassa (2,50+7,60+2,50+2,50+7,60+2,50+2,50+7,60+2,50) 30,30 30,30
Lato Nord 45,30 45,30
115,30| € 24,00 € 2.767,20
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11 |Fornitura e posa in opera serramenti in alluminio comprese soglie in lamiera
preverniciata. Porte esterne e finestre. Classe di permeabilita 4 secondo norma
UNI EN 12207. Trasmittanze in relazione tecnica Legge 10/91 allegata.Vedasi abaco in
elaborato grafico. mq
Totale da abaco in elaborato grafico 74,58 74,58
74,58 400,00 € 29.832,00
12 |Fornitura e posa in opera di falsi telai in legno, per porte interne ed esterne con luce
da 0,70/0,80x2,10 , spessore 18/20 mm, con zanche per ancoraggio alla muratura. n°
19,00 19,00
19,00 16,30 € 309,70
13 |Fornitura e posa in opera di porte interne in legno a battente piano tamburato cieco,
rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno dello spessore minimo di
4 mm, spessore totale finito 45 mm, escluso falsotelaio. n°
10,00 10,00
10,00 304,00 € 3.040,00
14 |Fornitura e posa in opera di porte interne, scorrevoli entro muro, in legno piano
tamburato cieco, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno,
spessore totale finito 45 mm, mostre a semplice disegno della sezione di 65x10 mm,
conchiglia incassata in ottone; compreso controtelaio prefabbricato. n°
5,00 5,00
5,00 424,00 € 2.120,00
15 |Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in grés fine porcellanato
compreso massetto di calcestruzzo sp = 10 cm, posato dritto fugato, su sottofondo
cementizio gia predisposto e con idoneo collante e sigillante; compresa pulitura a posa
ultimata. Superficie superiore lisci, spessore 8-10 mm. Dimensioni 20x20 cm. Tinte unite.
Comprensiva precedente impermeabilizzazione dei pavimenti nelle docce zone Tennis, Bar e
Calcio. mq
Pavimento interno 313,50 313,50
313,50 55,00 € 17.242,50
16 |Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle smaltate con fondo in
terracotta monocottura grés porcellanato, bordi smussati, posate con idoneo collante su
intonaco al semicivile e sigillatura dei giunti. Decorate a 1 o 2 colori 20x20 cm. Comprensiva
impermeabilizzazione delle pareti. mq
Docce e bagni zona Tennis
(3,35+2,00+1,95+1,85+2,00+1,85+0,35+3,35+2,00+1,95+1,85+2,00+1,85+0,35) 26,70 2,10 56,07
Docce e bagni zona Bar
(1,40+1,90+1,40+1,10+1,80+1,20+1,80+0,40+1,80+1,80+1,80+0,15) 16,55 2,10 34,76
Docce e bagni zona Calcio
(2,10+1,20+2,10+0,40+2,10+1,20+2,10+0,40+2,10+4,20+2,10+3,00) 2,00 23,00 2,10 96,60
Doccia e bagno arbitro (1,80+2,70+1,80+1,10) 7,40 2,10 15,54
202,97 45,00 € 9.133,43
17 |Fornitura e posa in opera di battiscopa in piastrelle in grés fine porcellanato con
idoneo collante e sigillante; compresa pulitura a posa ultimata.Tinte unite. ml
Interni 250,00 250,00
Esterni 110,00 110,00
360,00 7,00 € 2.520,00
18 |Tinteggiatura con idropittura a base di calce e terre coloranti, in tinta unica chiara
su pareti e soffitti nuovi, interni ed esterni, intonacati al civile, compresi gli occorrenti
ponteggi fino a 3,50 ml di altezza dei locali. A due mani date a pennello. mq
Tramezze zona Uffici/Tennis parte alta (6,80+2,00+5,35+3,95+2,75) 2,00 20,85 3,50 145,95
Tramezze zona Uffici/Tennis parte bassa (1,25+3,80+1,25+2,00) 2,00 8,30 2,40 39,84
Tramezze zona Bar (8,45+1,90+1,80+5,40+2,80+2,80+3,10+1,30+0,95) 2,00 26,50 3,50 185,50
Tramezze zona Calcio parte alta 2,00 1,95 3,50 13,65
Tramezze zona Calcio parte bassa (6,80+6,80+2,10+2,10+2,10+2,10) 2,00 22,00 2,40 105,60
Tamponamenti perimetrali zona Uffici/Tennis parte alta (9,70+6,80+2,75+2,75) 1,00 22,00 3,50 77,00
Tamponamenti perimetrali zona Uffici/Tennis parte bassa (2,50+3,35+3,35+2,50) 1,00 9,20 2,40 22,08
Tamponamenti divisori zona Uffici/Tennis-zona Bar 2,00 9,60 3,50 67,20
Tamponamenti perimetrali zona Bar (2,80+4,30+0,30+1,20+1,80) 1,00 10,40 3,50 36,40
Tamponamenti perimetrali zona Calcio parte alta (6,80+2,00+2,70+2,70+2,00+6,80+5,40) 1,00 28,40 3,50 99,40
Tamponamenti perimetrali zona Calcio parte bassa (2,50+1,20+1,20+4,20+2,50) 2,00 11,60 2,40 55,68
TamponamentI divisori Spogliatoi Calcio-Arbitro 2,00 6,60 3,50 46,20
Tamponamento locale tecnico lato Sud 2,00 2,50 3,50 17,50
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Setto Ovest lati liberi (0,30+12,50+0,30+0,60+3,10) 1,00 16,80 5,46 91,73
Setto Ovest dalla quota +4,14 alla quota +5,64 (4,00+2,20) 1,00 6,20 1,50 9,30
Setto Ovest lato rampa di scale (hmedia: 3,60 ml) 1,00 6,60 3,60 23,76
Testa setto Ovest 1,00 12,50 0,30 3,75
Testa setto Est 1,00 6,20 0,40 2,48
1043,02 3,20 € 3.337,66
19 |Fornitura e posa in opera di caldana di pavimento in cls "scopato” al quarzo.
Comprensivo di strato di pendenza al PT ed al P1. mq
Pavimento esterno PT 226,80 226,80
Pavimento terrazzo P1 369,80 369,80
596,60 18,00 € 10.738,80
20 |[Fornitura e posa in opera di massetto di calcestruzzo per formazione di
pendenza, su coperture piane, spessore medio 4 cm tirato sotto staggia con impasto a 200
Kg di cemento R325 per m3 di sabbia o ghiaietto. mq
Strato di pendenza su coperture non praticabili (19,00+19,00+19,00) 57,00 57,00
57,00 12,85 € 732,45
21 |[Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi. Realizzati in ferro con profilati
normali (quadri, tondi, piatti, angolari ) a disegno semplice completi di accessori ( peso fino
a 20 Kg/mq ). mq
Lato Sud 30,95 1,10 34,05
Lato Nord 45,30 1,10 49,83
Lato Ovest. Protezione scala (2,65+5,10) 7,75 1,10 8,53
92,40 70,70 € 6.532,68
22 |[Fornitura e posa in opera di corrimano per rampe di scale. Realizzati in ferro con
profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari ) a disegno semplice completi di accessori (
peso fino a 20 Kg/mq ). n°
Doppio corrimano scala lato Ovest. Lunghezza 8,20 ml 2,00 2,00
2,00 300,00 € 600,00
FOGNATURA ACQUE NERE
23 |[Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in PVC per fognature orizzontali, comprese
sigillatura, massetto continuo con cappa e rinfianco spessore cm 8-12 con cls a 200 kg/mc|
R325, compresi pezzi speciali.
Serie normale tipo 300 UNI 7443-85
Diametro mm.125, sp mm. 2,0 ml
Fognatura esterna nera lato Sud (1,20+3,70+1,20+3,70+3,70+1,20+3,70) 18,40 18,40
18,40 1790 € 329,36
24 |Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in PVC per fognature orizzontali, comprese
sigillatura, massetto continuo con cappa e rinfianco spessore cm 8-12 con cls a 200 kg/mc|
R325, compresi pezzi speciali.
Serie normale tipo 300 UNI 7443-85
Diametro mm.140, sp mm. 2,3 ml
Fognatura esterna nera lato Sud (15,90+14,50) 30,40 30,40
30,40 20,10 € 611,04
25 |[Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in PVC per fognature orizzontali, comprese
sigillatura, massetto continuo con cappa e rinfianco spessore cm 8-12 con cls a 200 kg/mc|
R325, compresi pezzi speciali.
Serie normale tipo 300 UNI 7443-85
Diametro mm.160, sp mm. 2,6 ml
Fognatura esterna nera lato Sud (14,80+4,00) 18,80 18,80
18,80 22,25 € 418,30
26 |[Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato dotato di chiusino in
ghisa, compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo:
dimensioni interne cm. 40x40x40 spessore cm. 4. Ispezione. n°
3,00 3,00
3,00 125,70 € 377,10
27 |Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato dotato di sifone tipo
Firenze e chiusino in ghisa, compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:
dimensioni interne cm. 60x60x100 spessore cm. 6. n°
1,00 1,00
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Costruzione nuovo centro sportivo in S.Martino della Battaglia, Via Zeneroni.

n Descrizione wm. QUANTITA' Importi
progr. n° | lung [largh [ alt/peso | Totale Unitario | Totale
1,00| € 177,00 € 177,00
28 |[Fornitura, posa in opera e fissaggio di tubi in PVC per scarichi/sfiati. Comprensivo
torrino in copertura ed il successivo collegamento ai pozzetti di ispezione.
Diametro mm. 100 sp mm. 1,7 ml
Colonne lato Sud parte alta 2,00 4,50 9,00
Colonne lato Sud parte bassa 3,00 3,30 9,90
Colonna lato Sud zona Bar. @75 1,00 4,50 4,50
23,40| € 13,15 € 307,71
FOGNATURA ACQUE BIANCHE
29 |[Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in PVC per fognature orizzontali, comprese
sigillatura, massetto continuo con cappa e rinfianco spessore cm 8-12 con cls a 200 kg/mc|
R325, compresi pezzi speciali.
Serie normale tipo 300 UNI 7443-85
Diametro mm.140, sp mm. 2,3 ml
Fognatura bianca lato Nord (3,30+2,40) 5,70 5,70
Fognatura bianca lato Sud (2,10+2,20) 4,30 4,30
10,00| € 20,10 € 201,00
30 |Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in PVC per fognature orizzontali, comprese|
sigillatura, massetto continuo con cappa e rinfianco spessore cm 8-12 con cls a 200 kg/mc|
R325, compresi pezzi speciali.
Serie normale tipo 300 UNI 7443-85
Diametro mm.160, sp mm. 2,6 ml
Fognatura bianca lato Nord (19,60+7,20+3,60) 30,40 30,40
Fognatura bianca lato Sud (2,20+34,20+10,50) 46,90 46,90
77,30| € 22,25 € 1.719,93
31 |Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in PVC per fognature orizzontali, comprese|
sigillatura, massetto continuo con cappa e rinfianco spessore cm 8-12 con cls a 200 kg/mc|
R325, compresi pezzi speciali.
Serie normale tipo 300 UNI 7443-85
Diametro mm.250, sp mm. 4 ml
Allacciamento su Via Zeneroni 7,20 7,20
7,20| € 35,60 € 256,32
32 |Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoie sifonato e carrabile. n°
2,00 2,00
2,00| € 143,00 € 286,00
33 |Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa per caditoie stradali. kg
60,00 60,00
60,00 € 1,90 € 114,00
34 |Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato dotato di chiusino in
ghisa, compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo:
dimensioni interne cm. 40x40x40 spessore cm. 4. Ispezioni n°
3,00 3,00
3,00 € 125,70 € 377,10
35 . . ) . -
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato, compreso scavo,
reinterro, collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:
dimensioni interne cm. 60x60x100 spessore cm. 6. Ispezione n°
1,00 1,00
1,00| € 177,00 € 177,00
36
Fornitura, posa in opera e fissaggio di tubi in PVC per pluviali interni alle murature.
Comprensivo torrino in copertura ed il successivo collegamento ai pozzetti di ispezione.
Diametro mm. 125, sp mm. 2,0. Compreso pozzetto piedecolonna in PVC. ml
Pluviali lato Nord 3,00 4,10 12,30
Curve lato Nord 2,00 1,30 2,60
Pluviali lato Sud 3,00 4,10 12,30
27,20| € 1790 € 486,88
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Costruzione nuovo centro sportivo in S.Martino della Battaglia, Via Zeneroni.

o , .
" Descrizione WL QUANTITA Importi

progr. n° | lung [largh [ alt/peso | Totale Unitario | Totale
37

Esecuzione allacciamento completo alle linee acque nere e bianche situate in Via
Zeneroni, con taglio asfalto, scavo a sezione ristretta, eventuali sbadacchiature, fornitura e

posa in opera nuovo pozzetto per sole acque bianche, ogni altro onere compreso. corpo

1,00 1,00
1,00/ € 1.200,00 € 1.200,00

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA

38
Sistemazione area a verde esterna e nuovi parcheggi comprensiva di stesura terreno
vegetale per semina successivo manto erboso, piantumazione n° 5 celtis australis e siepe in
lauroceraso, sistemazione area a parcheggio con misto stabilizzato di cava. corpo
1,00 1,00
1,00 € 3.500,00 € 3.500,00
ASSISTENZE MURARIE
39 |Impianto idro termosanitario %
il 15% sull'importo del computo allegato al progetto di € 89.319,44
1,00
15,00 1,00| € 13.39792 € 13.397,92
40 |Impianto elettrico %
il 30% sull'importo del computo allegato al progetto di € 34.895,56 1,00
30,00 1,00| € 10.468,67 € 10.468,67
TOTALE OPERE EDILI € 242.419,34
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Costruzione nuovo centro sportivo in S.Martino della Battaglia, Via Zeneroni.

RIEPILOGO GENERALE - Allestimento cantiere/Opere Strutturali/Opere

Edili
Descrizione IMPORTI
PRESCRIZIONE GENERALE PER TUTTE LE LAVORAZIONI E FORNITURE:
1l prezzo delle lavorazioni, forniture e posa materiali sottoelencate deve essere comprensivo della manovalanza
qualificata, delle attrezzature e macchinari, di tutti i materiali e accessori come prescritti dal produttore, delle
eventuali assistenze edili, dello smaltimento (abbassamento al piano, carico, trasporto ed ecotassa) delle macerie e
materiali di risulta, delle opere di tracciamento e assistenza DL.
1l tutto realizzato a regola d'arte come da prescrizioni produttore
CAN [ALLESTIMENTO GENERALE DI CANTIERE ed ONERI PER LA SICUREZZA
€ 16.762,70
STR |OPERE STRUTTURALI
€ 89.232,29
EDI |OPERE EDILI
€ 242.419,34
TOTALE OPERE € 348.414,33
RIEPILOGO GENERALE DELL'OPERA
ALLESTIMENTO CANTIERE - OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI € 348.414,33
IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO ( Vedasi computo dedicato ) € 89.319,44
IMPIANTO ELETTRICO ( Vedasi computo dedicato ) € 34.895,56
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ( Vedasi computo dedicato ) € 15.918,00
TOTALE GENERALE OPERE € 488.547,33

Il Progettista
Ing. Michele Peres
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