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1. QUADRO ECONOMICO

A SOMME a BASE D'APPALTO - OG 3 - STRADE - VIE CANONICA E GORIZIA

A1.1 ] a corpo - nuovi manufatti stradali e marciapiedi 132.372,83

A1.2 ]a corpo - manutenzione strade 60.745,71

A1.3]a corpo e misura 0,00

A1.4 ]in economia 0,00

A1 |IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO (1+2+3+4) 193.118,54

A2.1 ]di cui i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.1) 3.000,00

A2.2 ]di cui i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.2) 1.500,00

A2 |TOTALE LAVORI = (A1 +A2) 193.118,54 193.118,54

B SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE

B1 |Imprevisti 1.092,90 1.092,90

B2 |Art. 113. DgLs 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche 2.317,42 2.317,42

B3.1 | Spese Tecniche 21.000,00

B3.2 | contributo previdenziale (4%) 840,00

B3.3 ] IVA su spese tecniche (22% del totale) 4.804,80

B3 |TOTALE Spese tecniche 26.644,80 26.644,80

B4 |AVCP 225,00 225,00

B5 |IVA su lavori AMPLIAMENTO E OO.UU all'aliquota del 10% 13.237,28

B6 |IVA su lavori di MANUTENZIONE all'aliquota del 22% 13.364,06

B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE del' AMMINISTRAZIONE 56.881,46 56.881,46
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A2+B) 250.000,00
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2. INCIDENZA MANODOPERA

Il quadro definisce I'incidenza percentuale di manodopera per categorie d’opera, come previsto
dall’art. 39 del D.P.R. 207/2010.

L’incidenza percentuale della quantita di manodopera € pari a 30,71%, come meglio determinato di
seguito.

CATEGORIA DEI LAVORI IMPORTO LAVORI % INCIDENZA M.O. IMPORTO
Demolizioni e opere complementari ! €16.844,24 : 28,00% €4.716,39
: ; H
Marciepidi e pavimentazioni in pietra ; € 115.518,59 ; 36,00% € 41.586,69
Asfalt | €4925023 | 18,00% € 8.866,66
Segnaletica stradale O/V 5 € 11.486,48 5 36,00% €4.135,13
INCIDENZA MEDIA €193.108,54 30,71% € 59.304,87
Brembate Ii 30/11/2018 Il tecnico progettista
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