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1. QUADRO ECONOMICO 
 
A

A1.1 a corpo - nuovi manufatti stradali e marciapiedi 132.372,83

A1.2 a corpo - manutenzione strade 60.745,71

A1.3 a corpo e misura 0,00

A1.4 in economia 0,00

A1 193.118,54

A2.1 di cui i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.1) 3.000,00

A2.2 di cui i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.2) 1.500,00

A2 TOTALE LAVORI = (A1 + A2) 193.118,54 193.118,54

B

B1 Imprevisti                                    1.092,90 1.092,90

B2 Art. 113. DgLs 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche 2.317,42 2.317,42

B3.1 Spese Tecniche 21.000,00

B3.2 contributo previdenziale (4%) 840,00

B3.3 IVA su spese tecniche (22% del totale) 4.804,80

B3 TOTALE Spese tecniche 26.644,80 26.644,80

B4 AVCP 225,00 225,00

B5 IVA su lavori AMPLIAMENTO E OO.UU all'aliquota del 10% 13.237,28

B6 IVA su lavori di MANUTENZIONE all'aliquota del 22% 13.364,06

B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 56.881,46 56.881,46

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A2+B) 250.000,00

SOMME a BASE D'APPALTO - OG 3 - STRADE - VIE CANONICA E GORIZIA

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO (1+2+3+4)

SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 
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2. INCIDENZA MANODOPERA 

 

Il quadro definisce l’incidenza percentuale di manodopera per categorie d’opera, come previsto 
dall’art. 39 del D.P.R. 207/2010. 
L’incidenza percentuale della quantità di manodopera è pari a 30,71%, come meglio determinato di 
seguito. 

CATEGORIA DEI LAVORI IMPORTO LAVORI %  INCIDENZA M.O. IMPORTO 

Demolizioni e opere complementari € 16.844,24 28,00% € 4.716,39

Marciepidi e pavimentazioni in pietra € 115.518,59 36,00% € 41.586,69

Asfalti € 49.259,23 18,00% € 8.866,66

Segnaletica stradale O/V € 11.486,48 36,00% € 4.135,13

INCIDENZA MEDIA € 193.108,54 30,71% € 59.304,87

 

 

 

 

Brembate lì 30/11/2018             Il tecnico progettista 

          

 


