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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO

NUOVA PISTA CICLABILE (SpCat 1)
ESECUZIONE PALI VIBROINFISSI (Cat 1)

FORMAZIONE DI PALIFICATA costituita da
vibropali del tipo ad infissione, gettati in opera per una
lunghezza media di mt. 4,50, a gruppi di n°3 per
sostegno trave longitudinale compresa fornitura di
calcestruzzo R'ck 30 N/mmq fornitura e posa di gabbia
d'armatura costituita da n°® 6@16 con spirale @8 a
passo di 20 cm per un numero complessivo di circa
170 pali (+/- 1%). Nel prezzo "a corpo" si intendono
compensati il trasporto dell'attrezzatura (andata e
ritorno) l'allestimento dell'impianto di cantiere, n°1
prova di carico compreso pali di prova e di ancoraggio
e la relazione di calcolo. Sono da ritenersi esclusi gli
apprestamenti specifici per la messa in sicurezza dei
luoghi di lavoro (impianto di semaforizzazione,
movieri e recinzioni provvisorie).

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

417500,00 417500,00

A RIPORTARE

41°500,00

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

41°500,00

02

OPERE EDILI E STRADALI (Cat 2)

FORMAZIONE DI TRAVATURA CONTINUA SU
PALI VIBROINFISSI, da eseguire a tronchi da circa
30/40 mt, con sezioni rispettivamente da cm. 100x35 e
cm. 80x220 in getto di calcestruzzo R'ck>30 N/mmgq,
da eseguire previa preparazione del piano d'imposta
mediante scarifica meccanica del materiale, stesa e
compattazione in sito (operazioni comprese nel
prezzo), fornitura di telo di polietilene pesante
compreso inoltre ferro d'armatura ad aderenza
migliorata in ragione di circa kg 100/mc come da
elaborati progettuali. Il prezzo "a corpo" si intende
riferito ad uno sviluppo longitudinale di circa 308 mt
(+/- 1%). Nel prezzo "a corpo" si intendono escluse le
operazioni per la formazione dei riquadri di tipo
"scopato" come indicato nei particolari costruttivi, la
formazione in opera dei giunti antiritiro, i giunti
strutturali ed il trattamento vetrificante di superficie.

SOMMANO a corpo

FORMAZIONE DI SBALZO DA MT. 1,50 per uno
spessore medio di cm. 19 in getto di calcestruzzo R'ck
> 300 N/mmq compreso ferro d'armatura in ragione di
circa kg 15/mq come da particolari costruttivi. Nel
prezzo "a corpo” si intendono compresi gli oneri per la
formazione di idonea casseratura di fondo e di testata
nonche l'allestimento di opere provvisionali di
sostegno, presidio e protezione (ponteggio
provvisionale e parapetto). Sono da ritenersi esclusi gli
oneri per la formazione dei riquadri di tipo "scopato"”
come da aprticolari costruttivi, la formazione in opera
di giunti antiritiro, i giunti strutturali ed il trattamento
vetrificante di superficie. Il prezzo "a corpo" si intende
riferito ad uno sviluppo longitudinale di circa 308 mt
(+/- 1%).

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

1,00

1,00

41'500,00 41'500,00

357800,00 357800,00

1187800,00

A RIPORTARE

118°800,00

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

118°800,00

04

05

LAVORI A MISURA

NUOVA PISTA CICLABILE (SpCat 1)
OPERE EDILI E STRADALI (Cat 2)

ESECUZIONE OPERE TEMPORANEE DI
AGGOTTAMENTO E PROSCIUGAMENTO
parziale del fondo mediante creazione di setto
impermeabile costituito da materiale argilloso reperito
in sito con sezioni trasversali atte a garantire idonea
resistenza all'infiltrazione dell'acqua corrente. Nel
prezzo a mt si intende compreso anche 1'onere per il
ripristino a lavori ultimati dello strato originario
mediante lo stendimento e la compattazione in sito del
materiale usato per il contenimento del flusso idrico.
Operazioni varie in alveo

SOMMANO ml

SCARIFICA DI MANTO ASFALTICO costituito da
tappetino d'usura e binder per spessori compresi tra 10
e 20 cm compreso taglio preliminare eseguito a
perfetta regola d'arte lungo i due lati, carico, trasporto
e smaltimento a discarica, con i relativi oneri di
accesso, del materiale di risulta.

1° tratto Q.re Ippodromo

Attraversamento innesti S.P. Lenese *(lung.=11+5+5)

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE PARAPETTI IN MURATURA DI
MATTONI ed intonaco posti in corrispondenza degli
attuali accessi alle proprieta private, compreso carico,
trasporto e smaltimento a discarica del materiale di
risulta, nonche¢ il ripristino delle testate.

Ingressi proprieta private *(par.ug.=2*8,00)

SOMMANO mc

RIMOZIONE DI PARAPETTI in ferro esistenti
mediante taglio piantini di sostegno, carico, trasporto e
smaltimento a discarica del materiale di risulta,
comprese eventuali opere di adattamento mediante
saldatura tratti da ripristinare.

Aiuola Q.re Ippodromo

Accesso strada

1° Tombotto

Zona Tombotto sottopasso Lenese

Immissione Lavaculo

SOMMANO ml

ROTTURA IN BRECCIA DI TRATTI DI
MURATURA IN C.A. per sezioni nell'ordine di 0,15/
0,20 mq per mt, per la formazione dei cordoli di
sostegno di nuove solette cementizie armate, con
impiego di martello elettrico o similari, compreso
carico, trasporto e smaltimento in discarica, con
relativi oneri di accesso, del materiale di risulta. Nel
prezzo ¢ compresa la pulizia finale del piano di
appoggio.

1° Tombotto da coprire parzialmente

16,00

150,00

13,00
21,00

0,90

5,60
1,00
16,50
42,50
8,45

9,00
4,00

2,500
2,500

0,400

0,400
0,400

0,400
0,600

150,00

150,00

32,50
52,50

85,00

5,76

5,76

5,60
1,00
16,50
42,50
8,45

74,05

1,44
0,96

18,00

5,00

100,00

5,00

2"700,00

425,00

576,00

370,25

A RIPORTARE

2,40

122°871,25

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,40 122°871,25
Tombotto sottopasso Lenese 4,00 0,400 0,600 0,96
24,00 0,400 0,400 3,84
36,00 0,400 0,400 5,76
SOMMANO ml 12,96 200,00 2'592,00
9 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi
09 natura, esclusa la roccia, eseguito con escavatore
meccanico avendo cura di garantire la piena stabilita
delle pareti di scavo, compreso carico, trasporto e
smaltimento a discarica, con relativi oneri di accesso,
del materiale di risulta non riutilizzabile, accumulo in
sito e successivo stendimento entro un raggio di mt. 20
di quello ritenuto idoeno dalla D.L.
Tratto muro esistente in alveo 10,00 2,500 2,000 50,00
Tratto nuovo muro in alveo 50,00 2,500 2,000 250,00
Tratti dietro guard rail innesti Lenese *(lung.=15+18) 33,00 2,500 1,500 123,75
SOMMANO mc 423,75 6,00 2'542,50,
10 FORMAZIONE DI STRATO COMPATTO DI
10 SOTTOFONDO costituito da massicciata in misto
naturale di cava steso e rullato in spessori non
superiori a 40 cm.
Tratto muro esistente in alveo 10,00 3,000 0,800 24,00
Tratto nuovo muro in alveo 50,00 3,000 0,800 120,00
Tratto ditreo guard rail innesti Lenese 15,00 2,000 1,000 30,00
15,00 3,000 1,000 45,00
18,00 3,750 1,000 67,50
Varie 250,00
SOMMANO mc 536,50 16,00 87584,00
11 MAGRONATE DI SOTTOFONDAZIONE in
11 calcestruzzo non strutturale, classe di resistenza C12/
15 per spessori di 10-15 cm gettati senza 'ausilio di
casseri.
1° tratto in alveo 69,00 1,600 0,100 11,04
5,50 1,900 0,100 1,05
SOMMANO mc 12,09 105,00 17269,45
12 GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
12 ARMATE classe C25/30 compreso casseri, disarmo,
ferro d'armatura ad aderenza migliorata in ragione di
circa kg 75/mc come da particolari strutturali esecutivi
1° tratto in alveo 69,00 1,400 0,500 48,30
2° tratto in alveo 5,50 1,700 0,500 4,68
SOMMANO mc 52,98 240,00 12°715,20
13 GETTO DI CALCESTRUZZO PER MURATURE IN
13 C.A. spessore 30/35 cm, classe C25/30 compreso
casseri, disarmo, ferro d'armatura ad aderenza
migliorata in ragione di circa kg 90/mc come da
particolari strutturali esecutivi.
1° tratto in alveo 69,00 0,300 1,850 38,30
2° tratto in alveo 5,50 0,350 1,800 3,47
SOMMANO mc 41,77 320,00 137366,40
14 Formazione di CASSERATURA ORIZZONTALE per
A RIPORTARE 1637940,80)

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord. DIMENSIONI 4 IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1637940,80
14 trave di contrappeso sbalzo in tratti di terrapieno non
idonei al sostegno del soprastante getto di calcestruzzo
compreso opere provvisionali.
100,00
SOMMANO mq 100,00 20,00 2°000,00
15 SOVRAPPREZZO PER FINITURA SUPERFICIALE
15 di calcestruzzo strutturale di PAVIMENTAZIONI
CEMENTIZIE in genere eseguita con formazione di
campiture di tipo "SCOPATO" e bordature lisce con
formazione di giunti anti ritiro come da particolari
costruttivi.
Nuova pista ciclabile 308,00 2,500 770,00
SOMMANO mq 770,00 8,50 6'545,00
16 PROTEZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE
16 TOTALE E PERMANENTE di SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO mediante doppio spruzzo in tempi
differenzaiti di materiale speciale a base di silicati di
sodio in modo da ottenere una completa vetrificazione
della massa.
Nuova pista ciclabile 308,00 2,500 770,00
1° Tratto Q.re Ippodromo 23,00 2,500 57,50
Aiuola semicircolare 6,00 4,000 24,00
Pista dietro muro alveo 85,00 2,500 212,50
Tratti dietro guard rail *(lung.=8+24) 32,00 2,500 80,00
18,00 2,500 45,00
Tombotto zona sovrappasso Lenese 37,00 3,000 111,00
1° ingresso privato 7,00 2,500 17,50
2°-3° ingresso privato 4,50 2,500 11,25
Attraversamento Lenese 30,00 2,500 75,00
Aiuola di protezione ciclabile *(lung.=28+37+11+55+
123+24+37+43) 358,00 0,500 179,00
SOMMANO mq 1758275 6,50 107287,88
17 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA per la
17 soprastante formazione di pavimentazione in c.a.
mediante fornitura e stesa in quota di pietrischetto
stabilizzato per spessori medi di 6/8 cm previa pulizia
e regolarizzazione del piano di imposta.
1° Tratto Q.re Ippodromo 23,00 2,500 57,50
Aiuola semicircolare 6,00 4,000 24,00
Pista dietro muro alveo 85,00 2,500 212,50
Tratti dietro guard rail *(lung.=8+24) 32,00 2,500 80,00
18,00 2,500 45,00
Tombotto zona sovrappasso Lenese 37,00 3,000 111,00
1° ingresso privato 7,00 2,500 17,50
2°-3° ingresso privato 4,50 2,500 11,25
Attraversamento Lenese 30,00 2,500 75,00
Aiuola di protezione ciclabile *(lung.=28+37+11+55+
123+24+37+43) 358,00 0,500 179,00
SOMMANO mq 812,75 3,00 2'438,25
18 FORMAZIONE DI PAVIMENTO IN
18 CALCESTRUZZO ARMATO classe R'ck >= 30 N/
mmgq spessore cm. 12 compresa fornitura e stesa di
rete elettrosaldata @6 mm a maglie di cm 20x20.
Compresa finitura superficiale scopata, la formazione
dei giunti. Escluso il solo trattamento finale di
vetrificazione.
A RIPORTARE 185211,93

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 185'211,93
1° Tratto Q.re Ippodromo 23,00 2,500 57,50
Aiuola semicircolare 6,00 4,000 24,00
Tratti dietro guard rail *(lung.=8+24) 32,00 2,500 80,00
18,00 2,500 45,00
Tombotto zona sovrappasso Lenese 37,00 3,000 111,00
1° ingresso privato 7,00 2,500 17,50
2°-3° ingresso privato 4,50 2,500 11,25
SOMMANO mq 346,25 22,00 7°617,50
19 Idem come sopra ma per SPESSORE di cm. 20 e
19 doppia rete elettrosaldata (sopra citata) @6 mm a
maglie di cm. 20x20.
Attraversamento Lenese 30,00 2,500 75,00
SOMMANO mq 75,00 30,00 2'250,00
20 FORMAZIONE DI PAVIMENTO IN C.A. lisciato
20 R'ck >= 30 N/mmgq spessore 10 cm con pigmentazione
superficiale color tabacco compresa formazione di
giunti antiritiro con listelli in PVC, esclusa la sola
vetrificazione.
Aiuola di protezione ciclabile *(lung.=28+37+11+55+
123+24+37+43) 358,00 0,500 179,00
SOMMANO mq 179,00 21,00 37759,00
21 FORMAZIONE DI PAVIMENTO IN
20a CALCESTRUZZO R'ck > 30 N/mmgq spessore 18 cm
armato trasversalmente con ferri @12 mm sopra e
sotto; longitudinalmente con ferri @10 mm sopra e
sotto, in corrispondenza del 1° tratto, in fregio ai muri
in alveo, compreso onere per finitura superficiale
scopata, formazione dei giunti ed armatura a sbalzo su
Vaso Razzica. Escluso il solo tratto finaledi
vetrificazione, compensato a parte.
Nuova pista ciclabile 85,00 2,500 212,50
SOMMANO mq 212,50 43,00 9'137,50
22 FORMAZIONE DI SOLETTA PIENA costituita da
21 travetti precompressi accostati sp. cm. 12 e soprastante
getto integrativo da cm. 8 di spessore R'ck>= 30 N/
mmgq compresi cordoli sulle murature e fornitura e
posa mt. 10 UPN 220 ancorato alla pila stradale..
Tombotto zona sovrappasso Lenese 38,00 4,000 152,00
SOMMANO mq 152,00 65,00 9'880,00
23 CORDOLI STRADALI PREFABBRICATI, rettilinei
22 e curvi, in conglomerato cementizio, sez. cm. 12/
15x25 posati su sottofondo in calcestruzzo, compresi
pezzi speciali per bocche lupaie.
Testate curve 12,00 1,25 15,00
Aiuola di protezione pista ciclabile *(lung.=28+37+
11+55+123+24+37+43) 2,00/ 358,00 716,00
Aiuola Q.re Ippodromo 12,00 12,00
Aiuola semicircolare (ribassata) 17,00 17,00
Attraversamenti Lenese 2,00 2,00 4,00
(lung.=3+5) 8,00 8,00
SOMMANO ml 772,00 21,00 167212,00
A RIPORTARE 234°067,93

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 234°067,93
24 FORNITURA E POSA TRONCHI IN PVC 0160
23 mm, per sgrondo acque stradali, compresi i pezzi
speciali.
Scarico acque meteoriche stradali 23,00 3,50 80,50
5,00 5,00 25,00
SOMMANO ml 105,50 15,00 17582,50
25 FORNITURA E STESA DI BINDER spess. 8 cm per
24 ripristino tratti stradali deteriorati a margine dell'aiuola
450,00 1,000 450,00
SOMMANO mq 450,00 9,50 4°275,00
26 FRESATURA STRATO DI BINDER E TAPPETINO
25 D'USURA per uno spessore fino a 10 cm a fianco
dell'aiuola di protezione della pista, compreso carico e
trasporto a magazzino del materiale di risulta.
450,00 1,000 450,00
SOMMANO mq 450,00 7,00 3150,00
27 FORNITURA E STESA DI TAPPETINO D'USURA
26 spessore 3 cm.
450,00 1,000 450,00
SOMMANO mq 450,00 7,00 3150,00
28 Formazione di GIUNTI STRUTTURALI costituiti da
27 spinotti @14 mm lunghezza 60 cm posti ad interassi di
cm. 20, ancorati per meta della loro lunghezza al
primo getto e per l'altra meta nel getto successivo
previa bisellatura e ricoprimento con tubo plastico
flessibile per garantire la scorrevolezza orizzontale.
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 50,00 17000,00
29 SPOSTAMENTO CARTELLI STRADALI esistenti,
28 mediante rimozione degli stessi unitamente al dado di
fondazione; riposizionamento con getto integrativo
nella nuova posizione indicata dalla D.L.: per cartelli
con SINGOLO PALO DI SOSTEGNO
13,00
SOMMANO cadauno 13,00 75,00 975,00
30 SPOSTAMENTO CARTELLI STRADALI esistenti,
28a mediante rimozione degli stessi unitamente al dado di
fondazione; riposizionamento con getto integrativo
nella nuova posizione indicata dalla D.L.: per cartelli
con DOPPIO PALO DI SOSTEGNO
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 150,00 17050,00
31 SPOSTAMENTO CARTELLI STRADALI esistenti,
28b mediante rimozione degli stessi unitamente al dado di
fondazione; riposizionamento con getto integrativo
nella nuova posizione indicata dalla D.L.: per cartelli
A RIPORTARE 249250,43

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

249250,43

32
29

33
30

34
31

35
32

con STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TUBOLARE
ZINCATO da ancorare a plinto dotato di piastre e
tirafondi, questi compresi nel prezzo.

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE CORDOLI ESISTENTI in CEMENTO
ed il sottostante sottofondo in cls, eseguito con
escavatore meccanico ed a mano, incluso carico,
trasporto e smaltimento a discarica con onere di
accesso alle stesse compreso nel prezzo ed ogni altra
voce per dare 'opera finita e a regola d'arte.

Modifica ingresso Q.re Ippodromo *(lung.=15+11,50+
10)

Attraversamenti Lenese

SOMMANO ml

DEMOLIZIONE AIUOLE IN CLS ESISTENTI,
mediante 'impiego di mezzi meccanici dotati di
idoneo attrezzo meccanico (martello demolitore) e
demolizione anche a mano di alcuni tratti, compreso il
carico, trasporto e smaltimento a discarica, inclsuo
oneri di accesso del materiale di risulta, pulizia del
cantiere al termine delle operazione ed ogni altra voce
per dare l'opera finita e a regola d'arte.

Modifica ingresso Q.re Ippodromo

SOMMANO mq

SPOSTAMENTO CADITOIA ESISTENTE per circa
2 mt, con rimozione della griglia e chiusino con
accatastamento per il successivo riutilizzo, scavo in
sezione ristretta per la posa di tubazione in PVC @160
mm con bauletto cementizio di protezione avente
spessore medio di 10 cm, e successivo ritombamento e
realizzazione di superiore massetto in cls con rete atto
aricevere la pavimentazione con tappetino da 3 cm,
realizzazione di pozzetto sifonato e posa griglia in
ghisa precedentemente rimossa. Compresa ogni altra
voce per dare 'opera finita e a regola d'arte.

Su ingresso Q.re Ippodromo

SOMMANO a corpo

RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO PALO
ESISTENTE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,
completi di armatura stradale, scollegamento dalla rete
principale, accatastamento in sito del palo
precedentemente rimosso, carico, trasporto e
smaltimento a discarica compreso onere di accesso del
materiale di risulta. Nel prezzo si intende compreso
anche l'onere per il riposizionamento a perfetto piombc
con sigillatura mediante sabbia e boiacca di cemento
del collare, il successivo ricollegamento alla rete
principale a seguito della posa nella nuova posizione
Inclusa ogni altra voce per dare l'opera finita e a regola
d'arte.

SOMMANO a corpo

4,00

36,50
2,50

2,00

2,00

36,50
10,00

46,50

27,50

27,50

1,00

1,00

1,00

1,00

300,00 600,00

10,00 465,00

15,00 412,50

150,00 150,00

150,00 150,00

A RIPORTARE

251°027,93

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2517027,93

36
33

37
34

38
35

39
36

40
38

REALIZZAZIONE PLINTO PER PALO LP.
realizzato in cls, dim. 100x100 altezza 100 cm. Nel
prezzo si intende compreso lo scavo con mezzo
meccanico, carico, trasporto e smaltimento a discarica
del materiale di risulta, anche in presenza di impianti
esistenti, getto in cls classe C25/30 e ferro d'armatura,
lisciatura della parte superiore, compreso la posa di
tubo in pve @200 in PVC per l'alloggiamento del palo
e compresa la posa di sabbia per intasamento del foro
dopo la posizione del nuovo palo e realizzazione di
collare in cls. Collegamento dal palo al pozzetto
esistente con tubazione in pvc flex @75. Nel prezzo si
intende compreso ogni altra voce per dare 1'opera finita
e aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO di
POZZETTI ESISTENTI sulla banchina stradale,
mediante rimozione ed accatastamento del chiusino in
ghisa per il successivo riutilizzo, demolizione del
pozzetto con idoneo mezzo meccanico, scavo e
reinterro con posa del nuovo pozzetto in cls dim.
40x40 cm, colelgamento alla rete esistente con
tubazioni in pvc flex @125 mm, scollegamento e
collegamento alla rete esistente, posa del chiusino
precedentemente rimosso fissato al pozzetto con malta
di cemento a perfetta sigillatura. Nel prezzo si intende
inclusa ogni altra voce per dare l'opera finita ¢ a regola
d'arte.

Pozzetti esistenti

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE (GUARD
RAIL) ESISTENTE, con idoneo mezzo meccanico,
compreso il sottostante plinto di ancoraggio in cls,
carico, trasporto e smaltimento a discarcia del
materiale di risulta, pulizia del cantiere al termine delle
operazione ed ogni altra voce per dare l'opera finita ¢ a
aregola d'arte.

Gurd rail esistente *(lung.=17+22+7,5)

Su attraversamenti innesti S.P. Lenese

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di NUOVI TERMINALI
PER GUARD RAIL di protezione, Classe A) Tipo 2'
(ora classe N2), fissati con bulloni certificati ai paletti
infissi nel terreno.

Su attraversamenti innesti S.P. Lenese *(lung.=1+1)

SOMMANO N°

Fornitura e posa in opera di TRONCHI IN PVC
pesante @ 300 mm a RICOPRIMENTO
DELL'ARMATURA METALLICA dei pali
vibroinfissi, per il contenimento del getto integrativo
esterno al piano di posa.

Protezione armature pali

SOMMANO ml

2,00

2,00

20,00

46,50
5,00

2,00

0,50

1,00

1,00

2,00

2,00

46,50
10,00

56,50

4,00

4,00

10,00

10,00

250,00 250,00

75,00 150,00

15,00 847,50

100,00 400,00

30,00 300,00

A RIPORTARE

252°975,43

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 252°975,43
41 Taglio, estirpazione, pulizia ed allontanamento rovi,
39 arbusti ed essenze affioranti di diametro fino a cm. 10
eseguiti con mezzo meccanico ed a mano.
200,00
SOMMANO mq 200,00 2,00 400,00
42 Rimozione e lievo ceppaie con impiego di escavatore
40 meccanico, successiva riduzione volumetrica mediante
taglio con cesoia montata su escavatore, compreso
carico e trasporto a siti idonei indicati dalla
Committenza.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 60,00 600,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1357175,43
A RIPORTARE 25397543

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

253'975,43

43
41

LAVORI A CORPO

NUOVA PISTA CICLABILE (SpCat 1)
OPERE DA FABBRO (Cat 3)

Fornitura e posa in opera di PARAPETTO ZINCATO
A CALDO costituito da tronchi rettilinei e curvi aventi
sviluppo di circa 6 mt con piantini sagomati a disegno
da 50x10 mm, passo 140/150 cm, parte superiore a
doppio profilato da 30x10, tubolare corrente @50 mm
spessore 3 mm. Il tutto come da particolari costruttivi.
Nel prezzo "a corpo" si intendono compensate le staffe
di base ad "elle" da fissare allo sbalzo con n°3 tasselli
tipo "Fischer" @14 mm. Il prezzo a corpo, si intende
riferito ad uno sviluppo longitudinale di circa 420 ml
(+/- 1%).

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

46°000,00 46°000,00

A RIPORTARE

299°975,43

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 299°975,43
ARROTONDAMENTO (Cat4)
44 ARROTONDAMENTO
42 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 24,57 24,57
Parziale LAVORI A CORPO euro 46°024,57
TOTALE euro 300°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord [MPORTI incid
TXRiFF . DESIGNAZIONE DEI LAVORI OC/ :
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 NUOVA PISTA CICLABILE 300°000,00| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 300°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord [MPORTI incid
TXRiFF . DESIGNAZIONE DEI LAVORI OC/ :
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 ESECUZIONE PALI VIBROINFISSI 41°500,00/ 13,833
002 OPERE EDILI E STRADALI 212°475,43| 70,825
003 OPERE DA FABBRO 46°000,00] 15,333
004 ARROTONDAMENTO 24,57| 0,008
Totale CATEGORIE euro 300°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE di LENO
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Num.Ord [MPORTI incid
TXRiFF . DESIGNAZIONE DEI LAVORI OC/ :
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
000 <nessuna> 300°000,00| 100,000
Totale SUB CATEGORIE euro 300°000,00| 100,000

Mazzano (BS), 03/12/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE di LENO




