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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

NUOVA PISTA CICLABILE  (SpCat 1)

ESECUZIONE PALI VIBROINFISSI  (Cat 1)

1 FORMAZIONE DI PALIFICATA costituita da

01 vibropali del tipo ad infissione, gettati in opera per una

lunghezza media di mt. 4,50, a gruppi di n°3 per

sostegno trave longitudinale compresa fornitura di

calcestruzzo R'ck 30 N/mmq fornitura e posa di gabbia

d'armatura costituita da n° 6Ø16 con spirale Ø8 a

passo di 20 cm per un numero complessivo di circa

170 pali (+/- 1%). Nel prezzo "a corpo" si intendono

compensati il trasporto dell'attrezzatura (andata e

ritorno) l'allestimento dell'impianto di cantiere, n°1

prova di carico compreso pali di prova e di ancoraggio

e la relazione di calcolo. Sono da ritenersi esclusi gli

apprestamenti specifici per la messa in sicurezza dei

luoghi di lavoro (impianto di semaforizzazione,

movieri e recinzioni provvisorie).

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 41´500,00 41´500,00

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 41´500,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´500,00

OPERE EDILI E STRADALI  (Cat 2)

2 FORMAZIONE DI TRAVATURA CONTINUA SU

02 PALI VIBROINFISSI, da eseguire a tronchi da circa

30/40 mt, con sezioni rispettivamente da cm. 100x35 e

cm. 80x220 in getto di calcestruzzo R'ck>30 N/mmq,

da eseguire previa preparazione del piano d'imposta

mediante scarifica meccanica del materiale, stesa e

compattazione in sito (operazioni comprese nel

prezzo), fornitura di telo di polietilene pesante

compreso inoltre ferro d'armatura ad aderenza

migliorata in ragione di circa kg 100/mc come da

elaborati progettuali. Il prezzo "a corpo" si intende

riferito ad uno sviluppo longitudinale di circa 308 mt

(+/- 1%). Nel prezzo "a corpo" si intendono escluse le

operazioni per la formazione dei riquadri di tipo

"scopato" come indicato nei particolari costruttivi, la

formazione in opera dei giunti antiritiro, i giunti

strutturali ed il trattamento vetrificante di superficie.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 41´500,00 41´500,00

3 FORMAZIONE DI SBALZO DA MT. 1,50 per uno

03 spessore medio di cm. 19 in getto di calcestruzzo R'ck

> 300 N/mmq compreso ferro d'armatura in ragione di

circa kg 15/mq come da particolari costruttivi. Nel

prezzo "a corpo" si intendono compresi gli oneri per la

formazione di idonea casseratura di fondo e di testata

nonchè l'allestimento di opere provvisionali di

sostegno, presidio e protezione (ponteggio

provvisionale e parapetto). Sono da ritenersi esclusi gli

oneri per la formazione dei riquadri di tipo "scopato"

come da aprticolari costruttivi, la formazione in opera

di giunti antiritiro, i giunti strutturali ed il trattamento

vetrificante di superficie. Il prezzo "a corpo" si intende

riferito ad uno sviluppo longitudinale di circa 308 mt

(+/- 1%).

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´800,00 35´800,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 118´800,00

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 118´800,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´800,00

LAVORI A MISURA

NUOVA PISTA CICLABILE  (SpCat 1)

OPERE EDILI E STRADALI  (Cat 2)

4 ESECUZIONE OPERE TEMPORANEE DI

04 AGGOTTAMENTO E PROSCIUGAMENTO

parziale del fondo mediante creazione di setto

impermeabile costituito da materiale argilloso reperito

in sito con sezioni trasversali atte a garantire idonea

resistenza all'infiltrazione dell'acqua corrente. Nel

prezzo a mt si intende compreso anche l'onere per il

ripristino a lavori ultimati dello strato originario

mediante lo stendimento e la compattazione in sito del

materiale usato per il contenimento del flusso idrico.

Operazioni varie in alveo 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 18,00 2´700,00

5 SCARIFICA DI MANTO ASFALTICO costituito da

05 tappetino d'usura e binder per spessori compresi tra 10

e 20 cm compreso taglio preliminare eseguito a

perfetta regola d'arte lungo i due lati, carico, trasporto

e smaltimento a discarica, con i relativi oneri di

accesso, del materiale di risulta.

1° tratto Q.re Ippodromo 13,00 2,500 32,50

Attraversamento innesti S.P. Lenese *(lung.=11+5+5) 21,00 2,500 52,50

SOMMANO mq 85,00 5,00 425,00

6 DEMOLIZIONE PARAPETTI IN MURATURA DI

06 MATTONI ed intonaco posti in corrispondenza degli

attuali accessi alle proprietà private, compreso carico,

trasporto e smaltimento a discarica del materiale di

risulta, nonchè il ripristino delle testate.

Ingressi proprietà private *(par.ug.=2*8,00) 16,00 0,90 0,400 5,76

SOMMANO mc 5,76 100,00 576,00

7 RIMOZIONE DI PARAPETTI in ferro esistenti

07 mediante taglio piantini di sostegno, carico, trasporto e

smaltimento a discarica del materiale di risulta,

comprese eventuali opere di adattamento mediante

saldatura tratti da ripristinare.

Aiuola Q.re Ippodromo 5,60 5,60

Accesso strada 1,00 1,00

1° Tombotto 16,50 16,50

Zona Tombotto sottopasso Lenese 42,50 42,50

Immissione Lavaculo 8,45 8,45

SOMMANO ml 74,05 5,00 370,25

8 ROTTURA IN BRECCIA DI TRATTI DI

08 MURATURA IN C.A. per sezioni nell'ordine di 0,15/

0,20 mq per mt, per la formazione dei cordoli di

sostegno di nuove solette cementizie armate, con

impiego di martello elettrico o similari, compreso

carico, trasporto e smaltimento in discarica, con

relativi oneri di accesso, del materiale di risulta. Nel

prezzo è compresa la pulizia finale del piano di

appoggio.

1° Tombotto da coprire parzialmente 9,00 0,400 0,400 1,44

4,00 0,400 0,600 0,96

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 2,40 122´871,25
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TARIFFA
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R I P O R T O 2,40 122´871,25

Tombotto sottopasso Lenese 4,00 0,400 0,600 0,96

24,00 0,400 0,400 3,84

36,00 0,400 0,400 5,76

SOMMANO ml 12,96 200,00 2´592,00

9 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi

09 natura, esclusa la roccia, eseguito con escavatore

meccanico avendo cura di garantire la piena stabilità

delle pareti di scavo, compreso carico, trasporto e

smaltimento a discarica, con relativi oneri di accesso,

del materiale di risulta non riutilizzabile, accumulo in

sito e successivo stendimento entro un raggio di mt. 20

di quello ritenuto idoeno dalla D.L.

Tratto muro esistente in alveo 10,00 2,500 2,000 50,00

Tratto nuovo muro in alveo 50,00 2,500 2,000 250,00

Tratti dietro guard rail innesti Lenese *(lung.=15+18) 33,00 2,500 1,500 123,75

SOMMANO mc 423,75 6,00 2´542,50

10 FORMAZIONE DI STRATO COMPATTO DI

10 SOTTOFONDO costituito da massicciata in misto

naturale di cava steso e rullato in spessori non

superiori a 40 cm.

Tratto muro esistente in alveo 10,00 3,000 0,800 24,00

Tratto nuovo muro in alveo 50,00 3,000 0,800 120,00

Tratto ditreo guard rail innesti Lenese 15,00 2,000 1,000 30,00

15,00 3,000 1,000 45,00

18,00 3,750 1,000 67,50

Varie 250,00

SOMMANO mc 536,50 16,00 8´584,00

11 MAGRONATE DI SOTTOFONDAZIONE in

11 calcestruzzo non strutturale, classe di resistenza C12/

15 per spessori di 10-15 cm gettati senza l'ausilio di

casseri.

1° tratto in alveo 69,00 1,600 0,100 11,04

5,50 1,900 0,100 1,05

SOMMANO mc 12,09 105,00 1´269,45

12 GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI

12 ARMATE classe C25/30 compreso casseri, disarmo,

ferro d'armatura ad aderenza migliorata in ragione di

circa kg 75/mc come da particolari strutturali esecutivi.

1° tratto in alveo 69,00 1,400 0,500 48,30

2° tratto in alveo 5,50 1,700 0,500 4,68

SOMMANO mc 52,98 240,00 12´715,20

13 GETTO DI CALCESTRUZZO PER MURATURE IN

13 C.A. spessore 30/35 cm, classe C25/30 compreso

casseri, disarmo, ferro d'armatura ad aderenza

migliorata in ragione di circa kg 90/mc come da

particolari strutturali esecutivi.

1° tratto in alveo 69,00 0,300 1,850 38,30

2° tratto in alveo 5,50 0,350 1,800 3,47

SOMMANO mc 41,77 320,00 13´366,40

14 Formazione di CASSERATURA ORIZZONTALE per

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 163´940,80
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R I P O R T O 163´940,80

14 trave di contrappeso sbalzo in tratti di terrapieno non

idonei al sostegno del soprastante getto di calcestruzzo,

compreso opere provvisionali.

100,00

SOMMANO mq 100,00 20,00 2´000,00

15 SOVRAPPREZZO PER FINITURA SUPERFICIALE

15 di calcestruzzo strutturale di PAVIMENTAZIONI

CEMENTIZIE in genere eseguita con formazione di

campiture di tipo "SCOPATO" e bordature lisce con

formazione di giunti anti ritiro come da particolari

costruttivi.

Nuova pista ciclabile 308,00 2,500 770,00

SOMMANO mq 770,00 8,50 6´545,00

16 PROTEZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE

16 TOTALE E PERMANENTE di SUPERFICI IN

CALCESTRUZZO mediante doppio spruzzo in tempi

differenzaiti di materiale speciale a base di silicati di

sodio in modo da ottenere una completa vetrificazione

della massa.

Nuova pista ciclabile 308,00 2,500 770,00

1° Tratto Q.re Ippodromo 23,00 2,500 57,50

Aiuola semicircolare 6,00 4,000 24,00

Pista dietro muro alveo 85,00 2,500 212,50

Tratti dietro guard rail *(lung.=8+24) 32,00 2,500 80,00

18,00 2,500 45,00

Tombotto zona sovrappasso Lenese 37,00 3,000 111,00

1° ingresso privato 7,00 2,500 17,50

2°-3° ingresso privato 4,50 2,500 11,25

Attraversamento Lenese 30,00 2,500 75,00

Aiuola di protezione ciclabile *(lung.=28+37+11+55+

123+24+37+43) 358,00 0,500 179,00

SOMMANO mq 1´582,75 6,50 10´287,88

17 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA per la

17 soprastante formazione di pavimentazione in c.a.

mediante fornitura e stesa in quota di pietrischetto

stabilizzato per spessori medi di 6/8 cm previa pulizia

e regolarizzazione del piano di imposta.

1° Tratto Q.re Ippodromo 23,00 2,500 57,50

Aiuola semicircolare 6,00 4,000 24,00

Pista dietro muro alveo 85,00 2,500 212,50

Tratti dietro guard rail *(lung.=8+24) 32,00 2,500 80,00

18,00 2,500 45,00

Tombotto zona sovrappasso Lenese 37,00 3,000 111,00

1° ingresso privato 7,00 2,500 17,50

2°-3° ingresso privato 4,50 2,500 11,25

Attraversamento Lenese 30,00 2,500 75,00

Aiuola di protezione ciclabile *(lung.=28+37+11+55+

123+24+37+43) 358,00 0,500 179,00

SOMMANO mq 812,75 3,00 2´438,25

18 FORMAZIONE DI PAVIMENTO IN

18 CALCESTRUZZO ARMATO classe R'ck >= 30 N/

mmq spessore cm. 12 compresa fornitura e stesa di

rete elettrosaldata Ø6 mm a maglie di cm 20x20.

Compresa finitura superficiale scopata, la formazione

dei giunti. Escluso il solo trattamento finale di

vetrificazione.

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 185´211,93
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R I P O R T O 185´211,93

1° Tratto Q.re Ippodromo 23,00 2,500 57,50

Aiuola semicircolare 6,00 4,000 24,00

Tratti dietro guard rail *(lung.=8+24) 32,00 2,500 80,00

18,00 2,500 45,00

Tombotto zona sovrappasso Lenese 37,00 3,000 111,00

1° ingresso privato 7,00 2,500 17,50

2°-3° ingresso privato 4,50 2,500 11,25

SOMMANO mq 346,25 22,00 7´617,50

19 Idem come sopra ma per SPESSORE di cm. 20 e

19 doppia rete elettrosaldata (sopra citata) Ø6 mm a

maglie di cm. 20x20.

Attraversamento Lenese 30,00 2,500 75,00

SOMMANO mq 75,00 30,00 2´250,00

20 FORMAZIONE DI PAVIMENTO IN C.A. lisciato

20 R'ck >= 30 N/mmq spessore 10 cm con pigmentazione

superficiale color tabacco compresa formazione di

giunti antiritiro con listelli in PVC, esclusa la sola

vetrificazione.

Aiuola di protezione ciclabile *(lung.=28+37+11+55+

123+24+37+43) 358,00 0,500 179,00

SOMMANO mq 179,00 21,00 3´759,00

21 FORMAZIONE DI PAVIMENTO IN

20a CALCESTRUZZO R'ck > 30 N/mmq spessore 18 cm

armato trasversalmente con ferri Ø12 mm sopra e

sotto; longitudinalmente con ferri Ø10 mm sopra e

sotto, in corrispondenza del 1° tratto, in fregio ai muri

in alveo, compreso onere per finitura superficiale

scopata, formazione dei giunti ed armatura a sbalzo su

Vaso Razzica. Escluso il solo tratto finaledi

vetrificazione, compensato a parte.

Nuova pista ciclabile 85,00 2,500 212,50

SOMMANO mq 212,50 43,00 9´137,50

22 FORMAZIONE DI SOLETTA PIENA costituita da

21 travetti precompressi accostati sp. cm. 12 e soprastante

getto integrativo da cm. 8 di spessore R'ck>= 30 N/

mmq compresi cordoli sulle murature e fornitura e

posa mt. 10 UPN 220 ancorato alla pila stradale..

Tombotto zona sovrappasso Lenese 38,00 4,000 152,00

SOMMANO mq 152,00 65,00 9´880,00

23 CORDOLI STRADALI PREFABBRICATI, rettilinei

22 e curvi, in conglomerato cementizio, sez. cm. 12/

15x25 posati su sottofondo in calcestruzzo, compresi

pezzi speciali per bocche lupaie.

Testate curve 12,00 1,25 15,00

Aiuola di protezione pista ciclabile *(lung.=28+37+

11+55+123+24+37+43) 2,00 358,00 716,00

Aiuola Q.re Ippodromo 12,00 12,00

Aiuola semicircolare (ribassata) 17,00 17,00

Attraversamenti Lenese 2,00 2,00 4,00

(lung.=3+5) 8,00 8,00

SOMMANO ml 772,00 21,00 16´212,00

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 234´067,93
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R I P O R T O 234´067,93

24 FORNITURA E POSA TRONCHI IN PVC Ø160

23 mm, per sgrondo acque stradali, compresi i pezzi

speciali.

Scarico acque meteoriche stradali 23,00 3,50 80,50

5,00 5,00 25,00

SOMMANO ml 105,50 15,00 1´582,50

25 FORNITURA E STESA DI BINDER spess. 8 cm per

24 ripristino tratti stradali deteriorati a margine dell'aiuola.

450,00 1,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 9,50 4´275,00

26 FRESATURA STRATO DI BINDER E TAPPETINO

25 D'USURA per uno spessore fino a 10 cm a fianco

dell'aiuola di protezione della pista, compreso carico e

trasporto a magazzino del materiale di risulta.

450,00 1,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 7,00 3´150,00

27 FORNITURA E STESA DI TAPPETINO D'USURA

26 spessore 3 cm.

450,00 1,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 7,00 3´150,00

28 Formazione di GIUNTI STRUTTURALI costituiti da

27 spinotti Ø14 mm lunghezza 60 cm posti ad interassi di

cm. 20, ancorati per metà della loro lunghezza al

primo getto e per l'altra metà nel getto successivo

previa bisellatura e ricoprimento con tubo plastico

flessibile per garantire la scorrevolezza orizzontale.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 50,00 1´000,00

29 SPOSTAMENTO CARTELLI STRADALI esistenti,

28 mediante rimozione degli stessi unitamente al dado di

fondazione; riposizionamento con getto integrativo

nella nuova posizione indicata dalla D.L.: per cartelli

con SINGOLO PALO DI SOSTEGNO

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 75,00 975,00

30 SPOSTAMENTO CARTELLI STRADALI esistenti,

28a mediante rimozione degli stessi unitamente al dado di

fondazione; riposizionamento con getto integrativo

nella nuova posizione indicata dalla D.L.: per cartelli

con DOPPIO PALO DI SOSTEGNO

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 150,00 1´050,00

31 SPOSTAMENTO CARTELLI STRADALI esistenti,

28b mediante rimozione degli stessi unitamente al dado di

fondazione; riposizionamento con getto integrativo

nella nuova posizione indicata dalla D.L.: per cartelli

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 249´250,43
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R I P O R T O 249´250,43

con STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TUBOLARE

ZINCATO da ancorare a plinto dotato di piastre e

tirafondi, questi compresi nel prezzo.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

32 RIMOZIONE CORDOLI ESISTENTI in CEMENTO

29 ed il sottostante sottofondo in cls, eseguito con

escavatore meccanico ed a mano, incluso carico,

trasporto e smaltimento a discarica con onere di

accesso alle stesse compreso nel prezzo ed ogni altra

voce per dare l'opera finita e a regola d'arte.

Modifica ingresso Q.re Ippodromo *(lung.=15+11,50+

10) 36,50 36,50

Attraversamenti Lenese 4,00 2,50 10,00

SOMMANO ml 46,50 10,00 465,00

33 DEMOLIZIONE AIUOLE IN CLS ESISTENTI,

30 mediante l'impiego di mezzi meccanici dotati di

idoneo attrezzo meccanico (martello demolitore) e

demolizione anche a mano di alcuni tratti, compreso il

carico, trasporto e smaltimento a discarica, inclsuo

oneri di accesso del materiale di risulta, pulizia del

cantiere al termine delle operazione ed ogni altra voce

per dare l'opera finita e a regola d'arte.

Modifica ingresso Q.re Ippodromo 27,50

SOMMANO mq 27,50 15,00 412,50

34 SPOSTAMENTO CADITOIA ESISTENTE per circa

31 2 mt, con rimozione della griglia e chiusino con

accatastamento  per il successivo riutilizzo, scavo in

sezione ristretta per la posa di tubazione in PVC Ø160

mm con bauletto cementizio di protezione avente

spessore medio di 10 cm, e successivo ritombamento e

realizzazione di superiore massetto in cls con rete atto

a ricevere la pavimentazione con tappetino da 3 cm,

realizzazione di pozzetto sifonato e posa griglia in

ghisa precedentemente rimossa. Compresa ogni altra

voce per dare l'opera finita e a regola d'arte.

Su ingresso Q.re Ippodromo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

35 RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO PALO

32 ESISTENTE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,

completi di armatura stradale, scollegamento dalla rete

principale, accatastamento in sito del palo

precedentemente rimosso, carico, trasporto e

smaltimento a discarica compreso onere di accesso del

materiale di risulta. Nel prezzo si intende compreso

anche l'onere per il riposizionamento a perfetto piombo

con sigillatura mediante sabbia e boiacca di cemento

del collare, il successivo ricollegamento alla rete

principale a seguito della posa nella nuova posizione

Inclusa ogni altra voce per dare l'opera finita e a regola

d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 251´027,93
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R I P O R T O 251´027,93

36 REALIZZAZIONE PLINTO PER PALO I.P.

33 realizzato in cls, dim. 100x100 altezza 100 cm. Nel

prezzo si intende compreso lo scavo con mezzo

meccanico, carico, trasporto e smaltimento a discarica

del materiale di risulta, anche in presenza di impianti

esistenti, getto in cls classe C25/30 e ferro d'armatura,

lisciatura della parte superiore, compreso la posa di

tubo in pvc Ø200 in PVC per l'alloggiamento del palo

e compresa la posa di sabbia per intasamento del foro

dopo la posizione del nuovo palo e realizzazione di

collare in cls. Collegamento dal palo al pozzetto

esistente con tubazione in pvc flex Ø75. Nel prezzo si

intende compreso ogni altra voce per dare l'opera finita

e a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

37 RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO di

34 POZZETTI ESISTENTI sulla banchina stradale,

mediante rimozione ed accatastamento del chiusino in

ghisa per il successivo riutilizzo, demolizione del

pozzetto con idoneo mezzo meccanico, scavo e

reinterro con posa del nuovo pozzetto in cls dim.

40x40 cm, colelgamento alla rete esistente con

tubazioni in pvc flex Ø125 mm, scollegamento e

collegamento alla rete esistente, posa del chiusino

precedentemente rimosso fissato al pozzetto con malta

di cemento a perfetta sigillatura. Nel prezzo si intende

inclusa ogni altra voce per dare l'opera finita e a regola

d'arte.

Pozzetti esistenti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 75,00 150,00

38 RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE (GUARD

35 RAIL) ESISTENTE, con idoneo mezzo meccanico,

compreso il sottostante plinto di ancoraggio in cls,

carico, trasporto e smaltimento a discarcia del

materiale di risulta, pulizia del cantiere al termine delle

operazione ed ogni altra voce per dare l'opera finita e a

aregola d'arte.

Gurd rail esistente *(lung.=17+22+7,5) 46,50 46,50

Su attraversamenti innesti S.P. Lenese 2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 56,50 15,00 847,50

39 Fornitura e posa in opera di NUOVI TERMINALI

36 PER GUARD RAIL di protezione, Classe A) Tipo 2'

(ora classe N2), fissati con bulloni certificati ai paletti

infissi nel terreno.

Su attraversamenti innesti S.P. Lenese *(lung.=1+1) 2,00 2,00 4,00

SOMMANO N° 4,00 100,00 400,00

40 Fornitura e posa in opera di TRONCHI IN PVC

38 pesante Ø 300 mm a RICOPRIMENTO

DELL'ARMATURA METALLICA dei pali

vibroinfissi, per il contenimento del getto integrativo

esterno al piano di posa.

Protezione armature pali 20,00 0,50 10,00

SOMMANO ml 10,00 30,00 300,00

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 252´975,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 252´975,43

41 Taglio, estirpazione, pulizia ed allontanamento rovi,

39 arbusti ed essenze affioranti di diametro fino a cm. 10

eseguiti con mezzo meccanico ed a mano.

200,00

SOMMANO mq 200,00 2,00 400,00

42 Rimozione e lievo ceppaie con impiego di escavatore

40 meccanico, successiva riduzione volumetrica mediante

taglio con cesoia montata su escavatore, compreso

carico e trasporto a siti idonei indicati dalla

Committenza.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 60,00 600,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 135´175,43

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 253´975,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 253´975,43

LAVORI A CORPO

NUOVA PISTA CICLABILE  (SpCat 1)

OPERE DA FABBRO  (Cat 3)

43 Fornitura e posa in opera di PARAPETTO ZINCATO

41 A CALDO costituito da tronchi rettilinei e curvi aventi

sviluppo di circa 6 mt con piantini sagomati a disegno

da 50x10 mm, passo 140/150 cm, parte superiore a

doppio profilato da 30x10, tubolare corrente Ø50 mm

spessore 3 mm. Il tutto come da particolari costruttivi.

Nel prezzo "a corpo" si intendono compensate le staffe

di base ad "elle" da fissare allo sbalzo con n°3 tasselli

tipo "Fischer" Ø14 mm. Il prezzo a corpo, si intende

riferito ad uno sviluppo longitudinale di circa 420 ml

(+/- 1%).

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 46´000,00 46´000,00

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 299´975,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299´975,43

ARROTONDAMENTO  (Cat 4)

44 ARROTONDAMENTO

42 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24,57 24,57

Parziale LAVORI A CORPO euro 46´024,57

T O T A L E   euro 300´000,00

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 NUOVA PISTA CICLABILE 300´000,00 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 300´000,00 100,000

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 ESECUZIONE PALI VIBROINFISSI 41´500,00 13,833

  002 OPERE EDILI E STRADALI 212´475,43 70,825

  003 OPERE DA FABBRO 46´000,00 15,333

  004 ARROTONDAMENTO 24,57 0,008

Totale CATEGORIE euro 300´000,00 100,000

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  000 <nessuna> 300´000,00 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 300´000,00 100,000

     Mazzano (BS), 03/12/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE di LENO

A   R I P O R T A R E 


