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Progetto Esecutivo

nuovo volume da destinare a Micronido — polo dell'infanzia 0-6 anni — piazza Aldo Moro
Comune di Cortenuova — Provincia di Bergamo

QUADRO DELL’INCIDENZA DELLA MANOD’OPERA

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA

I prezzi tratti e le incidenze della mano d’opera sono tratte dall'elenco regionale dei prezzi delle

Opere Pubbliche regione Lombardia.

Quadro di incidenza della mano d'opera
NUOVO VOLUME DA DESTINARE A MICRONIDO POLO
DELL'INFANZIA 0-6 ANNI PIAZZA ALDO MORO
Prezz tratti dall' Elenco Regionale dei prezz delle Opere Pubbliche
. .. . . . .| % inc. mano ,
categoria descrizione importi parziali Jopera Imp. Mano d'opera
NUOVO EDIFICIO Opere edili

Scavi e demolizioni € 4 358,03 47,55% €2072,24
Impermeabilizzazioni €6 790,64 23,19% € 1574,75
Murature € 2 866,49 46,62% € 1 336,36

Intonaci € 599,09 62,88% € 376,71
Divisori leggeri e controsoffitti €7 984,75 36,62% € 2 924,02
Sottofondi e isolanti € 27 099,66 36,24% €9 820,92
Pavimenti e rivestimenti € 6 444,28 35,45% € 2 284,50
Serramenti € 19 034,60 9,69% € 1844,45
Tinteggiature e verniciature € 3 823,11 49,84% € 1 905,44

Opere da fabbro e lattonerie €1 279,59 39,16% € 501,09

Acque fognature e reti esterne| € 2 810,79 22,04% € 619,50
Sistemazioni esterne € 8 083,10 17,89% € 1 446,07
Opere strutturali € 36 993,09 44, 77% € 16 561,81
Impianti elettrici €5678,13 22,38% €1270,77
Impianti meccanici € 20 215,34 12,62% € 2551,18

TOTALE LAVORI € 154 060,68 45,08%

Oneri per la sicurezza €6 077,34 45,08% € 2 739,66
totale dei lavori con O.S. € 160 138,02 31,12% € 49 829,44
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