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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DEL TORRENTE FOSSATO 

ATTRAVERSO L’ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL’ESISTENTE DEVIATORE 

DELLE COLATE DETRITICHE IN COMUNE DI CERVENO (BS) - CUP: I14J17000080002 - CIG 

8022305782.  

 

 

Premesso che: 

 la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata della Comunità Montana di Valle 

Camonica per conto del Comune di Cerveno (BS), in attuazione della Convenzione con i Comuni 

per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di 

cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2017, sottoscritta con il Comune in oggetto in 

data 24.01.2018, vista la determinazione a contrarre n. 50 del 09.07.2019 a firma del Responsabile 

del Servizio del Comune di Cerveno (BS), di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DEL TORRENTE FOSSATO 

ATTRAVERSO L’ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL’ESISTENTE DEVIATORE 

DELLE COLATE DETRITICHE IN COMUNE DI CERVENO (BS), da aggiudicare mediante 

applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del 

medesimo decreto legislativo: 

 l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 145.500,00 – IVA esclusa di cui:  

- € 142.000,00 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso; 

- € 3.500,00 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso; 

 in data 05 settembre 2019 questa C.U.C. ha pubblicato la procedura di gara (ID 114871100) per la 

selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL 

(Piattaforma di e-Procurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione 

Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 9.00 

del 23 settembre 2019; 

 alla procedura negoziata sono stati invitati gli operatori economici di seguito indicati individuati 

all’esito della selezione pubblica effettuata mediante indagine di mercato (manifestazione di 

interesse): 

NOME PARTECIPANTE COMUNE PROV. 

EDILIZIA GENERALE S.R.L. MILANO MI 

PLONA LAVORI SRL MILANO MI 

Edilpronto PIACENZA PC 

ARICI FRATELLI SRL GUSSAGO BS 

CO. GEO APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE LAURIA PZ 

IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. VERONA VR 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state


 2 

G.G SRL ROGOLO SO 

Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo MANTOVA MN 

IMPRESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E 
FIGLI SRL 

BRENO BS 

SOFIA COSTRUZIONI SRL BRESCIA BS 

S2 COSTRUZIONI SRL SAPRI SA 

Bergamini srl VIGNOLA MO 

COGES S.R.L. CERETE BG 

F.LLI FERRARI SNC DI FERRARI ANTONIO E C. SORA FR 

REGGIARDO ENRICO BUSALLA GE 

BELINGHERI CRISTOFORO SRL COLERE BG 

PIANTONI SEVERO SRL SCHILPARIO BG 

IMPRESA COGNI S.P.A. PIACENZA PC 

Azienda agricola Cattaneo Srl. VALBREMBO BG 

EDIL-STRADE VALTELLINA SCC SONDRIO SO 

SCALIGERA COSTRUZIONI SRL VERONA VR 

ITALBETON SRL TRENTO TN 

COSEPI SRL COLERE BG 

LOMBARDI EUGENIO SAS BAGOLINO BS 

Abruzzo Restauri S.R.L. L'AQUILA AQ 
 

 

Ciò premesso, 

in data 23 settembre 2019 alle ore 9.30 presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza F. 

Tassara n. 3 - Breno, in pubblica seduta si è insediata l’Autorità di gara individuata nella persona di Gianluca 

Guizzardi, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di gara), assistito, in qualità di testimone, dal 

dipendente dell’Ente Comunità Montana di Valle Camonica, Piermario Arrighini pure assegnato 

funzionalmente alla Centrale di Committenza, Sede Territoriale presso la Comunità Montana della Valle 

Camonica; 

Alla seduta è presente ad assistere alle operazioni di gara: 

- Sig. Pacchiana Osvaldo in qualità di delegato della ditta COGES S.r.l.; 

Dichiarata aperta la seduta alle ore 9.30, l’Autorità di gara constata che su Sintel Piattaforma di e-

Procurement, hanno presentato la propria offerta i seguenti 11 operatori economici: 

 

NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO SINTEL 

NOME PARTECIPANTE 

1568388034998 BELINGHERI CRISTOFORO SRL 

1568961581992  LOMBARDI EUGENIO SAS 

1568969440696 Edilpronto 

1568969450882 SOFIA COSTRUZIONI SRL 

1568988418607 COGES S.R.L. 

1568990540079 
IMPRESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI 
SRL 

1568994478586 COSEPI SRL 

1569074357451 Azienda agricola Cattaneo Srl. 
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1569085706945 REGGIARDO ENRICO 

1569166850463 PLONA LAVORI SRL 

1569221205120 PIANTONI SEVERO SRL 

 

L’Autorità di gara procede quindi ad esaminare la documentazione contenuta nella busta amministrativa degli 

operatori economici partecipanti alla gara. 

 

Nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, l’Autorità di gara ha rilevato quanto segue: 

 Nella documentazione della busta amministrativa dell’operatore economico PLONA LAVORI SRL, 

è mancante la garanzia provvisoria di cui al cap. 10 della lex specialis di gara, ed il PASSOE (nella 

busta telematica amministrativa nel campo “garanzia provvisoria” e “PASSOE” risultano allegati dei 

fogli bianchi). L’Autorità di gara ritiene, così come disciplinato dall’art. 83 comma 9 del d.lgs. 

50/2016, che tale mancanza possa essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ma a 

condizione che la garanzia sia già stata costituita prima della presentazione dell’offerta, deve 

risultare certa da un punto di vista legale (sottoscrizione digitale, allegazione a pec, marca temporale 

o altro elemento utile a stabilire legalmente la certezza). In assenza dei predetti requisiti di certezza 

legale l’operatore economico sarà escluso dalla gara. 

 

Per quanto sopra l’Autorità di gara conclude la fase di esame della documentazione amministrativa, provvede 

ad attivare il soccorso istruttorio per l’operatore PLONA LAVORI SRL, assegnando il termine delle ore 12.00 

del giorno 23.09.2019 per produrre la documentazione mancante come da richiesta depositata in atti. Termine 

ravvicinato atteso l’urgenza ravvisata dal Comune nel concludere le opere entro il volgere dell’autunno. 

Inoltre al fine di rendere conoscibile tale termine l’operatore economico è stato raggiunto telefonicamente, 

nonché ulteriormente sollecitato a pochi minuti dalle ore 12.00.   

 

Alle ore 11.00 l’Autorità di gara sospende la seduta rinviandone i lavori alle ore 14.00. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Gianluca Guizzardi Autorità di gara - Responsabile del Procedimento di gara 

 

IL TESTIMONE 

Piermario Arrighini 
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