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VERBALE DEL 23 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER I’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DEL TORRENTE FOSSATO
ATTRAVERSO L’ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL’ESISTENTE DEVIATORE
DELLE COLATE DETRITICHE IN COMUNE DI CERVENO (BS) - CUP: 114J17000080002 - CIG
8022305782.

Premesso che:

la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata della Comunita Montana di Valle
Camonica per conto del Comune di Cerveno (BS), in attuazione della Convenzione con i Comuni
per lo svolgimento delle attivita della Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2017, sottoscritta con il Comune in oggetto in
data 24.01.2018, vista la determinazione a contrarre n. 50 del 09.07.2019 a firma del Responsabile
del Servizio del Comune di Cerveno (BS), di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. ¢), del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DEL TORRENTE FOSSATO
ATTRAVERSO L’ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL’ESISTENTE DEVIATORE
DELLE COLATE DETRITICHE IN COMUNE DI CERVENO (BS), da aggiudicare mediante
applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del
medesimo decreto legislativo:

I’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 145.500,00 — I\VVA esclusa di cui:
- € 142.000,00 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso;

- € 3.500,00 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;

in data 05 settembre 2019 questa C.U.C. ha pubblicato la procedura di gara (ID 114871100) per la
selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL
(Piattaforma di e-Procurement di ARCA — Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione
Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 9.00
del 23 settembre 2019;

alla procedura negoziata sono stati invitati gli operatori economici di seguito indicati individuati
all’esito della selezione pubblica effettuata mediante indagine di mercato (manifestazione di
interesse):

NOME PARTECIPANTE COMUNE PROV.
EDILIZIA GENERALE S.R.L. MILANO M
PLONA LAVORI SRL MILANO MI
Edilpronto PIACENZA PC
ARICI FRATELLI SRL GUSSAGO BS
CO. GEO APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE LAURIA Pz
IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. VERONA VR



https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state

G.G SRL ROGOLO SO
Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo MANTOVA MN
::A:\GPII_?IESSI,;\LEDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E BRENO BS
SOFIA COSTRUZIONI SRL BRESCIA BS
S2 COSTRUZIONI SRL SAPRI SA
Bergamini srl VIGNOLA MO
COGES S.R.L. CERETE BG
F.LLI FERRARI SNC DI FERRARI ANTONIO E C. SORA FR
REGGIARDO ENRICO BUSALLA GE
BELINGHERI CRISTOFORO SRL COLERE BG
PIANTONI SEVERO SRL SCHILPARIO BG
IMPRESA COGNI S.P.A. PIACENZA PC
Azienda agricola Cattaneo Srl. VALBREMBO BG
EDIL-STRADE VALTELLINA SCC SONDRIO SO
SCALIGERA COSTRUZIONI SRL VERONA VR
ITALBETON SRL TRENTO N
COSEPI SRL COLERE BG
LOMBARDI EUGENIO SAS BAGOLINO BS
Abruzzo Restauri S.R.L. L'AQUILA AQ

Cio premesso,

in data 23 settembre 2019 alle ore 9.30 presso la sede della Comunita Montana di Valle Camonica, Piazza F.
Tassara n. 3 - Breno, in pubblica seduta si € insediata I’ Autorita di gara individuata nella persona di Gianluca
Guizzardi, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di gara), assistito, in qualita di testimone, dal
dipendente dell’Ente Comunita Montana di Valle Camonica, Piermario Arrighini pure assegnato
funzionalmente alla Centrale di Committenza, Sede Territoriale presso la Comunita Montana della Valle
Camonica;

Alla seduta é presente ad assistere alle operazioni di gara:
- Sig. Pacchiana Osvaldo in qualita di delegato della ditta COGES S.r.1.;

Dichiarata aperta la seduta alle ore 9.30, I’Autorita di gara constata che su Sintel Piattaforma di e-
Procurement, hanno presentato la propria offerta i seguenti 11 operatori economici:

NUMERO PROTOCOLLO NOME PARTECIPANTE
INFORMATICO SINTEL

1568388034998 BELINGHERI CRISTOFORO SRL

1568961581992 LOMBARDI EUGENIO SAS

1568969440696 Edilpronto

1568969450882 SOFIA COSTRUZIONI SRL

1568988418607 COGES S.R.L.

1568990540079 'ISAIQERESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI
1568994478586 COSEPI SRL

1569074357451 Azienda agricola Cattaneo Srl.




1569085706945 REGGIARDO ENRICO

1569166850463 PLONA LAVORI SRL

1569221205120 PIANTONI SEVERO SRL

L’ Autorita di gara procede quindi ad esaminare la documentazione contenuta nella busta amministrativa degli
operatori economici partecipanti alla gara.

Nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, 1’ Autorita di gara ha rilevato quanto segue:

e Nella documentazione della busta amministrativa dell’operatore economico PLONA LAVORI SRL,
e mancante la garanzia provvisoria di cui al cap. 10 della lex specialis di gara, ed il PASSOE (nella
busta telematica amministrativa nel campo “garanzia provvisoria” e “PASSOE” risultano allegati dei
fogli bianchi). L’ Autorita di gara ritiene, cosi come disciplinato dall’art. 83 comma 9 del d.lgs.
50/2016, che tale mancanza possa essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ma a
condizione che la garanzia sia gia stata costituita prima della presentazione dell’offerta, deve
risultare certa da un punto di vista legale (sottoscrizione digitale, allegazione a pec, marca temporale
o altro elemento utile a stabilire legalmente la certezza). In assenza dei predetti requisiti di certezza
legale I’operatore economico sara escluso dalla gara.

Per quanto sopra 1’ Autorita di gara conclude la fase di esame della documentazione amministrativa, provvede
ad attivare il soccorso istruttorio per I’operatore PLONA LAVORI SRL, assegnando il termine delle ore 12.00
del giorno 23.09.2019 per produrre la documentazione mancante come da richiesta depositata in atti. Termine
ravvicinato atteso l’'urgenza ravvisata dal Comune nel concludere le opere entro il volgere dell’autunno.
Inoltre al fine di rendere conoscibile tale termine I’operatore economico ¢ stato raggiunto telefonicamente,
nonché ulteriormente sollecitato a pochi minuti dalle ore 12.00.

Alle ore 11.00 I’ Autorita di gara sospende la seduta rinviandone i lavori alle ore 14.00.

Letto confermato e sottoscritto

Gianluca Guizzardi Autorita di gara - Responsabile del Procedimento di gara
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