

	<div style="text-align: center;">  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> VERBALE DEL 23 SETTEMBRE 2019 </div>	IDC_88_CUC Rev. 01 – 14.09.18
---	--	--

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DEL TORRENTE FOSSATO ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ESISTENTE DEVIATORE DELLE COLATE DETRITICHE IN COMUNE DI CERVENO (BS) - CUP: I14J17000080002 - CIG 8022305782.

Premesso che:

- la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Cerveno (BS), in attuazione della Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza CUC "Area Vasta Brescia", di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2017, sottoscritta con il Comune in oggetto in data 24.01.2018, vista la determinazione a contrarre n. 50 del 09.07.2019 a firma del Responsabile del Servizio del Comune di Cerveno (BS), di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DEL TORRENTE FOSSATO ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ESISTENTE DEVIATORE DELLE COLATE DETRITICHE IN COMUNE DI CERVENO (BS), da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del medesimo decreto legislativo;
- l'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 145.500,00** – IVA esclusa di cui:
 - **€ 142.000,00** per importo a base d'asta da assoggettare a ribasso;
 - **€ 3.500,00** quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 05 settembre 2019 questa C.U.C. ha pubblicato la procedura di gara (ID 114871100) per la selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di e-Procurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 9.00 del 23 settembre 2019;
- alla procedura negoziata sono stati invitati gli operatori economici di seguito indicati individuati all'esito della selezione pubblica effettuata mediante indagine di mercato (manifestazione di interesse):

NOME PARTECIPANTE	COMUNE	PROV.
EDILIZIA GENERALE S.R.L.	MILANO	MI
PLONA LAVORI SRL	MILANO	MI
Edilpronto	PIACENZA	PC
ARICI FRATELLI SRL	GUSSAGO	BS
CO. GEO APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	LAURIA	PZ
IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.	VERONA	VR

G.G SRL	ROGOLO	SO
Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo	MANTOVA	MN
IMPRESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI SRL	BRENO	BS
SOFIA COSTRUZIONI SRL	BRESCIA	BS
S2 COSTRUZIONI SRL	SAPRI	SA
Bergamini srl	VIGNOLA	MO
COGES S.R.L.	CERETE	BG
F.LLI FERRARI SNC DI FERRARI ANTONIO E C.	SORA	FR
REGGIARDO ENRICO	BUSALLA	GE
BELINGHERI CRISTOFORO SRL	COLERE	BG
PIANTONI SEVERO SRL	SCHILPARIO	BG
IMPRESA COGNI S.P.A.	PIACENZA	PC
Azienda agricola Cattaneo Srl.	VALBREMBO	BG
EDIL-STRADE VALTELLINA SCC	SONDRIO	SO
SCALIGERA COSTRUZIONI SRL	VERONA	VR
ITALBETON SRL	TRENTO	TN
COSEPI SRL	COLERE	BG
LOMBARDI EUGENIO SAS	BAGOLINO	BS
Abruzzo Restauri S.R.L.	L'AQUILA	AQ

Ciò premesso,

in data **23 settembre 2019 alle ore 9.30** presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza F. Tassara n. 3 - Breno, in pubblica seduta si è insediata l'Autorità di gara individuata nella persona di Gianluca Guizzardi, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di gara), assistito, in qualità di testimone, dal dipendente dell'Ente Comunità Montana di Valle Camonica, Piermario Arrighini pure assegnato funzionalmente alla Centrale di Committenza, Sede Territoriale presso la Comunità Montana della Valle Camonica;

Alla seduta è presente ad assistere alle operazioni di gara:

- Sig. Pacchiana Osvaldo in qualità di delegato della ditta COGES S.r.l.;

Dichiarata aperta la seduta alle ore 9.30, l'Autorità di gara constata che su Sintel Piattaforma di e-Procurement, hanno presentato la propria offerta i seguenti 11 operatori economici:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL	NOME PARTECIPANTE
1568388034998	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
1568961581992	LOMBARDI EUGENIO SAS
1568969440696	Edilpronto
1568969450882	SOFIA COSTRUZIONI SRL
1568988418607	COGES S.R.L.
1568990540079	IMPRESA EDILE DUCOLI BORTOLO FRANCESCO E FIGLI SRL
1568994478586	COSEPI SRL
1569074357451	Azienda agricola Cattaneo Srl.

1569085706945	REGGIARDO ENRICO
1569166850463	PLONA LAVORI SRL
1569221205120	PIANTONI SEVERO SRL

L'Autorità di gara procede quindi ad esaminare la documentazione contenuta nella busta amministrativa degli operatori economici partecipanti alla gara.

Nel corso dell'esame della documentazione amministrativa, l'Autorità di gara ha rilevato quanto segue:

- Nella documentazione della busta amministrativa dell'operatore economico PLONA LAVORI SRL, è mancante la garanzia provvisoria di cui al cap. 10 della lex specialis di gara, ed il PASSOE (nella busta telematica amministrativa nel campo "garanzia provvisoria" e "PASSOE" risultano allegati dei fogli bianchi). L'Autorità di gara ritiene, così come disciplinato dall'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, che tale mancanza possa essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ma a condizione che la garanzia sia già stata costituita prima della presentazione dell'offerta, deve risultare certa da un punto di vista legale (sottoscrizione digitale, allegazione a pec, marca temporale o altro elemento utile a stabilire legalmente la certezza). In assenza dei predetti requisiti di certezza legale l'operatore economico sarà escluso dalla gara.

Per quanto sopra l'Autorità di gara conclude la fase di esame della documentazione amministrativa, provvede ad attivare il soccorso istruttorio per l'operatore PLONA LAVORI SRL, assegnando il termine delle ore 12.00 del giorno 23.09.2019 per produrre la documentazione mancante come da richiesta depositata in atti. Termine ravvicinato atteso l'urgenza ravvisata dal Comune nel concludere le opere entro il volgere dell'autunno. Inoltre al fine di rendere conoscibile tale termine l'operatore economico è stato raggiunto telefonicamente, nonché ulteriormente sollecitato a pochi minuti dalle ore 12.00.

Alle ore 11.00 l'Autorità di gara sospende la seduta rinviandone i lavori alle ore 14.00.

Letto confermato e sottoscritto

Gianluca Guizzardi

Autorità di gara - Responsabile del Procedimento di gara

IL TESTIMONE

Piermario Arrighini