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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

<nessuna>  (SpCap 0)

1 Taglio, estirpazione, eventuale triturazione e trasporto alle discariche
1C.26.700.00 autorizzate delle essenze arboree poste dietro la testata dei monumenti
20.c da demolire. Compresa la rimozione dell'apparato radicale, il

riempimento del vuoto conseguente con terra idonea fino a 0,5 m³, la
sistemazione in piano del terreno circostante per una sup. minima di 4
m²; per ogni albero di altezza: - oltre 6,01 m.
taglio piante esistenti su slargo privato *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 29,28 87,84

2 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco
1U.04.020.02 in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle
50 macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.

In orario normale
aiuole esistenti *81,00 81,00 81,00
aiuole esistenti *56,00 56,00 56,00
aiuole esistenti *80,00 80,00 80,00

SOMMANO m 217,00 6,82 1´479,94

3 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco,fino a 5
1U.04.010.00 cm di spessore
40 taglio per nuove cordonature *[81,10+10+10+87+77+10,10+88+173+

66+5+17]*4,000 624,20 4,000 2´496,80
taglio attraversamento stradale *[18,00+5] 23,00 23,00
nuovi impianti *[45+10+9]*4,000 64,00 4,000 256,00

SOMMANO m 2´775,80 1,22 3´386,48

4 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo ,compresa la pulizia con macchina
10.a scopatrice,movimentazione, carico e trasporto delle macerie alla

discaricae/o stoccaggio.Per spessore fino a 6 cm in sede stradale
fresatura 3 cm *1580,00 1580,00 1´580,00
fresatura 3 cm *220,00 220,00 220,00
fresatura 3 cm *600,00 600,00 600,00
fresatura 3 cm *692,00 692,00 692,00

SOMMANO m2 3´092,00 1,57 4´854,44

5 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso,
1U.04.010.00 con mezzi meccanici, compreso  movimentazione, carico e trasporto
20 delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

sedime nuove aiuole / marciapiedi/impianti (22 cm + 3 cm già
compresi nella voce 4) *1116,00*0,220 1116,00 0,220 245,52

SOMMANO m³ 245,52 11,53 2´830,85

6 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità,
1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.c melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di

murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.
 - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,
nuove aiuole *510,00*0,400 510,00 0,400 204,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Erbusco

A   R I P O R T A R E 204,00 12´639,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 204,00 12´639,55

SOMMANO m3 204,00 10,11 2´062,44

overflow  (SpCap 1)

7 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;
nuovi cordoli lato sud *[87+77+11+88+172+65+4+53] 557,00 557,00
cordoli lato nord *99,00 99,00 99,00

SOMMANO m 656,00 20,03 13´139,68

8 Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura
1U.04.145.00 e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25
20.a cm

nuovi cordoli lato nord *[81-22+1,6] 60,60 60,60
nuovi cordoli curvi lato sud *[5*0,40+13+5*0,40+13+4+1,6+2,4+5+
3] 46,00 46,00

SOMMANO m 106,60 2,29 244,11

<nessuna>  (SpCap 0)

9 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
1C.02.050.00 qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
20.b dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera),

demolizione e rimozione recinzioni e simili: con carico e trasporto
delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero
rovi lato sud su mapp 4 *124,00*0,500 124,00 0,500 62,00

SOMMANO m3 62,00 10,34 641,08

10 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con
1U.04.140.00 cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche
20.g d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in

vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:tipi G (sez 15x25 cm)retti ,  a vista- calcestruzzo 0.0250
m3/ml
cordoli centrali su strada provinciale *20,00 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 30,44 608,80

11 Fornitura e posa di Plinti prefabbricati monolitici, compreso lo
NP1 sbancamento eccedente lo splateamento generale e l'allontanamento

del materiale di risulta, realizzati in calcestruzzo armato vibrato con
finitura industriale, muniti di pozzetto di ispezione incorporato, di foro
superiore per l’alloggiamento di un palo per illuminazione, di fori
passanti per il passaggio dicavie di un foro centrale sul fondo del
pozzetto per la messa a terra. La chiusura superiore del vano pozzetto
è garantita da un chiusino in ghisa 47x47 carrabile. Dimensione del
prefabbricato 1200x1000x1000 mm.
plinti PORTALE impianto semaforico *1,00 1,00
plinti nuovi pali illuminazione *5,00 5,00
plinti semaforo (60 x 60) *2,00*0,500 2,00 0,500 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 300,00 2´100,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Erbusco

A   R I P O R T A R E 31´435,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´435,66

12 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa
1U.04.010.00 movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a
30.a stoccaggio. - in sede stradale

nuove linea smaltimento bianche/impianti *250,00*1,000*0,300 250,00 1,000 0,300 75,00
nuovi pozzi perdenti *8,00*8,00*0,300 8,00 8,00 0,300 19,20

SOMMANO m³ 94,20 12,36 1´164,31

13 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a
1C.02.100.00 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
40.a asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i

relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
 a - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
nuova linea smaltimento bianche / impianti *250,00*1,000*0,500 250,00 1,000 0,500 125,00
nuovi pozzi perdenti *8,00*8,00*3,000 8,00 8,00 3,000 192,00

SOMMANO m3 317,00 10,44 3´309,48

14 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del

cantiere
nuova linea smaltimento bianche/impianti *250,00*1,000*0,400 250,00 1,000 0,400 100,00

SOMMANO m3 100,00 2,75 275,00

overflow  (SpCap 1)

15 Pavimento in ciottoli di fiume posati su letto di sabbia e cemento, di
1C.16.050.01 opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego. Compresi: la
50 regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di

sottofondo e la sabbia di intasamento, le opere di protezione e
segnaletica, l'assistenza muraria e la pulizia finale.
ciottolato *38,45 38,45

SOMMANO m² 38,45 37,83 1´454,56

<nessuna>  (SpCap 0)

16 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.e 50 cm, bagnatura e ricarichi: con fornitura di sabbia viva di cava

rinfianco tubo  *250,00*0,400*0,650 250,00 0,400 0,650 65,00

SOMMANO m3 65,00 28,47 1´850,55

17 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e
1U.04.130.00 Ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
10 spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

nuovo marciapiede *230,000 230,000 230,00
prolunga fermata bus *8,000 8,000 8,00

SOMMANO m2 238,00 10,24 2´437,12

overflow  (SpCap 1)

18 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
1C.04.450.00 sfridi, legature
20 rete elettrosaldata ø6 15x15 massetto *238,00*2,980 238,00 2,980 709,24

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Erbusco

A   R I P O R T A R E 709,24 41´926,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 709,24 41´926,68

SOMMANO kg 709,24 1,35 957,47

<nessuna>  (SpCap 0)

19 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
1U.04.110.01 naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
50 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento
nuova fondazione stradale ove scavato e ove erano presenti aiuole *
186,00*0,400 186,00 0,400 74,40

SOMMANO m3 74,40 22,74 1´691,86

20 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
1U.04.110.01 costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm
60 (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo

CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5%
sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di
sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in
laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
nuova fondazione stradale ove scavato e ove erano presenti aiuole *
186,00*0,150 186,00 0,150 27,90

SOMMANO m3 27,90 37,19 1´037,60

21 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
00.a frammentazione LA = 25, compreso fino ad un massimo di 30% di

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di
fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti inopera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede,  l'applicazione di emulsione bituminosa modificata
al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 in
sede stradale
nuova fondazione stradale ove scavato e ove erano presenti aiuole *
186,00 186,00 186,00

SOMMANO m2 186,00 7,38 1´372,68

22 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito
1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
00.a frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Erbusco

A   R I P O R T A R E 46´986,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´986,29

kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5 IN SEDE STRADALE
nuova fondazione stradale ove scavato e ove erano presenti aiuole *
186,00 186,00 186,00

SOMMANO m 186,00 7,00 1´302,00

23 EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50% di bitume 180/200 : su
NP8 massicciata esistente o di nuovo impianto, in ragione di 1.5 kg/m2

compresa pulizia prima della stesura del piano di posa
nuovo asfalto *2575,00 2575,00 2´575,00

SOMMANO m2 2´575,00 1,04 2´678,00

24 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.03 graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
00.b frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44,

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra
il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm
nuovo asfalto *2575,00 2575,00 2´575,00

SOMMANO m2 2´575,00 5,12 13´184,00

25 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN
1C.12.020.00 3,2 per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero,
20.f conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura.

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s):- De 200 - s = 6.2
linea smaltimento acque bianche *[16,8+2+25+22+3+1,5+13+4+7,4+
1+12+70+3] 180,70 180,70

SOMMANO m 180,70 15,93 2´878,55

26 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC , con
1C.12.150.00 manicotto di giunzione, doato di tirafilo incorporato. Escluso scavo,
30.e piano appoggio,rinfianco e riempimento, De 125-Di115

nuova linea alimentazione impianto semaforico *55,00 55,00 55,00
linea estensione impianto semaforico *170,00 170,00 170,00
linea a disposziione *170,00 170,00 170,00

SOMMANO m 395,00 6,49 2´563,55

27 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.d calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo

e reinterro; con dimensioni:- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno
71x71 cm) - peso kg. 164
allaccio linea bianche su fogna esistente *5,00 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 59,98 299,90

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Erbusco

A   R I P O R T A R E 69´892,29
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R I P O R T O 69´892,29

28 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
1C.12.620.01 della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina
10.b in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di

appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:pozzetto con fondo più un
anello di prolunga e chiusino, altezza cm 106 circa
passacavi impianto semaforico *5,00 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 66,03 330,15

29 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (opozzetti
1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.e ispezione o raccolta, compreso il accordo delle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni:
 - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
caditoie *26,00 26,00 26,00
ispezione nuovi pozzi perdenti *8,00 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 34,00 30,21 1´027,14

overflow  (SpCap 1)

30 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.c ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
passacavi impianto elettrico *6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 16,02 96,12

<nessuna>  (SpCap 0)

31 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale,
NP6 da parcheggio, classe D400, a norme UNI EN124. Inclusa la

movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi - luce 650 x 650 mm, altezza 41
mm
nuover caditoie *26,00 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 135,00 3´510,00

overflow  (SpCap 1)

32 Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in
1C.12.610.00 calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a
60.d C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura

superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN)
diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 200 cm, h 50 cm
nuovi pozzi perdenti *8,00*5,000 8,00 5,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 137,46 5´498,40

<nessuna>  (SpCap 0)

33 Fornitura e posa in opera di COPERCHIO CIRCOLARE TRAFFICO
NP5 LEGGERO POZZO PERDENTE ø 200 H13

pozzi perdenti *8,00 8,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Erbusco

A   R I P O R T A R E 8,00 80´354,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 80´354,10

SOMMANO cadauno 8,00 250,00 2´000,00

34 Fornitura e posa di tessuto non tessuto fasciante i pozzi perdenti
NP3 nuovi pozzi perdenti *8,00*6,28*3,000 8,00 6,28 3,000 150,72

SOMMANO m2 150,72 1,25 188,40

35 Fornitura e stesa di ghiaione lavato per reinterro pozzi perdenti ,
NP2 pezzatura minima 60 mm

nuovi pozzi *8,00*3,850*2,500 8,00 3,850 2,500 77,00

SOMMANO m3 77,00 25,00 1´925,00

36 Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato,
1U.04.250.00 diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con
70 flangia a filo terreno diametro 150 mm,  ltezza cm 80 fuori terra + 30

cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento,
sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle
pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e
trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica.
esterni attraversamento pedonale *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 82,52 330,08

37 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:
00.a a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti
sbancamento aiuole *1,50*510,000*0,400 1,50 510,000 0,400 306,00
scarifica aiuola privata *1,50*124,000*0,500 1,50 124,000 0,500 93,00
materiale eccedente scavi linee *1,50*440,000*0,500 1,50 440,000 0,500 330,00

SOMMANO t 729,00 18,98 13´836,42

38 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:
00.d a - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER

170904),
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti
conferimento cordonature *1,50*217,00*0,135*0,250 1,50 217,00 0,135 0,250 10,99
fresatura 3 cm *1,67*[2400,00+692]*0,030 1,67 3092,00 0,030 154,91
demolizione 22 cm *1,67*1116,00*0,220 1,67 1116,00 0,220 410,02

SOMMANO t 575,92 18,98 10´930,96

39 Modifica allaccio alle caditoie esistenti/bocche lupaie consistente nel
NP7 nuovo collegamento alla linea di smaltimento tramite la posa di un

nuovo pozzetto con griglia in ghisa (questa prezzata a parte) , ogni
onere e accessorio compreso , scavo e ritombamento trasporto e
accesso alla discarica per le eccedenze
modifiche cadiotie interferenti *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00

40 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
10 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
nuove linee corsie *7,00*0,150*200,000 7,00 0,150 200,000 210,00
nuove linee parcheggi *40,00*0,150*5,000 40,00 0,150 5,000 30,00
NUOVE ISOLE A TERRA / ZEBRATURE *60,00 60,00
NUOVI STOP/DARE PRECEDENZA *6,00*3,000 6,00 3,000 18,00
NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI *9,00*0,500*3,000 9,00 0,500 3,000 13,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Erbusco

A   R I P O R T A R E 331,50 109´964,96
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R I P O R T O 331,50 109´964,96

SOMMANO m2 331,50 6,12 2´028,78

41 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00 estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno :- in
10.a pellicola di classe 1

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE *2,00 2,00
PARCHEGGIO / PARCHEGGIO DISABILI *4,00 4,00
FERMATA BUS *1,00 1,00
DARE PRECEDENZA/STOP *3,00 3,00
OBBLIGO DRITTO/DESTRA *3,00 3,00
PREAVVISO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 15,00 201,95 3´029,25

42 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
1U.04.110.00 rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
90 proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da

qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno
vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa
terreno nuove aiuole *620,00*0,200 620,00 0,200 124,00

SOMMANO m3 124,00 21,56 2´673,44

overflow  (SpCap 1)

43 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione
1U.06.180.00 del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
40.b eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la

formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi
eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura;
per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000
m².
nuove aiuole *6,13 6,13

SOMMANO 100 m² 6,13 122,76 752,52

<nessuna>  (SpCap 0)

44 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a
20 norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema

anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti
tipi:
passacavi 300x300 mm *5,00*0,040 5,00 0,040 0,20
ispezioni 600x600 mm *10,00*0,100 10,00 0,100 1,00
ispezioni 500x500 mm *6,00*0,100 6,00 0,100 0,60

SOMMANO t 1,80 2´100,00 3´780,00

45 Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo,
1C.16.100.00 autobloccanti, di colore grigio, posti in opera con semplice
30.a accostamento uno all'altro, compreso: assistenza muraria, fornitura e

stesura di sabbia d'intasamento con successiva rimozione della sabbia
di supero; superficie minima di intervento m2 50: masselli dello
spessore di cm 6, compreso sottofondo dello spessore di cm 5 di
sabbia di allettamento (tipo spaccata lavata) da mm 3-6, posato su
sottofondo in calcestruzzo, compreso nel prezzo, dello spessore di cm

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Erbusco

A   R I P O R T A R E 122´228,95
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R I P O R T O 122´228,95

10. Tipologia analoga a quanto posato in via Paoletta e via Costa nel
medesimo comune.
marciapiedi *230,00 230,00

SOMMANO mq 230,00 21,71 4´993,30

46 Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo,
1C.16.100.00 autobloccanti, posti in opera con semplice accostamento uno all'altro,
30.BIS compreso: assistenza muraria, fornitura e stesura di sabbia

d'intasamento con successiva rimozione della sabbia di supero;
SOVRAPPREZZO per l'utilizzo di masselli colorati sfumati (mixcolor
quarzati e antigelivi). Tipologia analoga a quanto posato in via Paoletta
e via Costa nel medesimo comune come da scelta della D.L.
c.s. *230,00 230,00

SOMMANO mq 230,00 1,21 278,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 127´500,55

T O T A L E   euro 127´500,55
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COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Erbusco

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 127´500,55

TOTALE  euro 127´500,55

     Data, 15/10/2019

Il Tecnico
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