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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
1 Rete elettrosaldata (prezzo base):
1.35.6
(1.78) 1.780
T 1.780 344.30 612.85
2 Fornitura e posa in opera di TUBO IN PVC rigido, serie pesante
1.4.10.11 |termoresistente, con bicchiere e guarnizione elastomerica, conformi
B alle norme UNI EN 1401 serie SN 2, per fognature compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore dello sp. di
cm 8/12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R325 esclusi pezzi
speciali, scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm
125sp. mm 3
(40) 40.000
m 40.000 20.00 800.00
3 Fornitura e posa in opera di TUBO IN PVC rigido, serie pesante
1.4.10.11 |termoresistente, con bicchiere e guarnizione elastomerica, conformi
C alle norme UNI EN 1401 serie SN 2, per fognature compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore dello sp. di
cm 8/12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R325 esclusi pezzi
speciali, scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm
160 sp. mm 3,2
(72) 72.000
m 72.000 25.00 1 800.00
4 Fornitura e posa in opera di TUBO IN PVC rigido, serie pesante
1.4.10.11 |termoresistente, con bicchiere e guarnizione elastomerica, conformi
D alle norme UNI EN 1401 serie SN 2, per fognature compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore dello sp. di
cm 8/12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R325 esclusi pezzi
speciali, scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm
200 sp. mm 3,9
(100) 100.000
m 100.000 34.00 3400.00
5 Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO AUTOPORTANTE,
1.4.10.12 |per cavidotti in PEAD a doppio strato in rotoli a norma CEl EN
E 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, scavo e reinterro da
valutarsi a parte: e) diametro esterno mm 160
(100) 100.000
m 100.000 16.00 1 600.00
6 FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in cemento
1.4.10.20 |vibrocompressi sovrapposti, appositamente forati, compreso
C collegamento alle condotte di afflusso, escluso: scavo, reinterro,
eventuale aggottamento e chiusino: tubi diametro cm 200
Numero 4 H metri 3
(12) 12.000
m 12.000 133.00 1 596.00
7 FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in cemento
1.4.10.20 |vibrocompressi sovrapposti, appositamente forati, compreso
a riportare Euro 9 808.85
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 9 808.85
E collegamento alle condotte di afflusso, escluso: scavo, reinterro,
eventuale aggottamento e chiusino: fornitura e posa di coperchio
carrabile del diametro di 200 cm
(4) 4.000
cad 4.000 300.00 1200.00
8 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
1.4.10.22 | PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso
C collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di
sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5
(5) 5.000
cad 5.000 55.00 275.00
9 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
1.4.10.22 | PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso
u collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di
sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: con sifone incorporato
dimensioni esterne 55x55x65 spessore cm 5
(5) 5.000
cad 5.000 74.10 370.50
10 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
1.5.1.1.M |l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle
discariche eI’ onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio,
di: muratura di mattoni o pietrame
(8.10) 8.100
m? 8.100 90.40 732.24
11 Operaio qualificato:
713
assist. intercettazione e modifica sottoservizi
(16) 16.000
ore 16.000 37.53 600.48
12 SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto alle discariche dei
7.2.3.1.A | materiali di risulta, escluso I' onere di accesso alle discariche, entro 5
km di distanza: SU TERRENO DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA, eseguito con MEZZI MECCANICI, per superfici
aperte e per altezze superiori a 20 cm
(335) 335.000
m? 335.000 7.20 2412.00
13 SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto alle discariche dei
7.2.3.1.D0 | materiali di risulta, escluso I' onere di accesso alle discariche, entro 5
km di distanza: SCARIFICA di fondazioni stradali per superfici aperte
eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto alle discariche ed
escluso I' onere di accesso alle stesse, per altezze inferiori a20 cm
(1960) 1 960.000
m? 1 960.000 2.70 5292.00
a riportare Euro 20 691.07
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 20 691.07
14 SCAVO asezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE, compreso il
7.2.3.2.A |successivo reinterro e I'allontanamento dei materiali eccedenti, esclusa
eventuale ripresa e |I' onere di accesso alle discariche: eseguito con
mezzi meccanici
(160) 160.000
m? 160.000 10.92 1747.20
15 TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali non compatti, macerie
7.2.3.4.A |giacentiin cantiere, escluso I' onere di accesso alle discarica, misurati
prima del carico, fino AD UNA DISTANZA DI KM 5, compreso: il carico
CON Mezzo meccanico
Scavo
(335) 335.000
m? 335.000 6.50 2177.50
16 Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compreso ecotassa ed
7.2.35A |escluse eventuali analisi di laboratorio) per conferimento materiali non
compatti: a) terre e rocce da scavo (peso medio al mc kg 2000) codice
CER 17 05 04
(150) 150.000
m? 150.000 11.80 1770.00
17 Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compreso ecotassa ed
7.2.35.C |escluse eventuali analisi di laboratorio) per conferimento materiali non
compatti: C) realizzazione di campionamenti e analisi di terre e rocce
da scavo presso laboratori certificati (scavo max mc 800)
(1) 1.000
cad 1.000 300.00 300.00
18 TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con mezzi meccanici: per tagli
7.2.3.7.A |inferiori ai 500 m per sp. finoa 10 cm
(24) 24.000
m 24.000 1.50 36.00
19 FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con tout-venant di cava
7238 stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano
pronto aricevere la pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40:
(270) 270.000
m?3 270.000 21.20 5724.00
20 Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso misto a
72312 sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a
formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione spessori fino a 15
cm:
(970) 970.000
m? 970.000 4.40 4 268.00
a riportare Euro 36 713.77
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 36 713.77
21 Cordoli spartitraffico in cemento, posati su sottofondo di calcestruzzo,
7.2.3.21. |questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo
A scavo: elementi retti sezione cm 5/15x35x75
Cordoli isole
(80) 80.000
m 80.000 30.00 2 400.00
22 Cordoli spartitraffico in cemento, posati su sottofondo di calcestruzzo,
7.2.3.21. |questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo
B scavo: settori per curve cm 5/15x30x35
Isole
(33) 33.000
cad 33.000 33.00 1 089.00
23 Cordoli spartitraffico in cemento, posati su sottofondo di calcestruzzo,
7.2.3.22. |questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo
A scavo: elementi retti sezione cm 12/15x25
(530) 530.000
m 530.000 23.00 12 190.00
24 Cordoli spartitraffico in cemento, posati su sottofondo di calcestruzzo,
7.2.3.22. |questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo
B scavo: b) per cordoli curvi il prezzo precedente va maggiorato del 30%
(30) 30.000
m 30.000 6.90 207.00
25 Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo,
7.2.3.24. |autobloccanti, di colore grigio, posti in opera con semplice
B accostamento uno all' altro, compreso: assistenza muraria, fornitura e
stesura di sabbia d' intasamento con successiva rimozione della
sabbia di supero; superficie minima di intervento m2 50: masselli dello
spessore di cm 8, posati su sottofondo costituito da cm 10 di misto
granulare stabilizzato e da cm 5 di sabbia di allettamento (tipo spaccata
lavata) da mm 3-6
(620) 620.000
m? 620.000 27.30 16 926.00
26 Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo,
7.2.3.24. |autobloccanti, di colore grigio, posti in opera con semplice
F accostamento uno all' altro, compreso: assistenza muraria, fornitura e
stesura di sabbia d' intasamento con successiva rimozione della
sabbia di supero; superficie minima di intervento m2 50: sovrapprezzo
per l'utilizzo di masselli colorati sfumati (mixcolor)
(620) 620.000
m? 620.000 2.65 1643.00
27 Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore cm 8,
7.2.3.26 per la formazione della caldana per marciapiedi, compreso la
a riportare Euro 71168.77
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 71 168.77
formazione di giunti di dilatazione ogni m 4,00 ed esclusa la
preparazione del piano di posa:
(620) 620.000
m? 620.000 14.10 8742.00
28 FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BITUMATO al 4% di bitume
7.2.3.30. |penetrazione 80/100 e 180/200, confezionato con petrischetti naturali
c e/o ottenuti dal trattamento di scorie d’ acciaieria e da fresature stradali
(con attivita di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs
152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito
da aggregati di riciclo). La miscela dotata di marcatura CE é iscritta al
repertorio del riciclaggio secondo la circolare ministeriale n. 52.05 del
15/07/2005. Compreso stendimento e rullatura, in spessori finiti
(misurati compressi): spessore 10 cm, (in due strati 6+4)
(1100) 1 100.000
m? 1 100.000 14.10 15 510.00
29 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea
7.2.3.31. |macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la
B regolazione del traffico, escluso il trasporto e lo scarico a deposito, I'
onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero ed eventuali
analisi di laboratorio: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini
(560) 560.000
m? 560.000 3.60 2 016.00
30 TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO di
7.2.3.32. | miscele bituminose derivanti dalla fresatura di pavimentazione stradale
A effettuato con idonea macchina operatrice (peso medio mc 1600kg
CER 17 03 02), escluso I’ onere di accesso agli impianti ed eventuali
analisi di laboratorio, fino ad una distanza di km 5: a) con autocarri e
bilici
(280) 280.000
T 280.000 0.40 112.00
31 TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO di
7.2.3.32. | miscele bituminose derivanti dalla fresatura di pavimentazione stradale
B effettuato con idonea macchina operatrice (peso medio mc 1600kg
CER 17 03 02), escluso I’ onere di accesso agli impianti ed eventuali
analisi di laboratorio, fino ad una distanza di km 5: b) sovrapprezzo per
trasporti eseguiti ad una distanza superiore a km 5, per ogni km o
frazione di km oltre i 5 km
(4200) 4 200.000
T 4 200.000 0.04 168.00
32 Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compreso ecotassa ed
7.2.3.33. |escluse eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di materiale
A derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale: a) miscele
bituminose (peso medio al mc 1600kg) CER 17 03 02
(280) 280.000
T 280.000 9.00 2 520.00
33 Rimozione e posizionamento in quota di chiusini (dimensioni massime
a riportare Euro 100 236.77
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 100 236.77
7.2.3.34 cm 50x70, o diametro cm 60) esistenti, per una differenza di quota non
superiore a cm 20, compreso il trasporto ed allontanamento
dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente
per la corretta esecuzione, escluso I' onere di accesso alle discariche:
(18) 18.000
cad 18.000 75.00 1 350.00
34 BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso
72335 (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetto
pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura:
(560) 560.000
m? 560.000 8.20 4 592.00
35 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume
7.2.3.38. |80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm,
c compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del
piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm
(1630) 1 630.000
m? 1 630.000 7.30 11 899.00
36 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale completa mediante
7.2.3.41. |infissione di palo in ferro zincato, diametro 48/60mm e altezza 3 m
A compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido,
allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e
morsettiera per realizzare I'opera compiuta con: a) cartello tondo
diametro 60 cm
(18) 18.000
cad 18.000 110.00 1 980.00
37 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale completa mediante
7.2.3.41. |infissione di palo in ferro zincato, diametro 48/60mm e altezza 3 m
B compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido,
allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e
morsettiera per realizzare I'opera compiuta con: b) cartello triangolare
lato 90 cm
(13) 13.000
cad 13.000 115.00 1495.00
38 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale completa mediante
7.2.3.41. |infissione di palo in ferro zincato, diametro 48/60mm e altezza 3 m
c compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido,
allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e
morsettiera per realizzare 'opera compiuta con: c) cartello ottagonale
diametro 60 cm
(1) 1.000
cad 1.000 120.00 120.00
39 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale completa mediante
7.2.3.41. |infissione di palo in ferro zincato, diametro 48/60mm e altezza 3 m
D compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido,
allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e
morsettiera per realizzare I'opera compiuta con: d) cartello quadrato
a riportare Euro 121 672.77
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 121 672.77
lato 60 cm
(16) 16.000
cad 16.000 110.00 1760.00
40 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale completa mediante
7.2.3.41. |infissione di palo in ferro zincato, diametro 48/60mm e altezza 3 m
E compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido,
allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e
morsettiera per realizzare I'opera compiuta con: e) targa indicante il
nome della via su entrambi i lati 25x80 cm bifacciale
(2) 2.000
cad 2.000 120.00 240.00
41 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale completa mediante
7.2.3.41. |infissione di palo in ferro zincato, diametro 48/60mm e altezza 3 m
F compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido,
allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e
morsettiera per realizzare 'opera compiuta con: f) targa di direzione
25x125cm
(2) 2.000
cad 2.000 120.00 240.00
42 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale completa mediante
7.2.3.41. |infissione di palo in ferro zincato, diametro 48/60mm e altezza 3 m
G compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido,
allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e
morsettiera per realizzare I'opera compiuta con: g) delineatore d’
ostacolo catarifrangente
(9) 9.000
cad 9.000 50.00 450.00
43 Realizzazione in opera di segnaletica orizzontale completa escluso
7.2.3.42. |eventuale pilotaggio del traffico con vernice spartitraffico rifrangente,
B per realizzare I'opera compiuta con: b) linee da cm 15 di larghezza
continua o intermittente, misurate compresi i vuoti ad intervalli regolari
(460) 460.000
m 460.000 0.50 230.00
44 Realizzazione in opera di segnaletica orizzontale completa escluso
7.2.3.42. |eventuale pilotaggio del traffico con vernice spartitraffico rifrangente,
c per realizzare I'opera compiuta con: c) STOP, con frecce calcolate nel
minimo rettangolo in cui sono inscritte, attraversamento pedonale e
zebrato calcolati vuoto per pieno e arresto calcolato a misura effettiva
(115) 115.000
m 115.000 4.50 517.50
45 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso
7.3.3.26. |sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
F 8 +12in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325, esclusi pezzi speciali,
scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte; serie normale,
tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85: diametro esterno mm 250 -
spessore mm 4,0
a riportare Euro 125 110.27
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 125 110.27
(20) 20.000
m 20.000 35.60 712.00
46 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in
7.3.3.39. |ghisalamellare perlitica a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe
A C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40t)
(1 1.000
T 1.000 2219.00 2219.00
47 Alberi latifoglia a foglia decidua di grande sviluppo (in zolla): celtis
7.5.3.13. | australis (romilia o bagolaro), circonferenza cm 10-12
Q
(3) 3.000
cad 3.000 52.00 156.00
48 Solo stesa e modellazione terra di coltivo: b) meccanica con rifinitura
7.5.4.2B |manuale
(518) 518.000
m? 518.000 12.00 6 216.00
49 Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondita
7543B |di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di
elementi estranei, rastrellatura, seminagione, rullatura, compresi:
miscuglio di semi di graminacee nella quantita di 20-25 g/m2, con 100
g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici
superioria 1000 m2 e fino a 2000 m2
(518) 518.000
m? 518.000 2.86 1481.48
50 Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, I'esecuzione dello
7.5.4.7.B |scavo ed il reinterro: con scavo di dimensioni 60x60 cm e profondita
fino a 80 cm, per piante arboree, in zolla o in vaso, ad alberetto con
circonferenza 14/16 e 16/18 o piante ramificate alla base (alberature e
conifere varie) con altezza di m 4/5, compresi: 30 grammi di concime
minerale tipo nitrophoska, 2 kg di concime organico pellettato
disidratato, 50 litri di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50%
di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,05
m3 di ghiaino tondo lavato diametro 4-8 mm da posare sul fondo come
drenaggio e 3 pali tutori di conifera trattati, torniti, appuntiti e con
altezza di 2,5 m ed un diametro di 5cm
6) 6.000
cad 6.000 65.00 390.00
51 FORNITURA E POSA DI GHIAIONE DI CAVA d. 10/30 mm per
N.P.1 drenaggio p.p.
(80) 80.000
m? 80.000 18.00 1440.00
a riportare Euro 137 724.75
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 137 724.75
52 RIMOZIONE DI ALBERATURE con eventuale recupero e
N.P.2 piantumazione in sito dove possibile, compreso diramazione, taglio dei
tronchi e conferimento degli stessi alla piattaforma ecologica comunale
(4) 4.000
cad 4.000 120.00 480.00
53 TAGLIO DI PIANTE esistenti compreso |’ estirpazione delle ceppaie
N.P.3 con mezzi meccanici, I'allontanamento del materiale di risulta alle
PPDD eI’ Onere di accesso alle stesse
(3) 3.000
cad 3.000 70.00 210.00
54 RIMOZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO costituito da n. 6 blocchi di
N.P.4 segnalatori luminosi con relativi supporti/ pali, fili di alimentazione
compreso trasporto me deposito presso magazzino Comunale
(1) 1.000
a corpo 1.000 1 500.00 1 500.00
55 Rimozione di segnaletica esistente compreso recupero trasporto e
N.P.5 deposito presso magazzino Comunale (max 5 km)
(10) 10.000
cad 10.000 20.00 200.00
56 Rimozione di cordoli in CLS compreso deposito entro I' ambito del
N.P.6 cantiere
(250) 250.000
m 250.000 5.00 1 250.00
57 Rimozione massetto in CLS su marciapiedi esistenti con deposito
N.P.7 materiale di risulta in cantiere
(205) 205.000
m? 205.000 5.00 1 025.00
58 Spostamento di idrante antincendio compreso recupero dell’ idrante e
N.P.8 della saracinesca, formazione di nuovo pozzetto, modifica della
tubazione con allungamento della stessa di m 15, compreso scavo e
reinterro
(1) 1.000
a corpo 1.000 450.00 450.00
59 Rimozione pali di illuminazione stradale compreso sgancio provvisorio
N.P.9 dei cavi arerei con deposito dei pali nel magazzino Comunale
2) 2.000
cad 2.000 200.00 400.00
a riportare Euro 143 239.75
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 143 239.75
60 Spostamento e formazione nuova stazione di raccolta oli vegetali
N.P.10 costituita da cisterna esistente in PVC da circa 1mc con sottostante
pavimentazione di nuova formazione in CLS (2.00x2.00) e segnaletica
(1) 1.000
a corpo 1.000 250.00 250.00
61 Plinti di fondazione per pali di illuminazione, dim. 100x100x120
N.P.11 compreso ogni onere, compreso pozzetto 40x40x50
(3) 3.000
cad 3.000 400.00 1200.00
62 Fornitura e posa di canali in CLS prefabbricati con griglia in ghisa
N.P.12 ancorata alla struttura, classe D 400 con luce di raccolta cm 30x30
(11) 11.000
m 11.000 280.00 3 080.00
63 ONERI SICUREZZA: organizzazione del cantiere da attuare in tre
N.P.13 successive fasi garantendo la transitabilita sulla strada Provinciale XlI
compreso fornitura e posa delle protezioni e segnaletica provvisoria in
conformita al Piano di sicurezza e Coordinamento
(1) 1.000
a corpo 1.000 9877.74 9877.74
TOTALE COMPUTO METRICO Euro 157 647.49
17/10/2019

IL PROGETTISTA
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