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VERBALE DEL 27 E 28 GENNAIO 2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER DL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“ADEGUAMENTO DELIL’AREA CAMPER E PIAZZALE COMUNALE IN VIA PRATI E
PREDISPOSIZIONE NUOVA STRUTTURA RICETTIVA IN COMUNE DI BIENNO (BS)” - CUP:
E64H17000690004 — CIG 816823940F.

Premesso che:

la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata della Comunitd Montana di Valle
Camonica per conto del Comune di Bienno (BS), in attuazione della Convenzione con i Comuni per
lo svolgimento delle attivita della Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2017, sottoscritta con il Comune in oggetto in data
26.04.2018, vista la determinazione a contrarre n. 148 del 03.12.2019 a firma del Responsabile del
Servizio del Comune di Bienno (BS), di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. c-bis), del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO
DELL’AREA CAMPER E PIAZZALE COMUNALE IN VIA PRATI E PREDISPOSIZIONE
NUOVA STRUTTURA RICETTIVA IN COMUNE DI BIENNO (BS)”, da aggiudicare mediante
applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del
medesimo decreto legislativo:

I’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 395.000,00 — IVA esclusa di cui:
- € 392.000,00 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso;

- € 3.000,00 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;

in data 13 Gennaio 2020 questa C.U.C. ha pubblicato la procedura di gara (ID 120402619) per la
selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL
(Piattaforma di e-Procurement di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione

Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore
12.00 del 27 gennaio 2020;

alla procedura negoziata sono stati invitati gli operatori economici di seguito indicati individuati
all’esito della selezione pubblica effettuata mediante indagine di mercato (manifestazione di
interesse):

NOME PARTECIPANTE COMUNE PROV.
IMPREDIA S.R.L. CAGLIARI CA
SERVICE SNC DI SCALVINONI MAURO E BERZO INFERIORE RS
MARIO

CANTI COSTRUZIONI SRL EDOLO BS
L.C.E.E.D. CHIETI CH

F.LLI PEDRAZZI SRL CORTENO GOLGI BS




impresa edile parela geom. francesco PIEVE PORTO MORONE PV
SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. BRUGHERIO MB
Imprima Contrelling S.r.l. BERGAMO BG
REAL CASA BUILDING SRL CLUSONE BG
TECNO SERVICE S.U.R.L. CASORIA NA
TESSARI LUCINDO ARCOLE VR
DIL.GLALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA
ABRUSCATO GIOV ANNI VENTIMIGLIA DI SICILIA | PA
IMPRESA COLOSIO SRL SERIATE BG
ADV ASSOCIATIS.R.L. OTTAVIANO NA
A.S. APPALTI & RESTAURI S.R.L. CASTELLANA GROTTE BA
Be.Ma.Der. Srl PUEGNAGO DEL GARDA | BS
LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO BASCIANO TE
EDILWORKS SNC DI GOZZI EROS, GUZZARDI | SAVIORE BS
GIOVANNI E SALICE LUCA DELL’ADAMELLO

SMED GROUPSR.L. SEGRATE Mi
AVANZINI COSTRUZIONI SRL BIENNO BS
LOMBARDI EUGENIO SAS BAGOLINO BS
gi.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l. LUSCIANO CE
COGIM SRL BORNO BS
GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL GUSSAGO BS
E.D. Design di Morandini Emanuela & C. Snc BRESCIA BS
Serrhouse S.r.ls. TORINO - TO
IMPRESUD S.R.L. ANDRIA BT ~
ECO BEL.FER. SRL FRIGNANO CE
Di Murro Francesco stl EE&[\:%%TE SAN FR

Cid premesso,

in data 27 gennaio 2020 alle ore 14.00 presso la sede della Comunita Montana di Valle Camonica, Piazza F.
Tassara n. 3 - Breno, in pubblica seduta si & insediata I’ Autorita di gara individuata nella persona di Gianluca
Guizzardi, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di gara), assistito, in qualita di testimone, dal
dipendente dell’Ente Comunitd Montana di Valle Camonica, Piermario Arrighini pure assegnato
funzionalmente alla Centrale di Committenza, Sede Territoriale presso la Comunitda Montana della Valle
Camonica;

Alla seduta non & presente pubblico.



Dichiarata aperta la seduta alle ore 14.00, I’Autoritd di gara constata che su Sintel Piattaforma di e
Procurement, hanno presentato la propria offerta i seguenti 9 operatori economici:

NUMERO PROTOCOLLO NOME PARTECIPANTE

INFORMATICO SINTEL

1579880897583 F.LLI PEDRAZZI SRL

1579964105745 ECO BEL.FER. SRL

1579968414544 CANTI COSTRUZIONI SRL
1580110069991 AVANZINI COSTRUZIONI SRL
1580112410648 Be.Ma.Der. 5rl

1580117380343 REAL CASA BUILDING SRL
1580118115914 GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL
1580118418511 Imprima Controlling S.r.L.
1580118695423 SERVICE SNC DI SCALVINONI MAURO E MARIO

L’Autorita di gara procede quindi ad esaminare la documentazione contenuta nella busta amministrativa
degli operatori economici partecipanti alla gara.

La verifica di cui prima avviene senza soluzione di continuitd dalle ore 14.00 alle ore 17.15 del giorno
27.01.2020 e dalle ore 8:00 alle 11:30 del giorno 28.01.2020.

Nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, I" Autoritd di gara ha rilevato quanto segue:

¢ Nella documentazione della busta amministrativa dell’operatore economice CANTI
COSTRUZIONI SRL, il quale dichiara di partecipare alla procedura quale capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese nen ancora costituito tra gli operatori economici CANTI
COSTRUZIONI SRL e SIRIO SRL, & mancante:
- Dell’attestato di avvenuto sopralluogo effettuato da parte dell’operatore economico mandante

SIRIO SRL, cosi come disciplinato dall’art. 11 della lex specialis di gara;

L’ Autoritad di gara ritiene, cosi come disciplinato dall’art. 83 comma 9 del d.Igs. 50/2016, che tale
mancanza possa essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

e Nella documentazione della busta amministrativa dell’operatore economico REAL CASA
BUILDING SRL, il quale dichiara di partecipare alla procedura quale capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito tra gli operatori economici REAL
CASA BUILDING SRL e IMPRESA RIGAMONTI SPA, & mancante:

- Dell’attestato di avvenuto sopralluogo effettuato da parte dell’operatore economico mandante
IMPRESA RIGAMONTI SPA, cosi come disciplinato dall’art. 11 della lex specialis di gara;

L’ Autoritd di gara ritiene, cosi come disciplinato dall’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, che tale

marncanza possa essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio,

e Nella documentazione della busta amministrativa dell’operatore economico IMPRIMA
CONTROLLING SRL, il quale dichiara di partecipare alla procedura quale capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito tra gli operatori economici
IMPRIMA CONTROLLING SRL e ER SOLUTION SRL, é mancante:

- Degli attestati di avvenuto sopralluogo effettuati da parte degli operatori economici costiuenti il
R.T.1L, cosi come disciplinato dall’art. 11 della lex specialis di gara (nel campo attestazione
sopralluogo anziché la documentazione prevista dalla lex specialis di gara € stata allegato un
attestato di presa visione rilasciato alllIMPRIMA CONTROLLING S.rl. dal Comune di
Soncino ed inerente la gara d’appalto per “Lavori di realizzazione nuova viabilita nella frazione



di Gallignano per il collegamento tra via S. Maria e via Regina della Scala™);

- della dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede
di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulera il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti, cosi come disciplinato dall’art. 15.3.3 della lex specialis di gara.

L’ Autorita di gara ritiene, cosi come disciplinato dall’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, che tali

mancanze possano essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Per quanto sopra I’Autoritd di gara conclude la fase di esame della documentazione amministrativa,
provvede ad attivare il soccorso istruttorio per gli operatori CANTI COSTRUZIONI SRL, REAL CASA
BUILDING SRL ¢ IMPRIMA CONTROLLING SRL, assegnando il termine delle ore 9.00 del giorno
29.01.2020 per produrre la documentazione mancante come da richiesta depositata in atti.

Alle ore 11.30 I’ Autorita di gara sospende la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

Gianluca Guizzardi Autoyita di gara - Respofisabile del Procedimento di gara

IL TJE?S'T MONE
Pigrmpario Arrighini
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