Corte Franca Prot. n. 0003262 del 06-03-2020 partenza

Conune di
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COMPUTO METRICO

Manutenzione Straordinaria di Strade Comunali per il miglioramento della
Sicurezza e della Viabilita. Settembre 2019

Comune di Corte Franca

Corte Franca, 07/02/2020

IL TECNICO
Ing.Belotti Bruno

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
07.02.03.05

2
07.02.03.06

3
07.02.03.17.0
bb

4
07.02.03.26.0
b

5
07.02.03.10

LAVORI A MISURA

ACCESSO ALLE DISCARICHE (COMPRESA
ECOTASSA), per smaltimento di materiali proveniente dai
lavori e non gia computati nellla voce relativa compreso carico
trasporto e scarico.

Accesso alle discariche materiali di risulta ¥*600,00

SOMMANO m3

TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con mezzi meccanici:
Taglio asfalto in zone ove va delimitato l'intervento *1200,00

SOMMANO m

Demolizione ¢ sostituzione di cordoli esistenti ammalorati o
degrati o interessati da lavori nonché cordoli sconnessi, con
nuovi cordoli questi compresi posati su sottofondo in
calcestruzzo, questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel
prezzo, compreso lo scavo cordoli curvi:sezione 12/15x25

Per sostituzione ed adeguamento cordoli Vai Panoramica *
25,00

SOMMANO m

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in
presenza di chiusini che nel caso alcuni vengano smossi vanno
solidarizzati 'analisi prezzo contempla tale eventuale onere, la
lavorazione va effettuata con idonea macchina operatrice,
compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del
traffico, nonche' per il carico, trasporto e sacarico a deposito, o
reimpiego del materiale di risulta e compreso l'onere di accesso
alle discariche ed Ecotassa, nonché pulizia del piano di posa
pronto a ricevere l'emulsionatura questa quotata a parte : per
spessore da cm 3 in presenza di chiusini

Via Tito Speri mezza carreggiata 910,00

Via dei Ponticelli primo tratto *930,00

Via dei Ponticelli fresatura su porzione curva a dx.resto
scarificato *120,00

Via dei Ponticelli fresatura su porzione curva a sx.resto
scarificato *70,00

Via Volta ingresso Nigoline *510,00

Fresatura Rotatoria di Via Tito Speri *450,00

Fresatura Rortatoria di Via Calvarole *450,00

Fresatura Rotatoria di Via G Casa *450,00

Fresatura Rotatoria di Via Villa *450,00

Via Leonardo da vinci da Via A.Moro a Via Volta di fronte
asilo *3300,00

Via Cavour da accesso a chiesa a dosso *1370,00

Via Cavour da San Viatle a passaggio a livello (vedi progetto)
*2270,00

Fresatura sulla restante area Parcheggio oltre la zona centrale
scarificata *360,00

SOMMANO m2

Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante
scarifica meccanica, fino ad un'altezza massima di cm 10-15,
compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla
formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione;
compreso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze,

600,00

600,00

17200,00

1200,00

25,00

25,00

910,00
930,00

120,00

70,00
510,00
450,00
450,00
450,00
450,00

3300,00
1'370,00

2270,00

360,00

11'640,00

6,00 3'600,00

1,20 1°440,00

30,00 750,00

2,30 26"772,00

A RIPORTARE

32'562,00

COMMITTENTE: Comune di Corte Franca
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32°562,00
nonché l'onere di accesso alle discariche ed ecotassa, ed
esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla
ricarica:
Via Padania scarifica zona chiusino antistante S/ST (vedi
progetto) *80,00 80,00
Via Padania scarifica Zona 1 (vedi progetto) *60,00 60,00
Via Padania scarifica Zona 2 (vedi progetto) *40,00 40,00
Via Padania scarifica Zona 3 (vedi progetto) *50,00 50,00
Via Conicchio (porzione degradata) *780,00 780,00
Via dei Ponticelli tratto su curva a dx.( porzione degradata) *
110,00 110,00
Via dei Ponticelli tratto su curva a sx.( porzione degradata) *
70,00 70,00
Via Pastore tratto vedi progetto porzione degradata *65,00 65,00
Via Fornaci *40,00 40,00
Zona centrale Parcheggio Via A.Moro *160,00 160,00
SOMMANO m2 17455,00 4,50 6'547,50
6 Rimozione e posizionamento in quota di chiusini o griglie
07.02.03.27 |(dimensioni massime cm 50x70, o diametro cm 80 per
dimensioni superiori vengono conteggiati in misura doppia
ossia uno vale 2) esistenti, per una differenza di quota non
superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento
dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale
occorrente per la corretta esecuzione, compreso lonere di
accesso alle discariche:
Via Padania *2,00 2,00
Via Tito Speri da casa rosa ad accesso Vela (vedi progetto) *
16,00 16,00
Vai Fontane *18,00 18,00
Vai Conicchio *10,00 10,00
Via Villa *35,00 35,00
Via calvarole *2,00 2,00
Solidarizzazione ed ancoraggio caditoie sulle corone delle
rotatorie interessate da eseguire dopo la fresatura della corona
circolare questa conteggiata con voce relativa *32,00 32,00
Area piazzale antistante chiesa di Borgonato *14,00 14,00
SOMMANO cad. 129,00 52,50 6°772,50
7 BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato
07.02.03.28 |bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con
pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura
fino a chiusura:
Binder sulle zone preparate e scarificate di voce 07.02.03.10 *
1455,00 17455,00
Binder zona dosso Via Villa *80,00 80,00
SOMMANO m2 1'535,00 6,00 9210,00
8 Emulsionatura bituminosa al 50% di bitume 180/200: su strati
07.02.03.30.0|esistenti, in ragione di 0,80 kg/m2 posata sulle porzioni a
b raccordo con asfaltaura esistente
Quantita somma voce 07.02.03.35.c e doppia voce 07.02.03.28
*37205,00 37°205,00
SOMMANO m2 37205,00 0,60 22°323,00
9 Emulsionatura bituminosa al 50% di bitume 180/200: sui
07.02.03.30.0|marciapiedi esistenti in ragione di 0,80 kg/m2
b.marc Quantita come voce 07.02.03.30.b.m. *910,00 910,00
SOMMANO m2 910,00 1,00 910,00
A RIPORTARE 78°325,00

COMMITTENTE: Comune di Corte Franca
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

787325,00

10
07.02.03.30.b
.m

11
07.02.03.33

12
07.02.03.31.0
c.m.

13
07.02.03.35.c

FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE DEI
MARCIAPIEDI con finitura superficiale costituita da tappetino
di usura in conglomerato bituminoso con idonea macchina
operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la
regolazione del traffico, nonche' per il carico, la pulizia del
fondo per la stesura della corretta emulsionatura questa ultima
contata a parte, trasporto e sacarico a deposito, e l'onere di
accesso alle discariche ed Ecotassa, o reimpiego del materiale
di risulta: per spessore da cm 2 a 3 in presenza di chiusini

Via Panoramica *350,00

Vialetto pedonale via Campagnole Borgonato *300,00
Marciapiede Via Seradina all'inizio a dx (vedi progetto) *
130,00

Marciapiede Via Seradina tratto antistante zona Farmacia (vedi
progetto) *50,00

Marciapiede Via Seradina tratto antistante zona Bar Sport
(vedi progetto) *80,00

SOMMANO m2

PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente
pavimentazione in conglomerato bituminoso ossia del piano
stradale interessato all'asfaltatura mediante l'utilizzazione di
motosoffiatore, scopatura ed aspirazione con adeguato
macchinario e sgombero del materiale di risulta:

Pulizia delle strade interessate all'asfaltatura prima
dell'emulsionatura. Quantita come voce 07.02.03.35..c. *
22000,00

SOMMANO m2

TAPPETO DI USURA DA REALIZZARE SUI
MARCIAPIEDI in conglomerato bituminoso al 5,5% di
bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino
a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura,
compresa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione
bituminosa questa esclusa: spessore finito 25 mm.

Quantita come voce 07.02.03.30.0b.marc. ¥*910,00

SOMMANO m2

TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di
bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino
a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura,
esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione
bituminosa: spessore finito 30 mm compreso fresatura di
attacco per raccordo livello

Operativamente inoltre, nel caso l'asfatatura avvenga in due
fasi, tipicamente interessando in un primo tempo una corsia e
poi  successivamente quella  parallela, eseguire la
sovrapposizione di minimo 15 cm. di materiale tra una passata
e l'altra al fine di evitare la formazione di fessura centrale.

Via Tito Speri ¥*910,00

Via Volta ingresso Nigoline da Via Tito Speri *510,00

Via Padania da rotatoria via Tito Speri a rotatoria Via
Calvarole *4055,00

Via Padania da rotatoria Via Calvarole a rotatoria Via G casa *
2510,00

Via Padania da rotatoria di Via G casa a R Via Villa *1600,00
Rotatoria di Via tito Speri *450,00

Rotatoria di Via Calvarole *450,00

Rotatoria di Via G Casa *450,00

Rotatoria di Via Villa *450,00

350,00
300,00

130,00
50,00
80,00

910,00

22000,00

22000,00

910,00

910,00

910,00
510,00

4°055,00

2'510,00
17600,00
450,00
450,00
450,00
450,00

0,25

8,00

5°005,00

57500,00

7280,00

A RIPORTARE

11°385,00

96°110,00

COMMITTENTE: Comune di Corte Franca
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

117385,00

96110,00

14
NP.01

15
NP.02

16
NP.03

Vai Calvarole (la quantita indicata ¢ stata maggiorata del 40%
per compensare maggior quantita di materiale essendo la zona
abbastanza degradata. *680,00

Vai Conicchio *1970,00

Via Ponticelli (930+220+150) *1300,00

Via Brescia *1320,00

Via Tito Speri da casa rosa a accesso Vela (vedi progetto) *
2070,00

Via L da Vianci da Via A Moro a Via Volta di fronte Asilo *
3300,00

Via Cavour da accesso strada chiesa a dosso compreso
parcheggi *¥1370,00

Via Cavour da strada San Vitale a passaggio a Livello (vedi
progetto) *¥2270,00

Via Cavour da dopo pane ¢ vino fino accesso fattoria (vedi
progetto) *700,00

Via Cavour da dopo fattoria a dopo cimitero (vedi progetto) *
1100,00

Via Villa *¥2550,00

Parcheggio di Via A.Moro *520,00

Piazzale antistante chiesa Borgonato *820,00

Via Fontane (strada da via Roma a Via Cavour) *2100,00
Via Villa con Adro *600,00

Via Fornaci zona bonificata (vedi progetto) *40,00

SOMMANO m2

Fornitura ¢ posa di manto antiradice costituito da telo in
polietilene colore nero o grigio con spessore pari a 0,50 mm e
massa areica pari a 0,900 g/cm3, con allungamento >=18
secondo DIN EN ISO 527, resistenza al punzonamento >=45
N/mm secondo DIN 53515. Da stendere alla base del vialetto
prima del getto del magrone e rete elettrosaldata con
sovrapposizioni >=a 1,50 m.

Su tratto di Via Pastore *60,00

SOMMANO m2

Formazione di segnaletica orizzontale, valutazione al mq. per
formazione di fasce d' arresto, zebrature, simboli vari e scritte,
eseguita con apposite macchine traccialinee a spruzzo
mediante limpiego di vernici di prima qulita avente
caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni contenute
nei capitolati ANAS o PROVINCIA, di colore bianco o giallo,
rifrangente, particolarmente adatta a pavimentazioni in asfalto
offrendo un elevatissimo coefficente di aggrappaggio; messa in
opera eseguita da maestranze qualificate, compreso qualsiasi
onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d' arte e con
regolazione del traffico e sicurezza

Fascie di stop o triangoli di precedenza, fasce pedonali, fasce
su dossi, ripristino piazzola Bus Borgonato, fasce di stop e/o di
precedenza di strade che confluiscono sulle strade interessate
all'asfaltatura e quindi scrittte e fasce sposrcate 0 ammalorate *
3000,00

SOMMANO m2

Formazione di segnaletica orizzontale larghezza 15/18 cm,
eseguita con apposite macchine traccialinee a spruzzo
mediante limpiego di vernici di prima qualita avente
caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni contenute
nei capitolati ANAS o PROVINCIA, di colore bianco o giallo,
normale o rifrangente, particolarmente adatta a pavimentazioni
in asfalto offrendo un elevatissimo coefficente di
aggrappaggio; messa in opera eseguita da maestranze

680,00
17970,00
17300,00
17320,00

2070,00
3°300,00
1'370,00
2270,00

700,00
1'100,00
2550,00

520,00

820,00
2100,00

600,00
40,00

34°095,00

60,00

60,00

3°000,00

37000,00

5,00 170°475,00

3,80 228,00

1,80 5°400,00

A RIPORTARE

272°213,00

COMMITTENTE: Comune di Corte Franca
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2727213,00

17
NP.04

18
NP.05

qualificate, compreso qualsiasi onere per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d' arte e con regolazione del traffico e
sicurezza.

Strisce centrali e di delimitazione ciglio sui tratti interssati
all'asfaltatura. Nelle zone ove ¢ stata interessata solo meta
carreggiata il conteggio prevede le nuove strisce anche sul
tratto no interessato ossia in modo simmetrico. *14756,26

SOMMANO m

Colorazione dei cordoli delle aiuole spartitraffico del nuovo
incrocio eseguita con apposite macchine a spruzzo mediante 1'
impiego di vernici di prima qualitd avente caratteristiche
tecniche conformi alle disposizioni contenute nei capitolati
ANAS o PROVINCIA, di colore giallo, rifrangente,
particolarmente adatta a supporti in calcestruzzo quali sono i
cordoli offrendo un elevatissimo coefficente di aggrappaggio;
messa in opera eseguita da maestranze qualificate, compreso
qualsiasi onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'
arte e con regolazione del traffico e sicurezza

Colorazione cordolo di separatzione tratto pista ciclabile via
Tito Speri lato pista ciclopedonale (lunchezza doppia in quanto
doppio cordolo accostato *360,00

Via Tito Speri cordoli aiuola Rotatoria Via Tito Speri *245,00
Cordolo pista ciclopedodane Rottaoria Via Calvarole *120,00
Cordoli aiuole spartitraffico Rotatorie *280,00

Cordolo marciapiede bordo Rotatoria Via Vialla *55,00
Cordolo contenimento terreno Rotatoria Via Calvarole *35,00
Cordolo aiuola spartitraffico via Conicchio *25,00

SOMMANO m

Fornitura e posa di materiale bituminoso steso e rullato in zone
stradali necessarie alla risagomatura o bonifica di strade o tratti
stradali

Materiale da posare in zone da bonificare e consolidare *
1700,00

SOMMANO q.le

Parziale LAVORI A MISURA euro

14756,26

14756,26

360,00
245,00
120,00
280,00
55,00
35,00
25,00

1'120,00

17700,00

17700,00

0,80

1,10

5,00

11'805,01

1232,00

8'500,00

293"750,01

A RIPORTARE

293°750,01

COMMITTENTE: Comune di Corte Franca
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

293"750,01

19
NP.06

20
NP.07

21
NP.08

LAVORI A CORPO

Rimozione di dosso eseguito con utilizzo di macchinario
pneumatico e attrzzatuta idonea compreso carico scarico dei
materiali di risulta ed onere di smaltimento in pubblica
discarica compreso ecotassa nonch¢ pulizia finale della zona
interessata pronta a ricevere l'adeguata pavimentazione
Rimozione di dosoo in via Villa *1,00

SOMMANO a corpo

Messa in quota pulizia e adeguato ancoraggio solidarizzazione
di tre griglie raccogli acqua poste sulla Via Brescia sul tratto
interessato all'asfaltatura.

Sistemazione come in voce di tre griglie su Via Brescia *1,00

SOMMANO a corpo

Rimozione di radici superficiali sul tratto di marciapiede posto
sulla Via Seradina antistante la zona della Farmacia.Con
mezzo meccanico le rdici vanno messe in luce ripercorrendone
la direzione fino al limite del marciapiede e tagliate con
motosega e non strappate. (vedi progetto per miglio
identificazione)

Lavoro su marciapiede antistante zona farmacia vedi progetto
*1,00

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

730,00

270,00

250,00

730,00

270,00

250,00

17250,00

295°000,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Corte Franca




06- 03- 2020 partenza

0003262 del

n.

Corte Franca Prot.

Conune di

pag. 8

Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 0
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LAVORI MISURA 293750,01 99,576
002 LAVORI A CORPO 17250,00 0,424
Totale SUPER CATEGORIE euro 295°000,01 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Corte Franca
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Scavi e scolturamenti 42°654,50
002 Cordoli 750,00
003 Binder e tappetino 225'638,00
004 Messa in quota chiusini 7°042,50
005 Opere sitemazione a verde 478,00
006 Segnaletica orizzontale 18°437,01
Totale CATEGORIE euro 295°000,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Corte Franca
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 293°750,01|  99,576-(100,000)
M:001 LAVORI MISURA euro 293°750,01|  99,576-(100,000)
M:001.001 Scavi e scolturamenti euro 41'924,50 14,212-(14,272)
M:001.002 Cordoli euro 750,00 0,254-(0,255)
M:001.003 Binder e tappetino euro 2257638,00 76,487-(76,813)
M:001.004 Messa in quota chiusini euro 6°772,50 2,296-(2,306)
M:001.005 Opere sitemazione a verde euro 228,00 0,077-(0,078)
M:001.006 Segnaletica orizzontale euro 187437,01 6,250-(6,276)
C LAVORI A CORPO euro 17250,00 0,424-(100,000)
C:002 LAVORI A CORPO euro 17250,00 0,424-(100,000)
C:002.001 Scavi e scolturamenti euro 730,00 0,247-(58,400)
C:002.004 Messa in quota chiusini euro 270,00 0,092-(21,600)
C:002.005 Opere sitemazione a verde euro 250,00 0,085-(20,000)
TOTALE euro 295°000,01 100,000

Corte Franca, 07/02/2020

11 Tecnico
Ing.Belotti Bruno

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Corte Franca ['computomisecorpo’ (C:\LAVORO\COMUNECORTE-FRANCA\ASFALTATURE2019\COMPUTOprimusAMISURAGI



