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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL"EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA

E DELL"EMILIA ROMAGNA, Brescia

Repertorio: n. $ErEmpty N0203001%

REPUBBLICA 1TALIANA

CONTRATTO D1 APPALTO

per 1’esecuzione dei lavori di:

"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LABORATORIO PER

L”ANALISI SENSORIALE DEGLI ALIMENTI™

Codice CUP: E88F18000130005

Codice CIG: $ErEmpty CIGS$
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Impresa: $ErEmpty NO107$

L*anno $ErEmpty_ S0110$, il giorno $ErEmpty S0107$,

del mese di $ErEmpty_S0109%$, presso 1"ufficio $MANUALS

della residenza $MANUAL$, avanti a me S$MANUALS,

segretario $MANUAL$ del ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL"EMILIA ROMAGNA,

ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a

rogare gli atti nell’interesse dell"Ente medesimo, si

sono personalmente costituiti:

il Sig. S$ErEmpty RAPPR_SA$, nato a S$MANUALS il

$MANUALS, 11 quale interviene nella sua qualita di

$MANUALS del ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELLA LOMBARDIA E DELL"EMILIA ROMAGNA, C.F./Partita

IVA $MANUAL$, autorizzato alla stipula ed alla

sottoscrizione dei contratti in virtu del disposto di

cui all*art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello

stesso Ente 1n ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELLA LOMBARDIA E DELL"EMILIA ROMAGNA alla via/piazza

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA

E DELL"EMILIA ROMAGNA (in seguito denominato "'Stazione

appaltante™);

il Sig. $ErEmpty_NOME_APPALS, nato a
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$ErEmpty IMPR_ES 04% il $ErEmpty IMPR_ES 05%, il

quale interviene nella sua qualita di $MANUALS

dell " 1mpresa $ErEmpty NO107$, Partita 1VA

$ErEmpty_IMPR_ES 02%, domiciliato per la carica

presso la sede della stessa impresa in

$ErEmpty IMPR_ES 08% alla $ErEmpty IMPR_ES 06$% (in

seguito denominato "Contraente™), giusta

certificazione della C.C.1_A_A. di

$ErEmpty_ IMPR_ES 09%, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identita 1o

segretario rogante sono personalmente certo,

rinunziano espressamente, spontaneamente e con i1l mio

consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno

facolta per I"art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con $SErEmpty_APPPROG_01$%, n.

$ErEmpty APPPROG_02$  del  SErEmpty APPPROG_03$

esecutiva ail sensi di legge, € stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI

REAL1ZZAZIONE DI UN NUOVO LABORATORIO PER L>ANALISI

SENSORIALE DEGLI ALIMENTI;

- che con successiva $MANUAL$, esecutiva ai sensi di

legge, si e preso atto dell”intervenuto
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finanziamento dell"appalto, sono stati stabiliti gli

elementi essenziali del contratto di cui agli artt.

32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei

contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed e

stato, quindi, disposto di aggiudicare ["appalto

mediante procedura $ErEmpty PROC_AGG$, avvalendosi

del criterio del $ErEmpty CRIT_AGG$, con offerta

$ErEmpty _TIPO_OFFER$, e di stipulare il relativo

contratto con determinazione del corrispettivo a

$ErEmpty_CORRISPETS;

che 1l bando per la "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN

NUOVO LABORATORIO PER LZANALISI SENSORIALE DEGLI

hY

ALIMENTI' e stato regolarmente pubblicato secondo 1

tempi ed 1 modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.1.,

prevedendo un i@mporto a base d’asta di Euro

250000,00, di cul Euro 1461,60 relativi ai costi per

la sicurezza, come risultanti dall"apposito piano

annesso al progetto esecutivo e non soggetti a

ribasso;

che il giorno $MANUAL$, ad esito della procedura di

gara, e stato dichiarato provvisoriamente

aggiudicatario dell”appalto il contraente

$ErEmpty_N0107%$, che si e dichiarato disponibile ad
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eseguire i lavori per Euro $ErEmpty V1215000%

compresi 1 costi per la sicurezza di Euro

$ErEmpty_V1207000$, oltre 1VA 22%%, per complessivi

Euro  $ErEmpty V1202000%, (il contraente ha

regolarmente indicato nella propria offerta i1 costi

della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali

richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita

dell offerta);

che con $MANUAL$, esecutiva ai sensi di legge,

riscontrata la regolarita delle operazioni di gara,

del requisiti di cui all"art. 32 comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. I"appalto é stato definitivamente

aggiudicato alla precitata iImpresa e contraente,

alle condizioni di seguito descritte;

che sono stati acquisiti tutti 1 documenti necessari

a comprovare la capacita giuridica, tecnica e

finanziaria del citato contraente;

che 1 lavori sono finanziati con:

$MANUALS

- che le risultanze della gara e relativa
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aggiudicazione, iIn ottemperanza agli oneri di

pubblicita e di comunicazione di cui all"art. 98 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.1., sono state pubblicate nel

seguente modo:

Albo Pretorio della stazione appaltante: iIn data

$MANUALS;

Ufficio delle pubblicazioni dell”’Unione europea in

data $MANUALS;

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: 1in data

$MANUALS;

Bollettino Ufficiale Regione: in data $MANUALS;

Quotidiani nazionali n° $MANUALS$: descrizione:

$MANUALS;

Quotidiani locali n° $MANUALS$: descrizione $SMANUALS;

Indirizzo Internet: $MANUALS$:

che, ai sensi dell"art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. , 1a SMANUALS si é costituita fideiussore con

polizza n° $MANUAL$, emessa in data S$MANUALS,

nell’interesse del contraente ed a fTavore della

Stazione appaltante ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL"EMILIA ROMAGNA,

agli effetti e per I"esatto adempimento delle

obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza

della esecuzione dei lavori oggetto del presente
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appalto. Con tale garanzia Tfideilussoria il

fidelussore $MANUALS si riterra obbligato in solido

con i1l contraente fino all"approvazione del

certificato di collaudo/regolare esecuzione dei

lavori di cul trattasi, obbligandosi espressamente

a versare I1’importo della garanzia su semplice

richiesta dell"Amministrazione appaltante e senza

alcuna riserva;

ovvero

- che, ai sensi dell"art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. €& stata versata garanzia definitiva in

contanti, con bonifico, in assegni circolari o iIn

titoli1 del debito pubblico garantiti dallo Stato,

presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso

le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore

della Stazione appaltante;

ovvero

- che, ai sensi dell"art. 103 comma 11 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. e facolta della Stazione appaltante

non richiedere una garanzia per gli appalti con

affidamento diretto ovvero da eseguirsi da operatori
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economici di comprovata solidita, e che l’esonero

dalla prestazione della garanzia € stato subordinato

ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e

di seguito adeguatamente motivato: $MANUALS.

che 1" 1mporto garantito ai sensi del precedente punto

e ridotto del $MANUAL$%, cosi come previsto

dall"articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i1.,

poiché il contraente

ha prodotto almeno una delle seguenti

certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee

della serie UNI CEl 1S09000;

- registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del

regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma

UNI1 ENIS014001;

- Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
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norma UNI EN 1SO 14064-1° un®impronta climatica

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della

norma UNI 1SO/TS 14067.

ovvero

e rientra tra wuna delle seguenti categorie:

microimprese, piccole e medie 1Imprese e deil

raggruppamenti di operatori economici O CONsSoOrzi

ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie Imprese.

- che nei confronti del rappresentante del contraente

$ErEmpty_N0107$, non risultano procedimenti né

provvedimenti definitivi di applicazione di misure

di prevenzione di cui all"art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

né nuove disposizioni in materia di documentazione

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO" PREMESSO

1 comparenti, come sopra costituiti, mentre

confermano e ratificano la precedente narrativa, che

dichiarano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell"appalto
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1. 11/La ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA

LOMBARDIA E DELL"EMILIA ROMAGNA, nella persona del

$ErEmpty_ RAPPR_SAS$, affida al contraente

$ErEmpty NO107$ e per essa al costituito sig.

$ErEmpty_NOME_APPAL$, che accetta, I appalto relativo

al lavori di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO

LABORATORIO PER L>ANALISI SENSORIALE DEGLI ALIMENTI,

da eseguirsi in ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELLA LOMBARDIA E DELL®"EMILIA ROMAGNA.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori

alle condizioni previste nel presente contratto e suol

allegati e dagli altri documenti facenti parte del

progetto esecutivo approvato con

$ErEmpty APPPROG_01$, n. S$ErEmpty APPPROG_02$ del

$ErEmpty_APPPROG_03% esecutiva ai sensi di legge, che

sono comungque da leggersi alla luce dell"offerta del

contraente appaltatore, oltre che, i1n ogni caso,

secondo le vigenti disposizioni di cuir al D.Lgs.

5072016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle

contenute nel $MANUAL$ D_.M. LL.PP. 145/2000 -

capitolato generale dei lavori pubblici.

3. A1 fini dell"art. 3 comma 5 della Legge 136/2010

e s.m.i.:

- 1l Codice identificativo della gara (CIG) relativo

all”intervento & $ErEmpty CIGS$;
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- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e

$SErEmpty CUPS$.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L "importo del contratto ammonta ad Euro

$ErEmpty_V1202000$ compresi i costi per la sicurezza

pari ad Euro $ErEmpty_V1207000%, oltre IVA 22%%, per

complessivi Euro $ErEmpty V0202001$.

2. 11 contratto e stipulato a $ErEmpty_CORRISPETS.

$MANUALS$ (a corpo)

3. LT"importo contrattuale, come determinato a

seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso ed

invariabile.

(a corpo e misura)

3. L"importo complessivo dei lavori previsti a corpo,

come determinato a seguito dell"offerta del

contraente, resta fTisso ed invariabile; 1 lavori a

misura saranno contabilizzati utilizzando 1 prezzi

unitari risultanti dall’offerta e verificati dalla

stazione appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. 1 lavori saranno contabilizzati con 1 prezzi

unitari risultanti dall"offerta.

(a misura con offerta ad unico ribasso)
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3. 1 lavori saranno contabilizzati con 1 prezzi di

elenco depurati del ribasso offerto.

4_ Al sensi dell"art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i1.:

1) non si potra procedere alla revisione dei

prezzi

2) si potra procedere alla revisione dei prezzi

a motivo delle seguenti clausole chiare, precise

e inequivocabili gia previste nei documenti di

gara: $MANUALS$

3) per 1 contratti relativi ai lavori, le

variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione

potranno essere valutate, sulla base dei prezzari

predisposti dalle regioni e dalle province

autonome territorialmente competenti, solo per

1 “eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto

al prezzo originario e comunque In misura pari

alla meta.

5. Si1 allega I"Elenco Prezzi approvato e la Struttura

Categorie in cuil si suddivide i1l contratto:

Struttura delle Categorie
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COSTO

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEIl | IMPORTO COSTO

Incid.% Sicurezz

TARIFFA LAVORI TOTALE Manodopera

a

Lavori a MISURA 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
Lavori a CORPO 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
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Unita

Prezzo

Tariffa |[Descr. Sintetica Descr. Estesa

Misura

1

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per

Il "esecuzione

1. La consegna dei Hlavori all"esecutore verra

effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data

di stipula del contratto.

2. 11 Direttore dei Lavori comunichera con un congruo

preavviso al contraente il giorno e 1l luogo in cui deve

presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle

attrezzature e dei materiall necessari per eseguire,

ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i

piani, profili e disegni di progetto. Qualora il

contraente non si presenti, senza giustificato motivo,

nel giorno fissato dal direttore deir lavori per la

consegnha, la stazione appaltante ha facolta di
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risolvere i1l contratto e di i1ncamerare la cauzione

oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma

restando la decorrenza del termine contrattuale dalla

data della prima convocazione. All’esito delle

operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei

lavori e 1l contraente sottoscrivono il relativo

verbale e da tale data decorre utilmente il termine per

il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga In ritardo per causa

imputabile alla stazione appaltante, il contraente puo

chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di

accoglimento dell’istanza di recesso il contraente ha

diritto al rimborso delle spese contrattuali

effettivamente sostenute e documentate, ma In misura

non superiore ai seguenti limiti: $MANUAL$ ovvero,

indicati all"articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018.

Ove I’i1stanza di recesso del contraente non sia accolta

e si proceda tardivamente alla consegna, 1o stesso ha

diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul

verbale di consegna) per i1 maggiori oneri dipendenti

dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite

sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m.

49/2018.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna deir lavori

in via di urgenza, il contraente avra diritto al
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rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei

lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese

quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza

e ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi

oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni

di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per

1”igiene e la salute pubblica, ovvero per i1l patrimonio

storico, artistico, culturale ovvero nei casi In cuil

la mancata esecuzione i1mmediata della prestazione

dedotta nella gara determinerebbe un grave danno

all"interesse pubblico che € destinata a soddisfare,

ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indichera

le lavorazioni che 1l contraente deve immediatamente

eseguire, comprese le opere provvisionali.

5. Nel caso in cui i1 lavori i1n appalto fossero molto

estesi, ovvero mancasse I"intera disponibilita

dell"area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o

comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la

Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche

in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza

che per questo I"appaltatore possa sollevare eccezioni

o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o

indennizzi. La data legale della consegna dei lavori,

per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara
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quella dell"ultimo verbale di consegna parziale. La

consegna parziale dei lavori e disposta a motivo della

natura delle opere $MANUAL$ da eseguire, ovvero, di

temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal

caso si provvede di volta in volta alla compilazione

di un verbale di consegna provvisorio e 1ultimo di

questi costituisce verbale di consegna definitivo

anche a1 fini del computo dei termini per 1"esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea

indisponibilitda delle aree e degli immobili,

I"appaltatore & tenuto a presentare un programma di

esecuzione deir lavori che preveda la realizzazione

prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli

immobili disponibili.

7. 11 contraente dovra comunque dare inizio ai lavori

entro il termine improrogabile di giorni $MANUALS dalla

data del verbale di consegna fermo restando i1l rispetto

del termine per la presentazione del programma di

esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

Il contraente e tenuto, quindi, non appena avuti 1iIn

consegna 1 lavori, ad 1iniziarli, proseguendoli

attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto

in modo da darli completamente ultimati nel numero di

giorni naturali consecutivi previsti per 1"esecuzione,

decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
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eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto

dail precedenti punti.

8. 11 contraente dovra dare ultimate tutte le opere

appaltate entro il termine di giorni $MANUALS$ naturali

e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei

lavori. In caso di appalto con 1l criterio di selezione

del1’OEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa), il

termine contrattuale vincolante per ultimare 1 lavori

sara determinato applicando al termine a base di gara

la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso

presentata dal contraente iIn sede di gara, qualora

questo sia stato uno der criteri di scelta del

contraente. 11 contraente dovra comunicare, per

iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,

1"ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell"esecuzione dei

lavori si rimanda alla redazione dello specifico

programma esecutivo dettagliato a cura del contraente

in coerenza con 1l cronoprogramma predisposto dalla

stazione appaltante, con I”’offerta tecnica presentata

in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da

presentare prima dell"inizio deir lavori, ail sensi

dell"articolo 1 lettera T) del d.m. 49/2018. Nel

pag.18




programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

1 "ammontare presunto, parziale e progressivo

dell"avanzamento dei lavori.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo

tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo

intervento le stazioni appaltanti, prima della gara,

istituiscono un ufficio di direzione lavori,

costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente,

in relazione alla dimensione e alla tipologia e

categoria dell’intervento, da uno o piu assistenti con

funzioni di direttore operativo o di ispettore di

cantiere aventi mansioni specificate allart. 101

commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.1.

2. 1l direttore dei lavori cura che 1 lavori cui e

preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in

conformita al progetto ed al contratto.

3. 11 direttore dei lavori ha la responsabilita del

coordinamento e della supervisione dell"attivita di

tutto I1"ufficio di direzione dei lavori, ed

interloquisce i1n via esclusiva con 1l contraente iIn
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merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Ha inoltre la specifica responsabilita

dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del

controllo quantitativo e qualitativo degli

accertamenti ufficiali delle caratteristiche

meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le

attivita ed i1 compiti allo stesso espressamente

demandati dal Codice dei contratti e dalle relative

norme attuative, iIn particolare:

- verificare periodicamente i1l possesso e la regolarita

da parte del contraente e del subappaltatore (se

presente) della documentazione prevista dalle leggil

vigenti 1In materia di obblighit nei confronti dei

dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del

procedimento, dell’inosservanza, da parte del

contraente, della disposizione di cui all”articolo 105

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. 11 contraente collaborera attivamente con il

direttore dei lavori e/0 con i suol assistenti in tutte

le modalita possibili al conseguimento dei fini citati

al presente articolo.
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Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell"articolo 101 del Codice dei

contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018,

gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei

lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli

effetti di legge, avendo ad oggetto l"accertamento e

la registrazione di tutti 1 fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori dova essere effettuata

attraverso 1"utilizzo di programmi informatici 1in

grado di consentire la tenuta der documenti

amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per

I "accertamento dei lavori e delle somministrazioni iIn

appalto sono:

a) 1l giornale der lavori;

b) 1 libretti di misura delle lavorazioni e delle

provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

) gli1 stati d"avanzamento deir lavori;

g) 1 certificati per i1l pagamento delle rate di acconto;
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h) 1l conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure e affidata al

direttore der lavori, cul spetta eseguire Ila

misurazione e determinare la classificazione delle

lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui attribuita

al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la

sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori

dovra verificare i lavori, e certificarli sui libretti

delle misure con la propria firma, e curera che 1

libretti o 1 brogliacci siano aggiornati e

immediatamente firmati dal contraente o del tecnico

dell"esecutore che ha assistito al rilevamento delle

misure.

5. 1l contraente sara invitato ad intervenire alle

misure. Egli puo richiedere all“ufficio di procedervi

e dovra Ffirmare subito dopo il direttore dei lavori.

Se 1l contraente rifiutasse di presenziare alle misure

o di firmare 1 libretti delle misure o 1 brogliacci,

il direttore dei lavori potra procedere alle misure in

presenza di due testimoni, 1 quali dovranno firmare 1

libretti o brogliacci suddetti. 1 disegni, qualora di

grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede

separata. Tali disegni, dovranno essere fTirmati dal

contraente o da un suo tecnico che ha assistito al
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rilevamento delle misure 0 sono considerati come

allegati air documenti nei quali sono richiamati e

portano la data e i1l numero della pagina del libretto

del quale si intendono parte. Si potranno tenere

distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni,

lavoro o per opere d"arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo é previsto a

corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il

cui corrispettivo € previsto a corpo e a misura, per

ogni gruppo di categorie ritenute omogenee,

all"articolo "Importo del contratto” e riportato il

relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita

all*ammontare complessivo dell’intervento.

Talt importi e le correlate aliquote sono dedotti 1iIn

sede di progetto esecutivo dal computo metrico

estimativo. | pagamenti iIn corso d“opera sono

determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi

definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata

la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi i1l cul corrispettivo previsto a

e
misura, 1"importo di ciascuno del gruppi di categorie
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ritenute omogenee € indicato all"articolo "Importo del

contratto" desunto dal computo metrico estimativo. |

pagamenti In corso d"opera sono determinati sulla base

delle effettive quantita realizzate e misurate.

Art. 7 -Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del

presente contratto potranno essere autorizzate dal

Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalita

previste dall’ordinamento della stazione appaltante

cui 1l RUP dipende e potranno essere attuate senza una

nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal

Codice deil contratti all"art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche

a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo

che pregiudicassero, In tutto o 1In parte, la

realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se i1l

valore della modifica risulti al di sotto di entrambi

1 seguenti valori:

a) le soglie Tissate all’articolo 35 del Codice dei

contratti;

b) 11 15 per cento del valore iniziale del contratto

per 1 contratti di lavori sia nei settori ordinari che

speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura
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complessiva del contratto. In caso di piu modifiche

successive, 1l valore sara accertato sulla base del

valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora iIn corso di esecuzione si renda necessario

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del quinto dell”importo del contratto, la

stazione appaltante potra imporre al contraente

I’esecuzione alle stesse condizioni previste nel

contratto originario e I’esecutore non puo far valere

il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia

suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione

hY

che l’esecutore é tenuto a sottoscrivere in segno di

accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui

la stazione appaltante disponga variazioni 1In

diminuzione nel limite del quinto dell”importo del

contratto, deve comunicarlo all’esecutore

tempestivamente e comunque prima del raggiungimento

del quarto quinto dell”importo contrattuale; iIn tal

caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo.

Al fini della determinazione del quinto, I”importo

~

dell’appalto e formato dalla somma risultante dal

contratto originario, aumentato dell”importo degli

atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per

varianti gia intervenute, nonché dell”ammontare degli

importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
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eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi

degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il

contratto con 1l contraente per le motivazioni e con

le procedure di cui all"art. 108 del d.lgs. n. 50/2016

e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti

condizioni sono soddisfatte:

a) 1l contratto ha subito una modifica sostanziale

che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto

ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e

s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo

106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti,

nel caso iIn cul risulti 1mpraticabile per motivi

economici o tecnici quali 1l rispetto dei requisiti di

intercambiabilita o] interoperabilita tra

apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti

nell*ambito dell"appalto iniziale e comporti per

I "amministrazione aggiudicatrice o] I’ente

aggiudicatore notevoli disguidi o0 una consistente

duplicazione dei costi, siano state superate le soglie

di cui al comma 7 del predetto articolo:
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- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono

state superate eventuali soglie stabilite

dall"amministrazione aggiudicatrice ai sensi

dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di

errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione

dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate

le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b)

dell’articolo 106;

c) il contraente si €& trovato, al momento

dell"aggiudicazione dell"appalto in una delle

situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma

ldel d.lgs. n.50/2016 e s.m.1., Sia per quanto riguarda

i settori ordinari, sia per quanto riguarda le

concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso

dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della

concessione, oOvvero ancora per quanto riguarda i

settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma

dell"articolo 136, comma 1;

d) 1"appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato

in considerazione di una grave violazione degli

obblighi derivanti dair trattati, come riconosciuto

dalla Corte di giustizia dell"Unione europea In un

procedimento ai sensi dell"articolo 258 TFUE.
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Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione

Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con

1 "Appaltatore, sono:

a) I1"i1nadempimento accertato alle norme di legge

sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul

lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai

sensi dell"articolo 92 del d.Igs. n.81/2008 e s.m.1.;

b) il subappalto abusivo, associlazione in

partecipazione, cessione anche parziale del contratto

o violazione delle norme regolanti i1l subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere 1l

contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la

decadenza dell"attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) ner confronti del contraente sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone I"applicazione di

una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle

leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per 1 reati di cuil all’articolo 80 del d.Igs.

n.50/2016 e s.m.1i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte

del contraente, tale da comprometterne 1la buona
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riuscita delle prestazioni, inviera al responsabile

del procedimento una relazione particolareggiata,

corredata dei documenti necessari, indicando la stima

dei lavori eseguiti regolarmente, il cuil importo puo

essere riconosciuto al contraente. Egli formula,

altresi, la contestazione degli addebiti al

contraente, assegnando un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto i1l termine senza che

il contraente abbia risposto, la stazione appaltante

su proposta del responsabile del procedimento dichiara

risolto i1l contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione

lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per I"esecuzione dei lavori, o comunque quando

superino seil mesi complessivi, il contraente puo

chiedere la risoluzione del contratto senza indennita;

se la stazione appaltante si oppone, i1l contraente ha

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre 1 termini

suddetti.

Qualora l1"esecuzione delle prestazioni ritardi per
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negligenza del contraente rispetto alle previsioni del

contratto, i1l direttore deir lavori o 1l responsabile

unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli

assegnera un termine, che, salvo i casi d"urgenza, non

pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il

contraente dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il

termine assegnato, e redatto processo verbale 1In

contraddittorio con 1”appaltatore, qualora

1" 1nadempimento permanga, la stazione appaltante

risolve il contratto, fermo restando 1l pagamento delle

penali.

Nel caso di risoluzione del contratto i1l contraente

ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto

dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente

dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato

dalla stessa stazione appaltante; In caso di mancato

rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante

provvede d“ufficio addebitando al contraente 1

relativi oneri e spese.
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Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata

dalla Stazione appaltante la comunicazione della

decisione assunta sara inviata al contraente nelle

forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche

mediante posta elettronica certificata (PEC), con la

contestuale indicazione della data alla quale avra

luogo I"accertamento dello stato di consistenza dei

lavori.

In contraddittorio fra l1a Direzione lavori e il

contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di

questi, alla presenza di due testimoni, sSi procedera

quindi alla redazione del verbale di stato di

consistenza dei lavori, all"inventario dei materiali,

delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti iIn

cantiere, nonché, all”accertamento di quali materiali,

attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti

a disposizione della Stazione appaltante per

I’eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall"articolo 110 del Codice

dei contratti, in caso di fallimento, di liquidazione

coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di

insolvenza concorsuale o] di liquidazione

dell"appaltatore ovvero in caso di perdita, In corso

di esecuzione, dei requisiti di cui all"articolo 80 del
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Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di

imprenditore individuale, iIn caso di morte,

interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo

ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la

stazione appaltante pud proseguire il rapporto di

appalto con altro operatore economico che sia

costituito mandatario nei modi previsti dal d.Igs.

50/2016 purché abbia i1 requisiti di qualificazione

adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo

tali condizioni la stazione appaltante dovra recedere

dal contratto.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

1. Al sensi dell"art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016

e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verra

calcolato 1" importo dell’anticipazione del prezzo pari

al 20 per cento da corrispondere al contraente entro

quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L’erogazione dell’anticipazione é subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di 1mporto pari all"anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell"anticipazione

stessa secondo 1l cronoprogramma dei lavori. L"importo

della garanzia verra gradualmente ed automaticamente
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ridotto nel <corso dei lavori, 1In rapporto al

progressivo recupero dell*anticipazione da parte della

stazione appaltante. i1 contraente decade

dall"anticipazione, con obbligo di restituzione, se

I "esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui

imputabili, secondo 1 tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

3. 1l direttore dei lavori provvede all”accertamento

e alla registrazione di tutti 1 fatti producenti spesa

contemporaneamente al loro accadere, affinché possa

sempre rilasciare gli stati d’avanzamento deir lavori

entro 1l termine Tfissato di seguito, ai Tfin

dell’emissione dei certificati per 1l pagamento degli

acconti da parte del RUP.

4_ 11 contraente avra diritto a pagamenti in acconto,

in corso d"opera, ogni qual volta 1l suo credito, al

netto del ribasso d"asta e delle prescritte ritenute,

raggiunga la cifra di Euro $MANUALS.

5. La Stazione Appaltante acquisira d"ufficio, anche

attraverso strumenti informatici, il documento unico

di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o

dagli enti abilitati al rilascio in tutti 1 casi In cui

e richiesto dalla legge. Al sensi dell"art. 30 del
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D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., In caso di 1nadempienza

contributiva risultante dal documento wunico di

regolarita contributiva relativo a personale

dipendente del contraente o del subappaltatore o dei

soggetti titolari di subappalti e cottimi (se

presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la

stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento 1’ importo corrispondente all’inadempienza

per 1l successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la

cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle

prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per

cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto

in sede di liquidazione finale, dopo I approvazione da

parte della stazione appaltante del certificato di

collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio

del documento unico di regolarita contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale di cui al comma

precedente, 1l responsabile unico del procedimento

invita per iscritto i1l soggetto inadempiente, ed iIn

ogni caso 1l contraente, a provvedervi entro 1

successivi quindici giorni. Ove non sia stata

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza

della richiesta entro i1l termine sopra assegnato, la
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stazione appaltante paga anche i1In corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo i1l relativo importo dalle somme dovute al

contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso iIn cul sia

previsto i1l pagamento.

7. Al sensi dell"articolo 113-bis del Codice dei

contratti, 1l termine per i1l pagamento relativo agli

acconti del corrispettivo di appalto non pud superare

1 trenta giorni decorrenti dall"adozione di ogni stato

di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente

ed espressamente concordato dalle parti $MANUALS.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono

emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei

documenti contabili indicanti la quantita, la qualita

e I importo dei lavori eseguiti, contestualmente

all“adozione di ogni stato di avanzamento deir lavori

e comungue entro un termine non superiore a sette giorni

dall"adozione degli stessi.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si

applica I"art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 1.

9. 1 certificati di pagamento non costituiscono

presunzione di accettazione dell"opera, ai sensi

dell"articolo 1666, comma 2, del codice civile.
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Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblight di

tracciabilita dei Tlussi finanziari di cui

all"articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche.

2. 11 contraente si 1Impegna a dare i1mmediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di $MANUALS della notizia dell*inadempimento

della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblight di

tracciabilita finanziaria. 1l mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti 1doneil a consentire la piena tracciabilitar

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

contratto.

Art. 11 - Termine per l"esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro $MANUALS giorni

dalla stipula del presente contratto.

2. 11 tempo per I1%esecuzione e fissato in 120

(centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti

dal verbale di consegna lavori, computati secondo le

vigenti disposizioni normative.
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3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato

per lI"esecuzione delle opere, verra applicata per

ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 2%

dell"importo di contratto calcolata nella misura

stabilita dall"articolo 113-bis del Codice dei

contratti, tra lo 0,3 per mille e 11 per mille

dell"ammontare netto contrattuale e complessivamente

nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare

netto contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell"art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1.,

e ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal

direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze

speciali che ne impediscono la esecuzione o la

realizzazione a regola d"arte comprese situazioni che

determinano la necessita®™ di procedere alla redazione

di una variante in corso d"opera. La sospensione puo

essere disposta dal RUP per i1l tempo strettamente

necessario e per ragioni di necessita o di pubblico

interesse, tra cuil I’interruzione di finanziamenti per

esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta

con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra
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la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo termine

contrattuale. La sospensione permane per il tempo

strettamente necessario a far cessare le cause che

hanno imposto I"interruzione dell"esecuzione

dell"appalto.

2. 11 direttore dei lavori, con I"intervento del

contraente, compila 1l verbale di sospensione

indicando le ragioni che hanno  determinato

I"interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei

lavori, le opere la cul esecuzione rimane interrotta

e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse

possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi

oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino

per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista per [1"esecuzione dei

lavori stessi, 0 comunque quando superino sel mesi

complessivi, il contraente puo chiedere la risoluzione

del contratto senza indennita; se la stazione

appaltante si oppone, 1l contraente ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre 1 termini

suddetti. Nessun indennizzo €& dovuto al contraente

negli altri casi. Le contestazioni del contraente in

merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
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di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa

deir lavori, salvo che per le sospensioni Inizialmente

legittime, per le quali e sufficiente I7iscrizione nel

verbale di ripresa dei lavori; qualora i1l contraente

non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di

sottoscriverli, deve fTarne espressa riserva sul

registro di contabilita. Quando la sospensione supera

il quarto del tempo contrattuale complessivo il

responsabile del procedimento ne da avviso all"ANAC.

4. Nel <caso la stazione appaltante disponga

sospensioni totali o parziali dei lavori per cause

diverse da quelle di cuil ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo

107 del D.Lgs. 5072016 1"esecutore potra essere

risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere

si otterranno sottraendo all’importo contrattuale

1’utile di 1mpresa nella misura del 10 per cento e le

spese generali nella misura del 15 per cento e

calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per

cento. Tale risultato andra diviso per il tempo

contrattuale e moltiplicato per i1 giorni di sospensione

e costituisce 1l limite massimo previsto per il

risarcimento quantificato sulla base del criterio di

cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile sara riconosciuta
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coincidente con la ritardata percezione dell”utile di

impresa, nella misura pari agli interessi legali di

mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del

decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati

sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla

durata dell’i1llegittima sospensione;

c) i1l mancato ammortamento e [le retribuzioni

inutilmente corrisposte saranno riferiti

rispettivamente al valore reale, all’atto della

sospensione, del macchinari esistenti in cantiere e

alla consistenza della mano d’opera accertati dal

direttore dei lavori;

d) la determinazione dell”ammortamento avviene sulla

base dei coefficienti annuil fissati dalle vigenti norme

fiscali.

5. 11 contraente che per cause a lui non imputabili

non sia In grado di ultimare 1 lavori nel termine

fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di

proroga deve essere formulata con congruo anticipo

rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La

hY

risposta in merito all"istanza di proroga € resa dal

responsabile del procedimento, sentito i1l direttore

dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del

contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
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qualsiasi causa non iI1mputabile alla stazione

appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia 1l maggior tempo

impiegato. Con la ripresa dei Qlavori sospesi

parzialmente, 1l termine contrattuale di esecuzione

dei lavori viene incrementato, su istanza del

contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi

tecnici strettamente necessari per dare completamente

ultimate tutte Ile opere, dedotti dal programma

operativo dei lavori, iIndipendentemente dalla durata

della sospensione. Ove pertanto, secondo tale

programma, 01"esecuzione dei lavori sospesi possa

essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa,

entro il termine di scadenza contrattuale, Ila

sospensione temporanea non determinera prolungamento

della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni

dovranno risultare da regolare verbale, redatto in

contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il

contraente, nel quale dovranno essere specificati 1

motivi della sospensione e, nel caso di sospensione

parziale, le opere sospese.

7. 1 verbali di ripresa dei lavori, a cura del

direttore dei lavori, sono redatti non appena venute

a cessare le cause della sospensione, e sono firmati

dal contraente ed iInviati al responsabile del
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procedimento, indicando i1l nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei

lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle esposte sopra, il contraente puo

chiedere 1l risarcimento dei danni subiti, con le forme

e modalita previste dall’articolo 107 comma 6 del

d.lgs. n.50/2016 s.m.1i.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L”esecutore non puo pretendere indennizzi per danni

alle opere o provviste se non In caso fortuito o di forza

maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal

presente contratto: $MANUALS.

Nel caso di danni causati da forza maggiore

I ’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei

termini stabiliti dal capitolato speciale o0, 1In

difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a

pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.

Al fine di determinare I1’eventuale iIndennizzo al

quale pud avere diritto |I’esecutore, spetta al

direttore dei lavori redigere processo verbale alla

presenza di quest’ultimo.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il

danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle

persone delle quali esso &€ tenuto a rispondere.
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Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del

presente contratto, i1l contraente ha prestato la

garanzia definitiva di cui all"art. 103 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i1., richiamata 1n premessa, per 1" importo

di Euro $MANUAL$. Si precisa che, ai sensi dell"art.

93 comma 7 del richiamato decreto, i1l contraente ha

fruito del beneficio della riduzione del $MANUALS%

dell"1mporto garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali

ad opera del contraente, la Stazione appaltante

incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al

comma precedente, fermo restando che i1l contraente

stesso dovra provvedere, ove non sia attivata la

procedura di risoluzione del contratto, alla sua

ricostituzione entro $MANUAL$ giorni dalla richiesta

del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio

o0 del certificato di regolare escuzione come indicato

dall"art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i.

4. E a carico del contraente la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per gquanto riguarda i

dipendenti ed 1 materiali di sua proprieta, sia per
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quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell"esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la Stazione appaltante da ogni

responsabilita al riguardo. 1l contraente attivera, in

relazione a quanto precede, polizza assicurativa per

danni di esecuzione e responsabilita civile verso

terzi, ai sensi dell"art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016

es.m.i., emessa il SMANUALS$ da $MANUALS$, per un importo

garantito di Euro $MANUAL$, cosi come previsto nel

bando di gara, a garanzia deil danni eventualmente

derivanti dall’esecuzione, ed Euro $MANUAL$ per quanto

attiene la responsabilita civile verso terzi.

Art. 15 - Subappalto

by

1. L affidamento iIn subappalto é& subordinato al

rispetto delle disposizioni di cui all"art. 105 del

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovra essere autorizzato

dalla Stazione appaltante. L’eventuale subappalto non

puo superare la quota del 40 per cento dell”importo

complessivo del contratto di lavori.

2. 11 contraente del contratto puo affidare in

subappalto opere o lavori previa autorizzazione della

stazione appaltante purché:

a) I"affidatario del subappalto non abbia

partecipato alla procedura per 1 "affidamento
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dell"appalto;

b) 1l subappaltatore sia qualificato nella relativa

categoria;

c) all"atto dell"offerta siano stati indicati 1

lavori o le parti di opere ovvero 1 servizi e le

forniture o parti di servizi e forniture che si intende

subappaltare;

d) 1l concorrente dimostri l1"assenza iIn capo ai

subappaltatori der motivi di esclusione di cui

all"articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori

o0 componenti di notevole contenuto tecnologico o di

rilevante complessita tecnica, quali strutture,

impianti e opere speciali di cui all”articolo 89, comma

11 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i1., e fermi restando 1

limiti previsti dal medesimo comma, 1“eventuale

subappalto non puo superare il 30 per cento

dell”importo delle opere e non pud essere, senza

ragioni obiettive, suddiviso.

4. D1 seguito si specificano le categorie di lavori

e le rispettive 1mprese subappaltatrici a cuil sono

affidate:

Descrizione importo % Subappaltatore
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O... |$MANUALS$ 0,00 0,00 $MANUALS

Descrizione importo % Subappaltatore

O0... |$MANUALS 0,00 0,00 N

BMANUAL$

Art. 16 - Prani di sicurezza

1. 11 contraente dichtara di conoscere € rispettare

1 principi generali di prevenzione in materia di
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operare.
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2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al

rispetto di tutte te norme vigenti in materta di
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1. Il contraente e obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori

oggetto di appalti pubblici e concessioni il

contratto collettivo nazionale e territoriale iIn

vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente piu rappresentative sul piano

nazionale e quelli 1l cul ambito di applicazione sia

strettamente connesso con I’attivita oggetto

dell”appalto o] della concessione svolta

dall’impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme 1In materia

retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla

Legge 68/1999.

2. In caso di i1nadempienza contributiva risultante

dal documento wunico di regolarita contributiva

relativo a personale dipendente del contraente o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti

e cottimi, impiegato nell"esecuzione del contratto, la

stazione appaltante tratterra dal certificato di

pagamento 1"importo corrispondente all®inadempienza
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per 1l successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la

cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle

prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50 per

cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto

in sede di liquidazione finale, dopo 1l approvazione da

parte della stazione appaltante del certificato di

collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio

del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. 11 contratto pubblico & soggetto a collaudo per

i lavori e a verifica di conformita per i servizi e per

le forniture, per certificare che I1"oggetto del

contratto in termini di prestazioni, obiettivi e

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia

stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle

previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. 11 collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei

mesi dall“ultimazione dei lavori, salvi 1 casi di

particolare complessita dell’opera da collaudare,

previsti dal Codice dei contratti, in cuil 1l termine

puo essere elevato sino ad un anno.

3
r+

3. Qualora 1la stazione appaltante, nei |1
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previsti dall”’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016

e s.m.i., non ritenga necessario conferire l”incarico

di collaudo, si dara luogo ad un certificato di regolare

esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare

esecuzione e emesso dal direttore dei lavori ed e

confermato dal responsabile del procedimento non oltre

tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. 11 contraente, a propria cura e spesa, mettera a

disposizione dell“organo di collaudo gli operai e

mezzi d"opera necessari ad eseguire le operazioni di

riscontro, Qle esplorazioni, gli scandagli, gli

esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo

statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente quanto

occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono

state alterate nell~eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cul 1l contraente non ottemperi a tali

obblighi, I"organo di collaudo potra disporre che sia

provveduto d"ufficio, in danno all"inadempiente,

deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese

di visita del personale della stazione appaltante per

accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze

riscontrate dall“organo di collaudo ovvero per le

ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dail
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difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono

prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e

I "esecuzione, difetti e mancanze nell"esecuzione o

eccedenza su quanto e stato autorizzato ed approvato

valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R.

207/2010 e s.m.1.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la

sua accettazione anche al contraente, 1l quale deve

firmarlo nel termine di venti giorni. All"atto della

firma egli puo aggiungere le richieste che ritiene

opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali

richieste devono essere fTormulate e giustificate

all"organo di collaudo. Quest ultimo riferisce al

responsabile del procedimento sulle singole richieste

fatte dal contraente al certificato di collaudo,

formulando le proprie considerazioni ed indica le

eventualt nuove visite che ritiene opportuno di

eseguire.

Art. 19 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse iInsorgere tra le

parti, per effetto del presente contratto sara risolta

mediante accordo bonario ai sensi dell"art. 205 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, iIn caso di
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rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di

inutile decorso del termine per l"accettazione, puo

instaurare un contenzioso giludiziario entro 1

successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero iInsorgere 1in

relazione al presente contratto, comprese quelle

inerenti alla sua validita, interpretazione,

esecuzione e risoluzione saranno deferite alla

decisione di un collegio arbitrale da nominarsi 1in

conformita alle procedure indicate agli artt. 209 e 210

del Codice dei contratti, che le parti dichiarano

espressamente di conoscere ed accettare interamente.

Art. 20 - Oneri diversi

1. Al sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i1., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti

societari e nella struttura dell"impresa, nonché

negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo

tramite gli eventuali subappaltatori, prima
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dell"inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa

la Cassa edile, ove presente, assicurativi e

antinfortunistici, nonché copia del piano di

sicurezza.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e

contratto, nessuna esclusa, sono a carico del

contraente.

2. Agli effetti della registrazione fTiscale si

dichiara che il valore del presente contratto € di Euro

$ErEmpty_V1202000%, oltre IVA. Il presente contratto

D

soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono

benefici fiscali e tributari previsti dal DPR

26/10/72 n. 633 e s.m.1i.

3. 1l presente contratto e stipulato, a pena di

nullita,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalita elettronica secondo le norme vigenti

per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura

dell"Ufficiale rogante della stazione appaltante o

mediante scrittura privata;

(in caso di procedura negoziata ovvero per gli
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affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro)

- mediante corrispondenza secondo [1"uso del

commercio consistente iIn un apposito scambio di

lettere,

- tramite posta elettronica certificata o strumenti

analoghi negli altri Stati membri.

Art. 22 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle

modalita di legge, 1 seguenti documenti, che si

intendono interamente richiamati e parte iIntegrante

del presente contratto:

-  $MANUALS$ Capitolato Generale d"appalto di cui al

D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

il capitolato speciale d’appalto;

gl1 elaborati grafici progettuali e le relazioni;

i1l computo metrico estimativo;

- [1"elenco dei prezzi unitari;

- 1l cronoprogramma;

1 piani di sicurezza di cui all"articolo 100 del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.;

- le polizze di garanzia;

$MANUALS .

Di quanto sopra viene redatto i1l presente atto,
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meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con

inchiostro indelebile su numero $MANUAL$ fogli resi

legali, di cui sono occupate facciate intere $MANUALS$

e la $MANUALS$ fino a questo punto, che viene letto alle

parti, le quali 1o dichiarano conforme alla loro

volonta, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA

E DELL"EMILIA ROMAGNA $ErEmpty_NO107%
(11 Dirigente) (11 Legale rappresentante)
($ErEmpty_RAPPR_SA$) ($ErEmpty_NOME_APPALS$)

Il Segretario

(SMANUALS)
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