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| Scala 1:100

oggetto
Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione

del Museo ORMA localizzato in Via Papa Paolo VI
del Comune di PEZZAZE (BS)

Planimetria di Cantiere

REALIZZAZIONE FABBRICATI VILLAGGIO PREISTORICO

LAYOUT CANTIERE - Scala 1:100
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AREA DEPOSITO
\E MATERIALI

AREA SCARICO/CARICO

Sollevatore
Telescopico

Quédro Elettpico

Sega Circolare

Betoniera a
bicchiere

Capo Cantiere

Durante lo svolgimento di tutti i lavori impresa capocommessa (edile) dovra garantire la
presenza in cantiere di un Capo Cantiere, il quale si dovra occupare di organizzare le attivita di
cantiere. Lo stesso dovra costituire riferimento organizzativo per tutte le imprese esecutrici

operanti nel cantiere, con particolare riferimento all'uso di attrezzature comuni e mezzi logistici
quali i servizi igienico — assistenziali, il quadro elettrico, lo stoccaggio dei materiali in aree di

cantiere adeguate.

Ponteggio

Il ponteqgio fornito dall'impresa affidataria, dovra essere montato su tutti i lati del fabbricato (come
indicato nella tavola allegata Planimetria di cantiere) a seguire lo sviluppo dello stesso fino alla
quota della copertura, completo di tutti | piani di lavoro necessar alle lavorazioni e dovra essere
prowvisto, su tutti i lati aperti, di parapetto normale con arresto al piede e di sottoponte di sicurezza,
costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50; dovra essere disponibile fino al termine

delle lavorazioni relative al fabbricato.
Inoltre durante la realizzazione della copertura dovra essere montato al di sotto della stessa e dovra
essere provvisto, su tutti i lati aperti, di parapetto normale con arresto al piede e sottoponte di

sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2.50.
Per le lavorazioni in quota all'interno del fabbricato potranno essere utilizzati in alternativa ai

ponteqgqi a telai metallici prefabbricati, trabatielli @ ponti su cavalletti.
Il montaggio dovra essere eseguito seguendo scrupolosamente le indicazioni del fabbricante,
attraverso un apposito Piano di montaggio uso e smontaggio che deve essere redatto a cura

Recinzione

Il cantiere deve risultare completamente isolato dall'esterno, attraverso un'apposita recinzione
costituita da pannelli metallici zincati composti da telaio e rete di protezione elettrosaldata e
sostenuti da appositi basamenti, ai quali viene aggiunta rete plastificata e traforata arancio, per

una altezza di entrambi di circa 2.00 metri.

Il cancello d’ingresso dev'essere realizzato come indicato nella planimetria di cantiere. Esso
deve essere costruito in materiali adatti a garantire la chiusura dell'area di cantiere con lucchetti

e catene.

durante i periodi di assenza del person

ale.

L'impresa appaltatrice deve assicurare che il cancello di ingresso del cantiere sia sempre chiuso

Pronto Soccorso ed Emergenza
Il servizio di pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione deve essere organizzato
dellimpresa capocommessa e deve essere messo a disposizione di tutte le imprese esecutrici.

In cantiere deve essere sempre a disposizione un telefono cellulare che consenta di attivare
tempestivamente i soccorsi esterni. La cassetta del pronto soccorso del cantiere dovra essere

approntata e gestita dall'impresa appaltatrice capocommessa.
Il personale di ogni impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve essere informato sull'ubicazione
della cassetta di pronto soccorso, che deve essere mantenuta in efficienza e completa di presidi.

+

Impianto elettrico di cantiere

L'impianto eleftrico di cantiere deve essere realizzato dalla ditta incaricata dall’impresa
capocommessa, la quale dovra rilasciare la dichiarazione di conformita prevista dalla legge
37/08. L'uso dell'energia elettrica deve essere consentito a tutte le imprese operanti in cantiere,
le quali dovranno perd essere autorizzate preventivamente dal capo cantiere. Il capo cantiere

opportune segnalazioni (etichette).

deve informare le singole imprese sugli allacci a loro disposizione nel quadro elettrico,
Qualsiasi guasto

dellimpresa che installa il ponteggio.
| ponteggi devono avere ancoraggi conformi, per numero e posizione, a quelli previsti nella
autorizzazione (in genere, ogni due piani del ponteggio ed ogni due montanti, con disposizione a
rombo, in pratica ogni 1520 mq in relazione al tipo di ponteggio); se gli ancoraggi non sono possibili
(per esempio, nel corso di opere di demolizione), | ponteggi devono essere muniti di tiranti o di
puntoni o di zavorre che ne assicurino la stabilita.
Lo spessore delle tavole di legno deve risultare adeguato al carico da sopportare e, in ogni caso, le
dimensioni geometriche non possono essere inferiori a 4 cm di spessore e 20 cm di larghezza.
Sopra i ponti di servizio & vietato qualsiasi deposito, salvo quello tempaoraneo dei mateniali e degli
attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare | movimenti e le manovre necessarie per
'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di

resistenza del ponteggio.
Il ponteggio deve essere conforme alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla

norma UNI EN 74
Dovra essere consentito 'uso del ponteggio a tutte le imprese operanti nel cantiere, che abbiano la
necessita di eseguire lavori in quota, le quali dovranno essere autorizzate dal capo cantiere. Ogni

eventuale modifica (anche minima e temporanea) alle strutture del ponteggio dovra essere

comunicata e concordata con il capo cantiere.
L'impresa affidataria prima di procedere al definitivo smontaggio del ponteggio deve oftenere
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

INDICE DI RISCHIO

Ponteggio (con tutti i piani di lavoro, sottoponte,
parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati aperti)\\

provvedendo ad apporre
malfunzionamento dell'impianto elettrico deve essere segnalato al capo cantiere.
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1. Allestimento del cantiere (installazione recinzione di cantiere, predisposizione aree di deposito)

TIPO DI RISCHIO

MEDIO

MEDIO

Schiacciamento da attrezzature pesanti movimentate

Infortunio da movimentazione manuale di carichi

Contusione da attrezzi

TIPO DI RISCHIO

PRESCRIZIONI PER IL POS |
Devono essere indicate le caratteristiche delle macchine utilizzate per il trasporto delle attrezzature.
Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro.
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2. Allaccio alla rete elettrica e predisposizione degli impianti elettrici

Elettrocuzione
Contusione da attrezzi
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Materiali in deposito

Nel Layout sono individuate aree destinate al deposito dei materiali. Il capo cantiere dell'impresa
capocommessa dovra provvedere affinchél tutte le imprese utilizzino correttamente le aree di
deposito dei materiali, al fine di mantenere il cantiere ed in particolare le vie dei circolazione
sgombre da materiali in deposito. Ogni impresa esecutrice operante in cantiere, prima di
impegnare le aree di deposito, dovra concordarlo con il capo cantiere, ottenendo il suo

consenso.

SOVRALZO MINIMO OLTAL LA QUOTA
CHL TERRENG

T VIETATO COSTITUIRE DEPOSITO

D! MATERIALE PRESSO 1L CIGLIO

DEGLI SCAVI

iife— (UALORA TALI DEPOSITI SIANG NE
CESSARI PA LE CONDIZION! DEL LA

VORD §1 DEVE PROVVEDERE ALLE

NECESSAAIE PUNTELLATUAE

Sollevatore telescopico

|l sollevatore in cantiere dovra essere affidato a personale esperto e formato, sia sulle modalita per
compiere le manovre che sui sistemi di imbragatura. Potra essere utilizzato per il sollevamento di
materiali e oggetti di tutte le imprese operanti in cantiere, tuttavia le manovre del sollevatore devono

sempre essere esequite da personale adeguatamente addestrato ed abilitato tramite apposita

L'addetto all'utilizzo del sollevatore, durante le operazioni di scarico dei materiali, dovra prestare

formazione.
particolare attenzione a non passare con i carichi sopra ad aree con passaggio di persone e mezzi;

l'area di movimentazione del materiale durante tali operazioni dovra essere interdetta a pedonie a

mezzi con cavalletti e nastro colorato.
Per le operazioni suddette I'operatore del sollevatore dovra essere coadiuvato da un operatore a
terra che dia indicazioni e controlli il traffico di persone e mezzi estranei, 'addetto dovra pertanto

essere informato circa le responsabilita della sua mansione specifica.

Parapetti Provvisori
Agli effetti del decreto & considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

- abbia un’altezza utile di almeno un metro;
- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello

superiore ed il pavimento;

- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui pud essere assoggettato, tenuto conto delle condizicni ambientali e della sua specifica

funzione.
fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

PRESCRIZIONI PER IL POS
Nel POS devono essere dettagliate le atirezzature ulilizzate per le operazioni di lavoro ed i sistemi di
sezionamento che garantiscono contro il rischio di contatto diretto e indiretto.

Indicare quali sono | DPI a disposizione in questafase.
3. Installazione delle attrezzature da cantiere (gru a torre, betoniera a bicchiere, sega circolare)
TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO
Investimento da macchina in movimento
Schiacciamento da attrezzature pesanti movimentate
MEDIO
MEDIO

Infortunio da movimentazione manuale dl carichl

Contusione da attrezzi

E’ considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto sopra descritto, completato con

PRESCRIZIONI PER IL POS
Devono essere indicate le caratteristiche delle macchine utilizzate per il trasporto delle atirezzature.
Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro.

Indicare quali sono | DPI a disposizione in questa fase.

Ponteggio (con sottoponte e parapetto normale
con arresto al piede su tutti i lati aperti)

|l ponteggio montato sotto la copertura verra spostato
con I'avanzamento della lavorazione

Recinzione di cantiere

ACCESSO
AL CANTIERE /

026 170614s Peli Enrico - Rilievo Accesso
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