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Realizzazione Villaggio Preistorico

quale estensione del Museo ORMA 

localizzato in Via Papa Paolo VI

Del Comune di PEZZAZE (BS)

studio tecnico  -  Geom. Zanelli Giovanni





Nr. progressivo 
e codice

Descrizione dei 
lavori Q.tà Lungh. Largh. Altez. Prodotti

Prezzo
Unitario

Prezzo
Totale

1 1.1.3  Operaio qualificato

Opere per pulizia dai 
rovi, cespugli e arbusti 
degli accessi esistenti 
e del sito dove verrà 
realizzato il Villaggio 
Preistorico 15,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 €37,53 € 562,95

2 1.1.4  Operaio comune (manovale)

Opere per pulizia dai 
rovi, cespugli e arbusti 
degli accessi esistenti 
e del sito dove verrà 
realizzato il Villaggio 
Preistorico 15,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 €33,90 € 508,50

3 1.4.1.3.a  SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' 
massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO  con escavatore 
meccanico, compresi carico e trasporto entro l'area del cantiere,  fino 
ad una distanza massima di m  100

Scoticamento accessi 
esistenti 0,50 140,00 2,30 0,50 80,50

0,50 356,00 1,50 0,35 93,45

Scoticamento area del 
sito 0,50 60,00 14,00 0,50 210,00

SOMMANO m3 383,95 €4,50 € 1.727,78

4 1.4.1.3.b  SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' 
massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO  con escavatore 
meccanico, compresi carico e trasporto del materiale agli impianti di 
smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino 
alla distanza di Km 5 escluso l'onere di accesso agli impianti ed 
eventuali analisi di laboratorio

Scoticamento accessi 
esistenti 0,50 140,00 2,30 0,50 80,50

0,50 355,00 1,50 0,35 93,19

Scoticamento area del 
sito 0,50 60,00 14,00 0,50 210,00

SOMMANO m3 383,69 €7,00 € 2.685,83
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5 1.4.1.4.b  SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa 
la roccia od i trovanti rocciosi od i riporti di muratura di volume 
superiore a m3  0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati, 
eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e 
comunque per una profondita'  non superiore ai m 3, compreso lo 
sgombero dei materiali provenienti dallo scavo. Sono escluse le 
occorrenti sbadacchiature,  il reinterro e l'armatura eventualmente 
necessaria delle pareti di scavo  con escavatore meccanico, 
compresi carico e trasporto del materiale agli impianti di 
smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino 
alla distanza di Km 5 escluso l'onere di accesso agli impianti ed 
eventuali analisi di laboratorio

capanna laboratorio 14,10 6,00 0,80 67,68

aree scavo simulato 7,20 3,30 1,20 28,51

SOMMANO m3 96,19 €7,20 € 692,57

6 1.4.2.2  CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza 
C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di consistenza S4, classe di 
esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme 
alle norme UNI EN 206, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per 
getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati senza 
l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua

capanna laboratorio: 
magrone platea 14,10 6,00 0,10 8,46

aree scavo simulato: 
magrone platea 7,20 3,30 0,10 2,38

SOMMANO m3 10,84 €93,00 € 1.008,12

7 1.4.2.6.a  CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE 
DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, 
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, 
in opera, per fondazioni armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, 
TRAVI ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA 
GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri 
contabilizzati a parte  C25/30 (Rck >30  N/mm2)

capanna laboratorio: 
platea 14,10 6,00 0,20 16,92

aree scavo simulato: 
platea 7,20 3,30 0,15 3,56

SOMMANO m3 20,48 €125,50 € 2.570,24

8 1.4.2.23  Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso 
sfrido e legatura:

Doppia rete metallica: 
Fe ø10 (1.00*10*2) 14,10 6,00 0,01 0,85

Singola rete metallica: 
Fe ø10 (1.00*10*1) 7,20 3,30 0,005 0,12
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SOMMANO alla t 0,97 €1.429,
70

€ 1.386,81

9 1.4.2.25.a  CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso 
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per 
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive  per opere di 
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

capanna laboratorio 2,00 14,10 0,20 5,64

2,00 6,00 0,20 2,40

aree scavo simulato 2,00 7,20 0,20 2,88

2,00 3,30 0,20 1,32

SOMMANO m2 12,24 €17,50 € 214,20

10 1.4.2.7.a  CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE 
DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, 
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, 
in opera, per MURATURE DI SOTTERRANEO e di cantinato, anche 
armate, di spessore non inferiore a cm 30, gettato con l'ausilio di 
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte  C25/30 (Rck >30  
N/mm2)

Pareti aree di scavo 4,00 6,20 0,30 0,60 4,46

4,00 2,10 0,30 0,60 1,51

SOMMANO m3 5,97 €128,50 € 767,15

11 1.4.2.22.a  Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO 
ARMATO compreso sfrido e legature  in barre ad aderenza 
migliorata qualita' B450C

Ferro nella misura di 
kg30/mc: espressione 
algebrica (0.03*5.97) 0,18 0,18

SOMMANO alla t 0,18 €1.304,
30

€ 234,77

12 1.4.2.25.b  CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso 
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per 
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive  per murature rettilinee 
di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee

Pareti aree di scavo 4,00 6,20 0,60 14,88

4,00 2,10 0,60 5,04

SOMMANO m2 19,92 €21,00 € 418,32

13 1.3.4 NP  Fornitura e posa legname in Larice pilastri/pali verticali di sostegno 
della copertura (diametro=0,25)

capanna laboratorio 0,05 14 2,90 2,03

0,05 5 4,40 1,10
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13 1.3.4 NP area scavo simulato 0,05 8 2,80 1,12

SOMMANO m3 4,25 €600,00 € 2.550,00

14 1.3.4 NP Fornitura e posa legname in Larice per tamponamento esterno con 
finitura estarna rustica tondeggiante

capanna laboratorio 9,00 1,72 0,03 2,30 1,07

5,00 2,25 0,03 2,30 0,78

3,00 3,00 0,03 2,30 0,62

1,00 2,00 0,03 2,30 0,14

SOMMANO m3 2,61 €600,00 € 1.566,00

15 1.3.4.1 NP Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione porte accesso 
alle capanne a doppio battente completo di cerniere in legno come 
da elaborato tecnico

1,00 2,20 0,05 2,30 0,25

SOMMANO m3 0,25 €750,00 € 187,50

16 1.3.4 NP  Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione copertura in 
legno per un volume di legname pari a 0.07 mc/mq costituito da 
orditura principale, orditura secondaria e un assito

capanna laboratorio 2,00 14,50 3,70 0,07 7,51

area scavo simulato 1,00 6,80 3,70 0,07 1,76

SOMMANO m3 9,27 €600,00 € 5.562,00

17 3.3.3  MANTO IMPERMEABILE sottocoppo-sottotegola per coperture 
inclinate eseguito con un semplice strato di membrana flessibile 
prefabbricata a base di bitume modificato mediante polimeri 
plastomeri (BPP), con finitura esterna con scagliette di ardesia colore 
naturale, con marcatura CE secondo la Norma UNI-EN 13707, in 
opera in aderenza totale al supporto mediante applicazione di 
fiamma diretta di gpl, previa applicazione di primer bituminoso a 
freddo applicato con rullo o airless. BPP peso 4,5 kg/m2 con 
armatura in poliestere -10  gradi C, ardesiata

capanna laboratorio 2,00 14,50 3,70 107,30

area scavo simulato 1,00 6,80 3,70 25,16

SOMMANO m2 132,46 €14,70 € 1.947,16

18 1.3.4 NP  Fornitura e pora di doppio assito in lariche di cui uno accostato da 
cm.2,2 e l'altro battentato da cm.3 quent'ultimo comprensivo di 
leggera fresatura al fine di ottenere finitura astetica simile a 
copertura con scandole in legno, posato al fine di confluire l'acqua di 
pioggia sull'esterno onde evitare ristagni con conseguente 
danneggiamento del legname

cm. 2,2 132,46 0,022 2,91

cm. 3 132,46 0,030 3,97

SOMMANO m3 6,88 €600,00 € 4.128,00
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19 7.2.3.12  FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale 
ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a 
rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle 
acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la 
pavimentazione, spessori fino a 15 cm:

Sottofondo da 
applicare presso gli 
accessi esistenti 133,00 2,30 305,90

300,00 1,50 450,00

SOMMANO m2 755,90 €4,40 € 3.325,96

20 1.4.1 NP Fornitura e posa di servizio igienico prefabbricato monoblocco-wc 
disabili di tipo chimico completo di pareti verticali, copertura, 
serramentistica, attacchi, collegamenti, vasca raccolta, 
pavimentazione, sanitari, dimensioni interne m 1,80x1.80 h.2.40

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 €3.200,
00

€ 3.200,00

21 1.4.2 NP Fornitura e posa tibazione per allaccio ENEL ed approvvigionamento 
elettrico mediante fornitura e posa tubazione corrugato ø125 doppia 
parete onere comprensivo di scavo, rinfianco e reinterro.

200 200,00

SOMMANO m 200,00 €18,00 € 3.600,00

22 1.4.3 NP Realizzazione approviggionamento idrico mediante la fornitura e 
posa tubo corrugato ø60, tubazione in polietilene diametro 1" PN16 
tutto compreso scavo, rinfianco e reinterro.

200 200,00

SOMMANO m 200,00 €17,00 € 3.400,00

23 1.3.4.2 NP Realizzazione staccionata in legno di castagno scortecciato H. m 
1,00 costituita da pali verticali diametro cm 10/12 ad interasso di mt. 
1,50 e due tondelli orizzontali diametro cm 10/12.

600 600,00

SOMMANO m 600,00 €16,00 € 9.600,00

24 1.3.4.3 NP Fornitura e posa di pavimentazione interna alle capanne costituito da 
tavole spessore cm 3 in larice grezzo posate su listoni altezza cm 3 
fissate alla platea

13,10 5,00 65,50

SOMMANO m2 65,50 €21,00 € 1.375,50

25 1.4.4 NP Fornitura e posa di pozzetti in cls completo di chiusino in cls 
dimensioni cm 50x50x50 compreso scavo, rinfianco e reinterro

10,00 10,00

04/11/2019 Foglio n.  5 di  6Studio Tecnico ZANELLI Geom. Giovanni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di PEZZAZECommittente:

Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del Museo ORMA localizzato 
in Via P.Paolo VI del Comune di PEZZAZE

Lavori:



Nr. progressivo 
e codice

Descrizione dei 
lavori Q.tà Lungh. Largh. Altez. Prodotti

Prezzo
Unitario

Prezzo
Totale

SOMMANO cad 10,00 €120,00 € 1.200,00

26 1.4.5 NP Oneri per la messa in sicurezza del sito

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 €2.300,
00

€ 2.300,00

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO € 56.719,35

Di cui per costi di sicurezza € 2.300,00
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PROGETTO ESECUTIVO-DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A) Importo a base d’appalto € 54.419,35

B) Oneri per la sicurezza € 2.300,00

Totale Somme a base d’appalto € 56.719,35

SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA sulle somme a base d’appalto 22% € 12.478,26

2) Spese tecniche opere edili 7% € 3.970,35

2)a CIPAG su spese tecniche 5% € 198,52

2)b IVA su spese tecniche e cipag 22% € 917,15

3) Piano di Sicurezza € 800,00

3)a CIPAG su spese tecniche 5% € 40,00

3)b IVA su spese tecniche e cipag 22% € 184,80

4) Perizia geologica € 1.000,00

4)a Cassa previdenza su 3) 4% € 40,00

4)b IVA su 3)+3)a 22% € 228,80

5) Esecutivi Cementi Armati e Collaudo statico € 1.800,00

5)a CNIA si 4) 4% € 72,00

5)b IVA su 4)+4)a 22% € 411,84

6) Spese personale interno comune 1,6% € 907,51

€ 23.049,23

TOTALE COMPLESSIVO € 79.768,58

Il Tecnico

Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del Museo ORMA localizzato in 
Via P.Paolo VI del Comune di PEZZAZE

- Progetto Preliminare, Esecutivo-Definitivo con Relazione tecnica, elaborati grafici, particolari 
costruttivo, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, piano di 
manutenzione dell'opera, Direzione lavori, contabilità dei lavori a corpo e misura, certificato di 
regolare escuzione.

- Piano di Sicurezza e Coordinamento delle opere in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione, completo di notifiche preliminare presso gli enti preposti


