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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Lavori:

Comune di PEZZAZE

Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del Museo ORMA localizzato

in Via P.Paolo VI del Comune di PEZZAZE

Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo Prezzo
e codice lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario Totale
1 1.1.3 Operaio qualificato

Opere per pulizia dai

rovi, cespugli e arbusti

degli accessi esistenti

e del sito dove verra

realizzato il Villaggio

Preistorico 15,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 €37,53 € 562,95
2 1.1.4 Operaio comune (manovale)

Opere per pulizia dai

rovi, cespugli e arbusti

degli accessi esistenti

e del sito dove verra

realizzato il Villaggio

Preistorico 15,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 €33,90 € 508,50
3 1.4.1.3.a SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita’

massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO con escavatore

meccanico, compresi carico e trasporto entro I'area del cantiere, fino

ad una distanza massima dim 100

Scoticamento accessi

esistenti 0,50 140,00 2,30 0,50 80,50

0,50 356,00 1,50 0,35 93,45

Scoticamento area del

sito 0,50 60,00 14,00 0,50 210,00

SOMMANO m3 383,95 €4,50 €1.727,78
4 1.4.1.3.b SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita'

massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO con escavatore

meccanico, compresi carico e trasporto del materiale agli impianti di

smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino

alla distanza di Km 5 escluso I'onere di accesso agli impianti ed

eventuali analisi di laboratorio

Scoticamento accessi

esistenti 0,50 140,00 2,30 0,50 80,50

0,50 355,00 1,50 0,35 93,19

Scoticamento area del

sito 0,50 60,00 14,00 0,50 210,00

SOMMANO m3 383,69 €7,00 € 2.685,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Lavori:

Comune di PEZZAZE

Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del Museo ORMA localizzato

in Via P.Paolo VI del Comune di PEZZAZE

Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo Prezzo
e codice lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario Totale
5 1414b SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa

la roccia od i trovanti rocciosi od i riporti di muratura di volume

superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati,

eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e

comunque per una profondita' non superiore ai m 3, compreso lo

sgombero dei materiali provenienti dallo scavo. Sono escluse le

occorrenti sbadacchiature, il reinterro e I'armatura eventualmente

necessaria delle pareti di scavo con escavatore meccanico,

compresi carico e trasporto del materiale agli impianti di

smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino

alla distanza di Km 5 escluso I'onere di accesso agli impianti ed

eventuali analisi di laboratorio

capanna laboratorio 14,10 6,00 0,80 67,68

aree scavo simulato 7,20 3,30 1,20 28,51

SOMMANO m3 96,19 €7,20 € 692,57
6 1422 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza

C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di consistenza S4, classe di

esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme

alle norme UNI EN 206, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per

getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati senza

l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua

capanna laboratorio:

magrone platea 14,10 6,00 0,10 8,46

aree scavo simulato:

magrone platea 7,20 3,30 0,10 2,38

SOMMANO m3 10,84 €93,00 € 1.008,12
7 1.4.2.6.a CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE

DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,

conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008,

in opera, per fondazioni armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI,

TRAVI ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA

GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte C25/30 (Rck >30 N/mm2)

capanna laboratorio:

platea 14,10 6,00 0,20 16,92

aree scavo simulato:

platea 7,20 3,30 0,15 3,56

SOMMANO m3 20,48 €125,50 € 2.570,24
8 1.4.2.23 Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso

sfrido e legatura:

Doppia rete metallica:

Fe 210 (1.00*10*2) 14,10 6,00 0,01 0,85

Singola rete metallica:

Fe 210 (1.00*10*1) 7,20 3,30 0,005 0,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Committente: Comune di PEZZAZE

Lavori: Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del Museo ORMA localizzato
in Via P.Paolo VI del Comune di PEZZAZE

Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo Prezzo
e codice lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario Totale
SOMMANO alla t 0,97 €1.429, € 1.386,81

70

9 1.4.2.25.a CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive per opere di
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

capanna laboratorio 2,00 14,10 0,20 5,64
2,00 6,00 0,20 2,40
aree scavo simulato 2,00 7,20 0,20 2,88
2,00 3,30 0,20 1,32
SOMMANO m2 12,24 €17,50 € 214,20

10 1.4.27.a CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE
DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008,
in opera, per MURATURE DI SOTTERRANEO e di cantinato, anche
armate, di spessore non inferiore a cm 30, gettato con I'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte C25/30 (Rck >30

N/mm2)
Pareti aree di scavo 4,00 6,20 0,30 0,60 4,46
4,00 2,10 0,30 0,60 1,51
SOMMANO m3 5,97 €128,50 € 767,15

11 1.4.2.22.a Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
ARMATO compreso sfrido e legature in barre ad aderenza
migliorata qualita' B450C

Ferro nella misura di
kg30/mc: espressione

algebrica (0.03*5.97) 0,18 0,18
SOMMANO alla t 0,18 €1.304, € 234,77
30
12 1.4.225b CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive per murature rettilinee
di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee
Pareti aree di scavo 4,00 6,20 0,60 14,88
4,00 2,10 0,60 5,04
SOMMANO m2 19,92 €21,00 € 418,32

13 1.34NP Fornitura e posa legname in Larice pilastri/pali verticali di sostegno
della copertura (diametro=0,25)

capanna laboratorio 0,05 14 2,90 2,03
0,05 5 4,40 1,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Comune di PEZZAZE

Lavori: Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del Museo ORMA localizzato
in Via P.Paolo VI del Comune di PEZZAZE

Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo Prezzo
e codice lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario Totale
13 1.3.4NP area scavo simulato 0,05 8 2,80 1,12

SOMMANO m3 4,25 €600,00 € 2.550,00

14 1.3.4NP Fornitura e posa legname in Larice per tamponamento esterno con
finitura estarna rustica tondeggiante

capanna laboratorio 9,00 1,72 0,03 2,30 1,07
5,00 2,25 0,03 2,30 0,78
3,00 3,00 0,03 2,30 0,62
1,00 2,00 0,03 2,30 0,14
SOMMANO m3 2,61 €600,00 € 1.566,00

15 1.3.4.1 NP Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione porte accesso
alle capanne a doppio battente completo di cerniere in legno come
da elaborato tecnico

1,00 2,20 0,05 2,30 0,25
SOMMANO m3 0,25 €750,00 € 187,50

16 1.3.4NP Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione copertura in
legno per un volume di legname pari a 0.07 mc/mq costituito da
orditura principale, orditura secondaria e un assito

capanna laboratorio 2,00 14,50 3,70 0,07 7,51

area scavo simulato 1,00 6,80 3,70 0,07 1,76

SOMMANO m3 9,27 €600,00 € 5.562,00
17  3.3.3 MANTO IMPERMEABILE sottocoppo-sottotegola per coperture

inclinate eseguito con un semplice strato di membrana flessibile
prefabbricata a base di bitume modificato mediante polimeri
plastomeri (BPP), con finitura esterna con scagliette di ardesia colore
naturale, con marcatura CE secondo la Norma UNI-EN 13707, in
opera in aderenza totale al supporto mediante applicazione di
fiamma diretta di gpl, previa applicazione di primer bituminoso a
freddo applicato con rullo o airless. BPP peso 4,5 kg/m2 con
armatura in poliestere -10 gradi C, ardesiata

capanna laboratorio 2,00 14,50 3,70 107,30
area scavo simulato 1,00 6,80 3,70 25,16
SOMMANO m2 132,46 €14,70 € 1.947,16

18 1.34NP Fornitura e pora di doppio assito in lariche di cui uno accostato da
cm.2,2 e l'altro battentato da cm.3 quent'ultimo comprensivo di
leggera fresatura al fine di ottenere finitura astetica simile a
copertura con scandole in legno, posato al fine di confluire I'acqua di
pioggia sull'esterno onde evitare ristagni con conseguente
danneggiamento del legname

cm. 2,2 132,46 0,022 2,91
cm. 3 132,46 0,030 3,97
SOMMANO m3 6,88 €600,00 €4.128,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Comune di PEZZAZE

Lavori: Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del Museo ORMA localizzato
in Via P.Paolo VI del Comune di PEZZAZE

Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo Prezzo
e codice lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario Totale

19 7.2.3.12 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale
ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a
rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle
acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la
pavimentazione, spessori fino a 15 cm:

Sottofondo da
applicare presso gli
accessi esistenti 133,00 2,30 305,90
300,00 1,50 450,00
SOMMANO m2 755,90 €4,40 € 3.325,96

20 1.41 NP Fornitura e posa di servizio igienico prefabbricato monoblocco-wc
disabili di tipo chimico completo di pareti verticali, copertura,
serramentistica, attacchi, collegamenti, vasca raccolta,
pavimentazione, sanitari, dimensioni interne m 1,80x1.80 h.2.40

1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 €3.200, € 3.200,00
00
21 1.4.2 NP  Fornitura e posa tibazione per allaccio ENEL ed approvvigionamento
elettrico mediante fornitura e posa tubazione corrugato @125 doppia
parete onere comprensivo di scavo, rinfianco e reinterro.
200 200,00
SOMMANO m 200,00 €18,00 € 3.600,00
22 1.4.3 NP Realizzazione approviggionamento idrico mediante la fornitura e
posa tubo corrugato @60, tubazione in polietilene diametro 1" PN16
tutto compreso scavo, rinfianco e reinterro.
200 200,00
SOMMANO m 200,00 €17,00 € 3.400,00
23 1.3.4.2 NP Realizzazione staccionata in legno di castagno scortecciato H. m
1,00 costituita da pali verticali diametro cm 10/12 ad interasso di mt.
1,50 e due tondelli orizzontali diametro cm 10/12.
600 600,00
SOMMANO m 600,00 €16,00 € 9.600,00
24 1.3.4.3 NP Fornitura e posa di pavimentazione interna alle capanne costituito da
tavole spessore cm 3 in larice grezzo posate su listoni altezza cm 3
fissate alla platea
13,10 5,00 65,50
SOMMANO m2 65,50 €21,00 € 1.375,50

25 1.4.4 NP Fornitura e posa di pozzetti in cls completo di chiusino in cls
dimensioni cm 50x50x50 compreso scavo, rinfianco e reinterro

10,00 10,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Committente: Comune di PEZZAZE

Lavori: Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del Museo ORMA localizzato
in Via P.Paolo VI del Comune di PEZZAZE

Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo Prezzo
e codice lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario Totale
SOMMANO cad 10,00 €120,00 € 1.200,00
26 1.45NP  Oneri per la messa in sicurezza del sito
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 €2.300, € 2.300,00
00
TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO € 56.719,35
Di cui per costi di sicurezza € 2.300,00
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PROGETTO ESECUTIVO-DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del Museo ORMA localizzato in

Via P.Paolo VI del Comune di PEZZAZE

A) Importo a base d’appalto € 54.419,35
B) Oneri per la sicurezza € 2.300,00
Totale Somme a base d’appalto €56.719,35
SOMME A DISPOSIZIONE
1)  IVA sulle somme a base d’appalto 22% € 12.478,26
2) Spese tecniche opere edili 7% € 3.970,35
- Progetto Preliminare, Esecutivo-Definitivo con Relazione tecnica, elaborati grafici, particolari
costruttivo, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, piano di
manutenzione dell'opera, Direzione lavori, contabilita dei lavori a corpo e misura, certificato di
regolare escuzione.
2)a CIPAG su spese tecniche 5% € 198,52
2)b IVA su spese tecniche e cipag 22% €917,15
3) Piano di Sicurezza € 800,00
- Piano di Sicurezza e Coordinamento delle opere in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, completo di notifiche preliminare presso gli enti preposti
3)a CIPAG su spese tecniche 5% € 40,00
3)b IVA su spese tecniche e cipag 22% € 184,80
4) Perizia geologica € 1.000,00
4)a Cassa previdenza su 3) 4% € 40,00
4)b IVA su 3)+3)a 22% € 228,80
5) Esecutivi Cementi Armati e Collaudo statico € 1.800,00
5)a CNIA si 4) 4% €72,00
5)b IVA su 4)+4)a 22% €411,84
6) Spese personale interno comune 1,6% € 907,51
€ 23.049,23
TOTALE COMPLESSIVO € 79.768,58\

Il Tecnico




