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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
A1.03.015.010 muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima di 3,5 m,
.b0 esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 ** compresi il carico dei materiali di

risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
SOMMANO mc. 13,50 11,82 159,57 5,66 3,546

2 Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero:
A1.03.020.010 autocarro di portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km
.b0 SOMMANO mc. 627,00 9,60 6´019,20 213,37 3,545

3 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il
A1.03.020.015 carico, il trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di
.a0 laboratorio. ** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5 alla

Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
SOMMANO mc. 627,00 8,07 5´059,89 179,39 3,546

4 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
A1.03.020.020 deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
.c0 laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi)

SOMMANO mc. 627,00 11,09 6´953,43 246,54 3,546

5 Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la
A2.03.010.015 cubatura effettiva, compresi l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, il loro
.b0 carico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri,

esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali
opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in calcestruzzo

SOMMANO mc. 3,75 205,80 771,75 27,36 3,546

6 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il
A2.03.010.130 carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
.a0 recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 20-25 cm

SOMMANO mq. 5,80 15,30 88,74 3,15 3,546

7 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2),
A2.03.010.180 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro
.a0 trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere di presidio: senza recupero, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di
smaltimento/recupero

SOMMANO mq. 36,00 13,67 492,12 17,45 3,546

8 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato
A2.03.015.040 in cantiere, compreso carico e trasporto fino alla distanza massima di 100 m
.b0 SOMMANO mc. 9,60 6,49 62,30 2,21 3,546

9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri
A2.03.030.010 (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35,
.b0 confezionato con aggregati idonei e con classe: C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO mc. 2,63 119,66 314,71 11,16 3,546

10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti
A2.03.030.015 semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di
.b0 pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35

N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4
SOMMANO mc. 6,75 161,18 1´087,97 38,57 3,546

11 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di
A2.03.030.045 diametro): in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere

provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno
SOMMANO kg 1´012,50 1,40 1´417,50 50,26 3,546

12 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata,
A2.03.030.050 qualita' B450C, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio
.a0 esterno per sottofondi di pavimenti

SOMMANO kg 77,70 1,41 109,56 3,88 3,546

13 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi,

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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R I P O R T O 22´536,74 799,00

A2.03.030.055 compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se
.a0 non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il

ponteggio: per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti)
SOMMANO mq. 7,50 29,14 218,55 7,75 3,546

14 Fornitura e messa a dimora di alberi latifoglie a foglia decidua (con zolla): Celtis Australis. o Koelreuteria
I0.02.015.010. paniculata, Parrotia Persica, o Lagerstroemia, o tigli, o9 Caroinus Betulus, o Tilia spp. (tiglio) circonferenza 20-
a0 25 cm a circa 1 m. da terra (escluse le varieta' da innesto), altezza >= 3,50m., compreso la formazione di buca

con escavatore di dimensioni minime di m. 1,20x1,20x 1,00 H., con fornitura di terriccio da coltivo necessario per
la messa a dimora del nuovo albero, compreso la fornitura e posa di n. 3 tutori in legno per ogni esemplare,
carico e trasporto del materiale di risulta, compreso sistemazione dell'area circostante;
alberi da campionare all'Amministrazione comunale, prima della fornitura e posa

SOMMANO cad. 71,00 376,00 26´696,00 946,53 3,546

15 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita' minima 100 m3: ** compresa la fornitura della terra
I0.03.005.005. SOMMANO mc. 21,60 19,78 427,25 15,15 3,546
a0
16 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti,
I0.03.010.005. concimazione con concime ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200 al mq, semina di miscela di graminacee in
a0 ragione di gr. 40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici di ridotte dimensioni

con operazioni parzialmente manuali (superficie totale inferiore ai 100 m2)
SOMMANO mq. 54,00 3,04 164,16 5,82 3,546

17 Preparazione del fondo zona rimozione alberi per superamento barriere architettoniche sul marciapiedi, con
N.P. 001 svuotamento aiuola alberi, fornitura e posa di ghiaione, fornitura e posa di cls per sottofondo nuova

pavimentazione, e posa di tappetino d'usura
SOMMANO a corpo 4,00 120,00 480,00 17,02 3,546

18 Sistemazione area marciapiedi da avvallamenti, con rimozione tappetino d'usura, scavo con miniescavatore e/o
N.P. 002 a mano della zona sotto tappetino per raggiungere la perfetta planarità, con la rimozione di eventuali radici degli

alberi rimossi e non, e/o materiale vario, cls, ecc..., riempimenti dlle zone in depressione con ghiaione naturale
di cava, costipamento con idoneo mezzo fino al completo assestamento, preparazione del piano di posa della
nuova pavimentazione, getto di cls di sottofondo spess. cm. 15  con rete elettrosaldata, ecc..

SOMMANO mq. 1´243,00 12,00 14´916,00 528,86 3,546

19 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
W1.03.030.01 muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima di 3,5 m,
0.b0 esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di

risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
SOMMANO mc. 122,50 9,10 1´114,75 39,52 3,546

20 Formazione di rilevato mediante: mistone naturale da cava, compreso fornitura e posa
W1.03.035.00 SOMMANO mc. 85,75 22,10 1´895,08 67,19 3,546
5.d0
21 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume
W1.03.040.01 penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
0.b0 materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore

10 cm
SOMMANO mq. 150,00 12,70 1´905,00 67,54 3,546

22 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di
W1.03.050.00 calcestruzzo, compresi pezzi speciali per curve, raccordi, sigillatura e lo scavo: sezione 12/15x25 cm
5.c0 SOMMANO m 177,00 23,50 4´159,50 147,47 3,546

23 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili, avente superficie
W1.03.070.00 superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione
5.a0 XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla

betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare
separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione
di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e
sigillatura per giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica
fino a 1/3 dello spessore del pavimento: ** pavimento dello spessore di 15 cm

SOMMANO mq. 108,00 22,28 2´406,24 85,32 3,546

24 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili, avente superficie
W1.03.070.00 superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione
5.h0 XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla

betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare
separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione
di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e
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sigillatura per giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica
fino a 1/3 dello spessore del pavimento: maggiorazione per fornitura e posa di strato/i di rete elettrosaldata vedi
A1.3.30.50.a

SOMMANO kg 244,20 1,10 268,62 9,52 3,546

25 Rimozione di cordonate in pietra o in calcestruzzo (anche spartitraffico), compresi: la demolizione del
W2.03.015.05 calcestruzzo di rinfianco, la pulizia da residui, il trasporto e l'accatastamento all'interno del cantiere.
0 SOMMANO m 299,00 11,70 3´498,30 124,04 3,546

26 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima
W2.03.025.00 dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro
5.a0 trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750

m2): per profondita' fino a 3 cm
SOMMANO mq. 15´724,66 2,49 39´154,40 1´388,25 3,546

27 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
W2.03.025.01 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo minimo di 300 m2
0.a0 SOMMANO mq. 15´725,43 0,78 12´265,83 434,91 3,546

28 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi
W2.03.035.03 meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, compreso la fornitura dei materiali aridi
5 stabilizzati

SOMMANO mq. 216,00 18,96 4´095,36 145,21 3,546

29 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione
W2.03.040.02 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
0.a0 stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30

mm
SOMMANO mq. 14´950,43 7,45 111´380,70 3´949,11 3,546

30 Solo posa di cordoli in granito forniti dal committente a pie' d'opera, compreso il calcestruzzo di reimpianto e lo
W2.03.045.03 scavo
5 SOMMANO m 302,00 22,67 6´846,34 242,74 3,546

31 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili, avente superficie
W2.03.070.00 superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione
5.a0 XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla

betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare
separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione
di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e
sigillatura per giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica
fino a 1/3 dello spessore del pavimento: pavimento dello spessore di 15 cm

SOMMANO mq. 15,00 24,00 360,00 12,76 3,546

32 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
W2.03.090.01 SOMMANO cad. 207,00 81,02 16´771,14 594,64 3,546
5.b0
33 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
W2.03.095.00 spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 12 cm, perline di vetro premiscelate
5.a0 SOMMANO m 7´062,00 0,61 4´307,82 152,73 3,546

34 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali,
W2.03.095.01 cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri
0.b0 (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto): vernice con perline di vetro premiscelate compresa

postspruzzatura 30% di perline
SOMMANO mq. 639,00 7,08 4´524,12 160,39 3,546

35 Dal presente computo metrico sono escluse le seguenti opere:
Z - fg.00.001

- Fornitura e posa di cordoli circolari perimetrali ai nuovi alberi per delimitare la zona verde dall'asfaltatura della
pavimenmtazione circostante;

- Ogni e qualsiasi altra opera non espressamente citata nel presente computo che si rendessero necessarie e/o
opere a totale discrezione della Committente o Direzione Lavori. Tali eventuali opere saranno oggetto di nuovo
preventivo prima della loro esecuzione e sottoscritte dalla Committente per accettazione.

SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Le quantità delle opere elencate verranno comunque considerate comprensive di ogni lavorazioni necessarioe a
Z - fg.00.002 - restituire il lavoro a "regola d'arte".
b m

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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 Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi della normativa vigente. L’importo del contratto può
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e
3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari»da applicare alle singole quantità
eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.Eventuali opere aggiuntive a totale discrezione della
Committente o Direzione Lavori, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione delle opere, verranno
preventivamente quantificate dall'Impresa Appaltatrice e sottoscritte dalla Committente per accettazione prima
della loro esecuzione, pena la non risarcibilità delle stesse.

La Committente si riserva la facoltà di appaltare direttamente operevspecialistiche, e pertanto detratte dal
presente computo metrico, senza che l'impresa Appaltarice possa rivalersi, per questo, nei confronti della
Committente per mancato lavoro.

Le opere verranno comunque appaltate alle condizioni riportate nel contratto speciale d'appalto dei lavori di
seguito controfirmato dalle parti per accettazione.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver considerato nella valutazione del  presente computo metrico, ogni
cautela in materia di sicurezza sia per i propri dipendenti sia per persone e/o cose estranee e di ottemperare  al
disposto di cui al D. Lgs. n.81/2008 oltre alle misure preventive per contrastare il COVID-19, e successive
modifiche ed integrazioni.
Dichiara inoltre d'aver formato i propri dipendenti alle disposizioni di cui ai DD. Lgs. sopra citati.

SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, fornitura e posa di recinzioni provvisorie da cantiere
Z - fg.00.003a per perimetrazione area di intervento, attrezzatura area per deposito materiali, posizionamento di segnaletica

fissa, segnaletica luminosa diurna e notturana, ecc..
SOMMANO a corpo 9,00 800,00 7´200,00 255,24 3,546

38 Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc..
Z - fg.00.004 SOMMANO a corpo 9,00 480,00 4´320,00 153,18 3,546

39 Rimozione cordoli marciapiedi in genere, con recupero degli stessi e consegnati al Committente
Z - fg.00.121 SOMMANO ml. 32,00 6,80 217,60 7,72 3,546

40 Abbattimento controllato di alberi ad alto fusto in prossimità delle vie comunali, con impiego di piattaforma aerea
Z - fg.00.330 elevatrice e di operatori specializzati, raccolta e smaltimento delle risulte di potatura, rimozione del ceppo

completo con fresaceppi, predisposizone del foro dimensioni minime m. 1,00x1,00  sino ad una profondita
minima di m. 1,00 per la messa a dimora del nuovo albero,  pulizia dell'area interessata

SOMMANO cadauno 71,00 640,00 45´440,00 1´611,12 3,546

41 Reazlizzazione di aiuola spartitraffico a forma triangolare, con rimozione della pavimentazione esistente, scavo
Z - fg.00.501.a e formazione di rilevato con ghiaione di cava, preparazione del piano di posa dei nuovi cordoli,  fornitura e posa

di cordoli spartitraffico, cls per rinfiano degli stessi, riempimento interno dell'aiuola con acciotolati bianchi,
completamento della pavimentazione perimetrale esterna con conglomerato bituminoso di fondo e tappetino
superiore spess. min. mm. 30:
lunghezza aiuola circa ml. 15,00

SOMMANO corpo 1,00 376,00 376,00 13,33 3,546

Parziale LAVORI A MISURA euro 337´945,50 11´982,06 3,546

T O T A L E   (I.V.A. esclusa)  euro 337´945,50 11´982,06 3,546

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 VIA CAMPOLUNGO da civ. 19 e civ. 41 76´405,91 2´709,03 3,546
  002 VIA GIOVANNI XXIII° tra civ. 3 e incrocio via Campolungo 53´374,38 1´892,44 3,546
  003 VIA MARCONI - VIALE RIMEMBRANZE tra civico n. 12 e incrocio via Tresolzio 41´077,57 1´456,43 3,546
  004 VIALE DEI CADUTI - VIALE F.LLI KENNEDY tra civ. 2 e civ. 8 viale Caduti e tra civ. 1 e civ. 3 viale Kennedy 63´363,91 2´246,62 3,546
  005 VIA DE GASPERI - TRATTI VIA ROMA - VIA MOSSANI 45´055,63 1´597,46 3,546
  006 VIA CARDUCCI 10´364,53 367,48 3,546
  007 VIA VARIANTE DI CICOLA - TRATTO 1 6´106,15 216,48 3,545
  008 VIA VARIANTE DI CICOLA - TRATTO 2 6´728,63 238,56 3,545
  009 VIA CAMPOSANTO 35´468,79 1´257,56 3,546
  010 VARIE 0,00 0,00 0,000

Totale (I.V.A. esclusa) SUPER CATEGORIE euro 337´945,50 11´982,06 3,546

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

A   R I P O R T A R E 



studio FACCHETTI - Via Umberto Primo n. 5 - 24050 Morengo (BG)
tel.- fax 0363 95694 -- mail: studiofacchetti@hotmail.com -- www.studiofacchetti.com pag. 7

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 CANTIERIZZAZIONE 11´520,00 408,42 3,545
  002 OPERE DA VIVAISTA 72´136,00 2´557,65 3,546
  003 RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA 254´289,50 9´015,99 3,546
  004 VARIE 1 0,00 0,00 0,000
  005 VARIE 2 0,00 0,00 0,000

Totale (I.V.A. esclusa) CATEGORIE euro 337´945,50 11´982,06 3,546

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 337´945,50 11´982,06 3,546

M:001 VIA CAMPOLUNGO da civ. 19 e civ. 41 euro 76´405,91 2´709,03 3,546

M:001.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´280,00 45,38 3,545
M:001.002      OPERE DA VIVAISTA euro 21´336,00 756,49 3,546
M:001.003      RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 53´789,91 1´907,16 3,546

M:002 VIA GIOVANNI XXIII° tra civ. 3 e incrocio via Campolungo euro 53´374,38 1´892,44 3,546

M:002.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´280,00 45,38 3,545
M:002.002      OPERE DA VIVAISTA euro 25´776,00 913,92 3,546
M:002.003      RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 26´318,38 933,14 3,546

M:003 VIA MARCONI - VIALE RIMEMBRANZE tra civico n. 12 e incrocio via Tresolzio euro 41´077,57 1´456,43 3,546

M:003.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´280,00 45,38 3,545
M:003.002      OPERE DA VIVAISTA euro 640,00 22,69 3,545
M:003.003      RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 39´157,57 1´388,36 3,546

M:004 VIALE DEI CADUTI - VIALE F.LLI KENNEDY tra civ. 2 e civ. 8 viale Caduti e tra civ. 1 e civ. 3 viale Kennedy euro 63´363,91 2´246,62 3,546

M:004.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´280,00 45,38 3,545
M:004.002      OPERE DA VIVAISTA euro 24´384,00 864,55 3,546
M:004.003      RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 37´699,91 1´336,69 3,546

M:005 VIA DE GASPERI - TRATTI VIA ROMA - VIA MOSSANI euro 45´055,63 1´597,46 3,546

M:005.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´280,00 45,38 3,545
M:005.003      RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 43´775,63 1´552,08 3,546

M:006 VIA CARDUCCI euro 10´364,53 367,48 3,546

M:006.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´280,00 45,38 3,545
M:006.003      RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 9´084,53 322,10 3,546

M:007 VIA VARIANTE DI CICOLA - TRATTO 1 euro 6´106,15 216,48 3,545

M:007.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´280,00 45,38 3,545
M:007.003      RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 4´826,15 171,10 3,545

M:008 VIA VARIANTE DI CICOLA - TRATTO 2 euro 6´728,63 238,56 3,545

M:008.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´280,00 45,38 3,545
M:008.003      RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 5´448,63 193,18 3,545

M:009 VIA CAMPOSANTO euro 35´468,79 1´257,56 3,546

M:009.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´280,00 45,38 3,545
M:009.003      RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 34´188,79 1´212,18 3,546

M:010 VARIE euro 0,00 0,00 0,000

M:010.004      VARIE 1 euro 0,00 0,00 0,000

TOTALE (I.V.A. ESCLUSA)  euro 337´945,50 11´982,06 3,546

     Data, 15/06/2020

Il Tecnico
Dott. Ing. Andrea Facchetti

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI  ['Comune di Carobbio - priorità 1.dcf'   (\\SERVER\Public\LAVORI_Ditte\COMUNE_Carobbio degli Angeli\2020\Piano asfalti - ESECU

A   R I P O R T A R E 
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