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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quanita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Scavo di shancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di

A1.03.015.010 |muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,

b0 esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 ** compresi il carico dei materiali di

risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
SOMMANO mc. 13,50 11,82 159,57 66,46 41,647

2 Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero:

A1.03.020.010 |autocarro di portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km

b0 SOMMANO mc. 627,00 9,60 6019,20 2'506,80| 41,647

3 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il

A1.03.020.015 |carico, il trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di

a0 laboratorio. ** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5 alla

Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
SOMMANO mc. 627,00 8,07 5059,89 2'107,26| 41,647

4 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il

A1.03.020.020 |deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di

c0 laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi)

SOMMANO mc. 627,00 11,09 6953,43 2'895,86| 41,647

5 Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori terra”, da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la

A2.03.010.015 |cubatura effettiva, compresi I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, il loro

b0 carico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali inteme fino a 3,5 metri,

esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali
opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in calcestruzzo
SOMMANO mc. 3,75 205,80 771,75 321,41| 41,647

6 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il

A2.03.010.130 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/

a0 recupero (quantita’ minima 250 m2) pavimento dello spessore di 20-25 cm

SOMMANO mg. 5,80 15,30 88,74 36,96| 41,647

7 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2),

A2.03.010.180 |comprese eventuali opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro

a0 trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere di presidio: senza recupero, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di
smaltimento/recupero
SOMMANO mgq. 36,00 13,67 492,12 204,95 41,647

8 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato

A2.03.015.040 |in cantiere, compreso carico e trasporto fino alla distanza massima di 100 m

b0 SOMMANO mc. 9,60 6,49 62,30 25,95 41,647

9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri

A2.03.030.010 |(questi compensati separatamente), escluso l'utiizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35,

b0 confezionato con aggregati idonei e con classe: C16/20 (ex Rck 20 N/mm?2) - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO mc. 2,63 119,66 314,71 131,06| 41,647

10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti

A2.03.030.015 [semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di

b0 pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35

N/mm?2) - esposizione XC2 - consistenza S4
SOMMANO mc. 6,75 161,18 1°087,97 453,10| 41,647
11 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di
A2.03.030.045 |diametro): in barre ad aderenza migliorata qualita’ B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere
prowvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio estemno
SOMMANOkg|  17012,50 1,40 1'417,50 590,34| 41,647

12 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata,

A2.03.030.050 |qualita’ B450C, incluse eventuali opere prowisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio

a0 esterno per sottofondi di pavimenti

SOMMANO kg 77,70 141 109,56 45,63| 41,647

13 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno efo metallici modulari, escluso smussi,

A RIPORTARE 22'536,74 9'385,78

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quanita . Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 22'536,74 9'385,78
A2.03.030.055 |compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se
a0 non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso I'eventuale onere per il
ponteggio: per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti)
SOMMANO mgq. 7,50 29,14 218,55 91,02| 41,647

14 Foritura e messa a dimora di alberi latifoglie a foglia decidua (con zolla): Celtis Australis. o Koelreuteria

10.02.015.010. |paniculata, Parrotia Persica, o Lagerstroemia, o tigli, 09 Caroinus Betulus, o Tilia spp. (tiglio) circonferenza 20-

a0 25 cm a circa 1 m. da terra (escluse le varieta' da innesto), altezza >= 3,50m., compreso la formazione di buca

con escavatore di dimensioni minime di m. 1,20x1,20x 1,00 H., con fomitura di terriccio da coltivo necessario per
la messa a dimora del nuovo albero, compreso la fornitura e posa di n. 3 tutori in legno per ogni esemplare,
carico e trasporto del materiale di risulta, compreso sistemazione dell'area circostante;
alberi da campionare all'’Amministrazione comunale, prima della fornitura e posa
SOMMANO cad. 71,00 376,00 26'696,00 11°117,98| 41,647

15 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita’ minima 100 m3: ** compresa la fomitura della terra

10.03.005.005. SOMMANO mc. 21,60 19,78 427,25 177,93| 41,647

a0

16 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti,

10.03.010.005. |concimazione con concime ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200 al mqg, semina di miscela di graminacee in

a0 ragione di gr. 40 al ma, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici di ridotte dimensioni

con operazioni parzialmente manuali (superficie totale inferiore ai 100 m2)
SOMMANO mgq. 54,00 3,04 164,16 68,37| 41,647

17 Preparazione del fondo zona rimozione alberi per superamento barriere architettoniche sul marciapiedi, con

N.P. 001 svuotamento aiuola alberi, fornitura e posa di ghiaione, fornitura e posa di cls per sottofondo nuova

pavimentazione, e posa di tappetino d'usura
SOMMANO a corpo 4,00 120,00 480,00 199,90| 41,647
18 Sistemazione area marciapiedi da avvallamenti, con rimozione tappetino d'usura, scavo con miniescavatore e/o
N.P. 002 a mano della zona sotto tappetino per raggiungere la perfetta planarita, con la rimozione di eventuali radici degli
alberi rimossi e non, e/o materiale vario, cls, ecc..., riempimenti dlle zone in depressione con ghiaione naturale
di cava, costipamento con idoneo mezzo fino al completo assestamento, preparazione del piano di posa della
nuova pavimentazione, getto di cls di sottofondo spess. cm. 15 con rete elettrosaldata, ecc..
SOMMANO mg.|  1243,00 12,00 14916,00 6212,01| 41,647

19 Scavo di shancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di

W1.03.030.01 |muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,

0.b0 esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di

risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
SOMMANO mc. 122,50 9,10 1114,75 464,26| 41,647

20 Formazione di rilevato mediante: mistone naturale da cava, compreso fornitura e posa

W1.03.035.00 SOMMANO mc. 85,75 22,10 1'895,08 789,23| 41,647

5.d0

21 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume

W1.03.040.01 |penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi

0.b0 materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore

10cm
SOMMANO mgq. 150,00 12,70 1°905,00 793,37| 41,647

22 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di

W1.03.050.00 |calcestruzzo, compresi pezzi speciali per curve, raccordi, sigillatura e lo scavo: sezione 12/15x25 cm

5.c0 SOMMANO m 177,00 23,50 4'159,50 1732,30| 41,647

23 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili, avente superficie

W1.03.070.00 |superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione

5.a0 XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla

betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare
separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco” di aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione
di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e
sigillatura per giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica
fino a 1/3 dello spessore del pavimento: ** pavimento dello spessore di 15 cm
SOMMANO mg. 108,00 22,28 2'406,24 1°002,12| 41,647

24 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili, avente superficie

W1.03.070.00 |superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione

5.h0 XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla

betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare
separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco” di aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione
di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e
A RIPORTARE 76'919,27 32°034,27
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 76'919,27 32'034,27
sigillatura per giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica
fino a 1/3 dello spessore del pavimento: maggiorazione per fornitura e posa di strato/i di rete elettrosaldata vedi
A1.3.30.50.a
SOMMANO kg 244,20 1,10 268,62 111,87| 41,647

25 Rimozione di cordonate in pietra o in calcestruzzo (anche spartitraffico), compresi: la demolizione del

W2.03.015.05 |calcestruzzo di rinfianco, la pulizia da residui, il trasporto e I'accatastamento all'interno del cantiere.

0 SOMMANO m 299,00 11,70 3'498,30 1'456,93| 41,647

26 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima

W2.03.025.00 |dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro

5.a0 trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita’ minima 750

m2): per profondita’ fino a 3 cm
SOMMANO mg.| 15724,66 2,49 39'154,40 16'306,46| 41,647

27 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di

W2.03.025.01 |destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo minimo di 300 m2

0.a0 SOMMANO mq.| 157725,43 0,78 12'265,83 57108,30| 41,647

28 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi

W2.03.035.03 |meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, compreso la fornitura dei materiali aridi

5 stabilizzati

SOMMANO mg. 216,00 18,96 4095,36 1705,58| 41,647

29 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”, realizzato con bitume penetrazione

W2.03.040.02 {50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,

0.a0 stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30

mm
SOMMANO mg.| 14'950,43 7,45 111°380,70 46°386,27| 41,647

30 Solo posa di cordoli in granito foriti dal committente a pie' d'opera, compreso il calcestruzzo di reimpianto e lo

W2.03.045.03 |scavo

5 SOMMANO m 302,00 22,67 6'846,34 2'851,26| 41,647

31 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili, avente superficie

W2.03.070.00 |superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione

5.a0 XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla

betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare
separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco” di aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione
di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e
sigillatura per giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica
fino a 1/3 dello spessore del pavimento: pavimento dello spessore di 15 cm
SOMMANO mgq. 15,00 24,00 360,00 149,93| 41,647

32 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg

W2.03.090.01 SOMMANO cad. 207,00 81,02 16'771,14 6984,59| 41,647

5.b0

33 Formazione di strisce (per ripresa 0 nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,

W2.03.095.00 |spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 12 cm, perline di vetro premiscelate

5.a0 SOMMANO m|  7°062,00 0,61 4'307,82 1794,07| 41,647

34 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali,

W2.03.095.01 |cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri

0.b0 (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto): vernice con perline di vetro premiscelate compresa

postspruzzatura 30% di perline

SOMMANO mg. 639,00 7,08 4'524,12 1'884,15| 41,647

35 Dal presente computo metrico sono escluse le seguenti opere:
Z -g.00.001

- Fornitura e posa di cordoli circolari perimetrali ai nuovi alberi per delimitare la zona verde dall'asfaltatura della

pavimenmtazione circostante;

- Ogni e qualsiasi altra opera non espressamente citata nel presente computo che si rendessero necessarie e/o

opere a totale discrezione della Committente o Direzione Lavori. Tali eventuali opere saranno oggetto di nuovo

preventivo prima della loro esecuzione e sottoscritte dalla Committente per accettazione.

SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Le quantita delle opere elencate verranno comunque considerate comprensive di ogni lavorazioni necessarioe a

Z -fg.00.002 - |restituire il lavoro a "regola d'arte".

bm

A RIPORTARE 280°391,90 116'773,68
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

2807391,90

116'773,68

37
Z-9.00.003a

38
Z-9.00.004

39
Z-9.00.121

40
Z-9.00.330

41
Z-9.00.501.a

Il contratto é stipulato interamente “a misura” ai sensi della normativa vigente. L'importo del contratto pud
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di

cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2.1 prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e

3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari»da applicare alle singole quantita
esequite.

3.1 prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
questultima da parte della Stazione appaltante.Eventuali opere aggiuntive a totale discrezione della
Committente o Direzione Lavori, che si rendessero necessarie durante I'esecuzione delle opere, verranno
preventivamente quantificate dall'lmpresa Appaltatrice e sottoscritte dalla Committente per accettazione prima
della loro esecuzione, pena la non risarcibilita delle stesse.

La Committente si riserva la facolta di appaltare direttamente operevspecialistiche, e pertanto detratte dal
presente computo metrico, senza che I'impresa Appaltarice possa rivalersi, per questo, nei confronti della
Committente per mancato lavoro.

Le opere verranno comunque appaltate alle condizioni riportate nel contratto speciale d'appalto dei lavori di
seguito controfirmato dalle parti per accettazione.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver considerato nella valutazione del presente computo metrico, ogni
cautela in materia di sicurezza sia per i propri dipendenti sia per persone e/o cose estranee e di ottemperare al
disposto di cui al D. Lgs. n.81/2008 oltre alle misure preventive per contrastare il COVID-19, e successive
modifiche ed integrazioni.
Dichiara inoltre d'aver formato i propri dipendenti alle disposizioni di cui ai DD. Lgs. sopra citati.

SOMMANO

Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, fornitura e posa di recinzioni prowvisorie da cantiere
per perimetrazione area di intervento, attrezzatura area per deposito materiali, posizionamento di segnaletica
fissa, segnaletica luminosa diuma e notturana, ecc..

SOMMANO a corpo

Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc..
SOMMANO a corpo

Rimozione cordoli marciapiedi in genere, con recupero degli stessi e consegnati al Committente
SOMMANO ml.

Abbattimento controllato di alberi ad alto fusto in prossimita delle vie comunali, con impiego di piattaforma aerea
elevatrice e di operatori specializzati, raccolta e smaltimento delle risulte di potatura, rimozione del ceppo
completo con fresaceppi, predisposizone del foro dimensioni minime m. 1,00x1,00 sino ad una profondita
minima di m. 1,00 per la messa a dimora del nuovo albero, pulizia del'area interessata

SOMMANO cadauno

Reazlizzazione di aiuola spartitraffico a forma triangolare, con rimozione della pavimentazione esistente, scavo
e formazione di rilevato con ghiaione di cava, preparazione del piano di posa dei nuovi cordoli, fornitura e posa
di cordoli spartitraffico, cls per rinfiano degli stessi, riempimento interno dell'aiuola con acciotolati bianchi,
completamento della pavimentazione perimetrale esterna con conglomerato bituminoso di fondo e tappetino
superiore spess. min. mm. 30:
lunghezza aiuola circa ml. 15,00

SOMMANO corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE (LV.A.esclusa) euro

0,00

9,00

9,00

32,00

71,00

1,00

0,00

800,00

480,00

6,80

640,00

376,00

0,00

7°200,00

4'320,00

217,60

45'440,00

376,00

0,00

2'998,53

1'799,10

90,62

18924,22

156,59

3377945,50

140°742,74

3377945,50

140°742,74

41,647

41,647

41,647

41,647

41,647

41,647

41,647

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 337°945,50 140°742,74| 41,647

M:001 VIA CAMPOLUNGO da civ. 19 e civ. 41 euro 76405,91 31'820,46| 41,647

M:001.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1°280,00 533,07| 41,646

M:001.002 OPERE DA VIVAISTA euro 21'336,00 8'885,72| 41,647

M:001.003 RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 53'789,91 22'401,67| 41,647

M:002 VIA GIOVANNI XXIlI° tra civ. 3 e incrocio via Campolungo euro 53'374,38 22'228,61| 41,647

M:002.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1°280,00 533,07| 41,646

M:002.002 OPERE DA VIVAISTA euro 25'776,00 10'734,83| 41,647

M:002.003 RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 26'318,38 10'960,71| 41,647

M:003 VIA MARCONI - VIALE RIMEMBRANZE tra civico n. 12 e incrocio via Tresolzio euro 41°077,57 17'107,40| 41,647

M:003.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1°280,00 533,07| 41,646

M:003.002 OPERE DA VIVAISTA euro 640,00 266,54| 41,647

M:003.003 RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 39'157,57 16'307,79| 41,647

M:004 VIALE DEI CADUTI - VIALE F.LLI KENNEDY tra civ. 2 e civ. 8 viale Caduti e tra civ. 1 e civ. 3 viale Kennedy euro 63'363,91 26'388,00| 41,647

M:004.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1°280,00 533,07| 41,646

M:004.002 OPERE DA VIVAISTA euro 24384,00 10'155,11| 41,647

M:004.003 RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 37°699,91 15'700,72| 41,647

M:005 VIA DE GASPERI - TRATTI VIA ROMA - VIA MOSSANI euro 45'055,63 18'764,12| 41,647

M:005.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1°280,00 533,07| 41,646

M:005.003 RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 43'775,63 18'231,05| 41,647

M:006 VIA CARDUCCI euro 10364,53 4'316,47| 41,647

M:006.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'280,00 533,07| 41,646

M:006.003 RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 9'084,53 3'783,40| 41,647

M:007 VIA VARIANTE DI CICOLA - TRATTO 1 euro 6106,15 2'543,00 41,647

M:007.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'280,00 533,07| 41,646

M:007.003 RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 4'826,15 2°009,93| 41,647

M:008 VIA VARIANTE DI CICOLA - TRATTO 2 euro 6728,63 2'802,23| 41,646

M:008.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1°280,00 533,07| 41,646

M:008.003 RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 5448,63 2'269,16| 41,646

M:009 VIA CAMPOSANTO euro 35'468,79 1477155 41,647

M:009.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'280,00 533,07| 41,646

M:009.003 RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA euro 34°188,79 14'238,48| 41,647

M:010 VARIE euro 0,00 0,00{ 0,000

M:010.004 VARIE 1 euro 0,00 0,00{ 0,000

TOTALE (I.V.A. ESCLUSA) euro 3377945,50 140°742,74| 41,647

Data, 15/06/2020

Il Tecnico
Dott. Ing. Andrea Facchetti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI ['Comune di Carobbio - priorita 1.dcf  (\SERVER\Public\LAVORI_Ditte\COMUNE_Carobbio degli Angeli\2020\Piano asfalti - ESECL




	04_Stima Incidenza manodopera - COP.
	Comune Di
	CAROBBIO DEGLI ANGELI
	/
	Provincia di Bergamo
	STIMA INCIDENZA MANODOPERA

	STIMA INCIDENZA MANODOPERA

