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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DE GORSA
-PRIMO LOTTO- PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: | Comune di Carobbio Degli Angeli

Data, 28/08/2020

IL TECNICO
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N DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Intervento per la rimozione ¢ smaltimento, compreso eventuali oneri
Bordo Strada di discarica della delimitazione a valle della sede stradale composta
da recinzione in rete metallica PER IL FIL ... onere e accessorio nulla
escluso per dare il lavoro completo a regola d'arte secondo le
indicazioni operative della D.L.
da incrocio con Via Duria a scendere *(par.ug.=(290-21)) 269,00 269,00
SOMMANO ml 269,00 6,00 1'614,00
2 Taglio pavimentazioni in calcestruzzo: eseguito con mezzo
W2.003.020. \meccanico, per qualsiasi profondita' compreso il taglio o il risvolto
010.a dell'eventuale armatura in rete metallica elettrosaldata
tutta la strada oggetto di intervento 290,00 290,00
per canaletta davanti ingresso carrale in prossimita della griglia
esistente secondo taglio anche per tubazione nuova 21,00 21,00
canalettette di drenaggio 2,00 9,00 18,00
camerette *(par.ug.=5*4*1,5) 30,00 30,00
tubo in fronte ai nuovi cordoli *(par.ug.=2*(50+8+31,50+11,50)) 202,00 202,00
SOMMANO m 561,00 8,00 4°'488,00
3 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con
W2.003.015. |rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta,
070.a il loro trasporto alla discarica, compresso oneri di discarica, per
pavimento di qualsiasi spessore.
130,00 1,000 130,00
20,00 1,500 30,00
15,00 3,000 45,00
33,00 1,000 33,00
8,00 1,000 8,00
20,00 3,000 60,00
31,50 1,000 31,50
tratto ingresso carrale in prossimita della griglia esistente 21,00 1,000 21,00
11,50 1,000 11,50
nuove canalette di drenaggio 9,00 1,000 9,00
nuove camerette 5,00 1,50 1,500 11,25
tubo fronte nuovi cordoli *(par.ug.=(50+8+31,50+11,50)) 101,00 1,000 101,00
SOMMANO m2 491,25 8,00 3°930,00
4 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura,
W1.003.030. |compreso la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura e altre
015.e interferenze da sottoservizi,compresa l'ev ... ntenimento, compreso il
taglio e smaltimento di eventuale vegetazione ricadente nell'are di
lavoro e il reinterro finale
da incrocio con Via Duria a Scendere, -Cordolo- 130,00 1,000 0,700 91,00
muro altezza mt. 1,60 20,00 2,000 2,500 100,00
muro altezza mt. 2.50 15,00 2,500 3,000 112,50
muro altezza mt. 1.00 33,00 1,200 1,500 59,40
cordolo 8,00 1,000 0,700 5,60
muro altezza mt. 2 20,00 2,000 2,500 100,00
cordolo 31,50 1,000 0,700 22,05
tratto ingresso carrale in prossimita della griglia esistente 21,00 1,000 1,100 23,10
cordolo 11,50 1,000 0,700 8,05
nuove canalette di drenaggio 9,00 1,000 0,500 4,50
nuove camerette 6,00 1,50 1,500 1,200 16,20
nuova tubazione *(par.ug.=4*50*0,70*1/2*(0,80+1,10)) 133,00 133,00
(par.ug.=10*0,70*1/2*(0,80+1,10)) 6,65 6,65
SOMMANO m3 682,05 18,00 12°276,90
5 Fomitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per
W1.003.030. rinterri o riempimenti di scavi o depressioni aggregati riciclati per la
A RIPORTARE 22°308,90
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22'308,90
040.a realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (Allegato
C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
da incrocio con Via Duria a Scendere, -cordolo 130,00 1,000 0,200 26,00
muro altezza mt. 1.60 20,00 1,000 2,500 50,00
muro altezza mt. 2.50 15,00 1,000 3,000 45,00
muro altezza mt. 1.00 33,00 1,000 1,500 49,50
cordolo 8,00 1,000 0,200 1,60
muro altezza mt. 2.00 20,00 1,000 2,500 50,00
cordolo 31,50 1,000 0,200 6,30
cordolo 11,50 1,000 0,200 2,30
sottofondo stradale nei tratti oltre il reinterro dei muri 20,00 0,500 0,400 4,00
15,00 2,000 0,400 12,00
33,00 0,500 0,400 6,60
20,00 2,000 0,400 16,00
sopra nuova tubazione 210,00 0,700 0,400 58,80
ripristino lati nuove canalette e nuove camerette oltre a nuova
canaletta 10,00
SOMMANO m3 338,10 17,50 5'916,75
6 Fomitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non
A1.003.030.0|armate, gettate con o senza lausilio di casseri (questi compensati
10.a separatamente), COMPRESO [I'utilizzo di pompa autocarrata,
confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C16/20) -
esposizione X0 - consistenza S3
Da incrocio con Via Duria a Scendere -Cordolo- 130,00 1,000 0,100 13,00
muro altezza mt. 1.60 20,00 1,700 0,100 3,40
muro altezza mt. 2.50 15,00 2,000 0,100 3,00
muro altezza mt. 1.00 33,00 1,200 0,100 3,96
cordolo 8,00 1,000 0,100 0,80
muro altezza mt. 2.00 20,00 1,700 0,100 3,40
cordolo 31,50 1,000 0,100 3,15
cordolo 11,50 1,000 0,100 1,15
rivestimento nuovo tubo scarico acque 210,00 0,400 0,400 33,60
da dedurre tubazione *(par.ug.=210*3,14*(0,10*0,10)) 6,59 -6,59
rinfianchi e sottofondo nuove canalette di drenaggio trasversali alla
sede stradale *(par.ug.=9*(0,70+2*0,30)*0,15) 1,76 1,76
Sommano positivi m3 67,22
Sommano negativi m3 -6,59
SOMMANO m3 60,63 85,00 5°153,55
7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
A1.003.030.0 armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con
15.b lausilio dei casseri, ferro e casseri da c ... utilizzo di pompa
autocarrata, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 -
esposizione XC2 - consistenza S4
Da incrocio con Via Duria a Scendere -Cordolo- 130,00 0,800 0,300 31,20
muro altezza mt. 1.60 20,00 1,500 0,400 12,00
muro altezza mt. 2.50 15,00 1,800 0,400 10,80
muro altezza mt. 1.00 33,00 1,000 0,400 13,20
cordolo 8,00 0,800 0,300 1,92
muro altezza mt. 2.00 20,00 1,500 0,400 12,00
cordolo 31,50 0,800 0,300 7,56
cordolo 11,50 0,800 0,300 2,76
SOMMANO m3 91,44 129,00 11°795,76
8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di
A1.003.030.0 elevazione armate per qualsiasi altezza, e spessore, gettato con
20.b l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da conta ... edisposizione nei getti
di tubi passanti diametro cm 10 da posizionare come da indicazioni
della D.L. per scarico acque
Da incrocio con Via Duria a Scendere -Cordolo- 130,00 0,300 0,350 13,65
muro altezza mt. 1.60 20,00 0,300 1,600 9,60
muro altezza mt. 2.50 15,00 0,300 2,500 11,25
A RIPORTARE 34,50 45'174,96
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,50 45°174,96
muro altezza mt. 1.00 33,00 0,300 1,000 9,90
cordolo 8,00 0,300 0,350 0,84
muro altezza mt. 2.00 20,00 0,300 2,000 12,00
cordolo 31,50 0,300 0,350 3,31
cordolo 11,50 0,300 0,350 1,21
SOMMANO m3 61,76 128,00 7°905,28
9 iCasseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno
A1.003.030.0 /o metallici modulari, compreso smussi, distanziatori, giunti, fori di
55.a passaggio, disarmo, per qualsiasi alt ... o, incluso l'eventuale onere
per il ponteggio: ** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce,
piastre per basamenti)
Da incrocio con Via Duria a Scendere -Cordolo- 2,00 130,00 0,300! 78,00
muro altezza mt, 1.60 2,00 20,00 0,400 16,00
muro altezza mt. 2.50 2,00 15,00 0,400 12,00
muro altezza mt. 1.00 2,00 33,00 0,400 26,40
cordolo 2,00 8,00 0,300 4,80
muro altezza mt. 2.00 2,00 20,00 0,400 16,00
cordolo 2,00 31,50 0,300 18,90
cordolo 2,00 11,50 0,300 6,90
SOMMANO m2 179,00 23,80 4260,20
10 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno
A1.003.030.0|e/o metallici modulari, COMPRESO smussi, distanziatori, giunti, fori
55.b di passaggio, disarmo, per qualsiasi alte ... onere per il ponteggio: **
per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti,
per qualsiasi altezza
Da incrocio con Via Duria a Scendere -Cordolo- 2,00 130,00 0,350 91,00
muro altezza mt. 1.60 2,00 20,00 1,600 64,00
muro altezza mt. 2.50 2,00 15,00 2,500 75,00
muro altezza mt. 1.00 2,00 33,00 1,000 66,00
cordolo 2,00 8,00 0,350 5,60
muro altezza mt. 2.00 2,00 20,00 2,000 80,00
cordolo 2,00 31,50 0,350 22,05
cordolo 2,00 11,50 0,350 8,05
SOMMANO m2 411,70 25,60 10'539,52
11 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato,
A1.003.030.0 | (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza
45 migliorata qualitat B450C controllata in stabilimento, incluse
eventuali opere provvisionali interne (ponteggi), compreso I'eventuale
ponteggio esterno
cordolo (130+8+31.5+11.50)= ml 181
staffe f 12/20 905,00 2,08 0,888 1'671,57
ripartitori nella fondazione 10,00 181,00 0,617 1'116,77
staffe nel muro f 12 905,00 1,78 0,888 1'430,48
ripartitori nel muro 6,00 181,00 0,617 670,06
ferri a U nella lama fuori terra 724,00 1,35 0,617 603,06
ripartitori nella lama f 10 4,00 181,00 0,617 446,71
muro H mt. 1.60 =ml 20
staffe 100,00 3,70 0,888 328,56
ripartitori nella fondazione 14,00 20,00 0,617 172,76 |
chiamate per muro 100,00 3,12 0,888 277,06 i
ripartitori verticali nel muro 200,00 2,10 0,888 372,96
ripartitori orrizzontali nel muro 20,00 20,00 0,617 246,80
Ferri a U nella lama fuori terra 80,00 1,35 0,617 66,64
ripartitori nella lama f 10 4,00 20,00 0,617 49,36
Muro H mt. 2.50 =ml 15
staffe 75,00 4,20 0,888 279,72
ripartitori nella fondazione 18,00 15,00 0,617 166,59
chiamate per muro 75,00 3,12 0,888 207,79
ripartitori verticali nel muro 150,00 2,60 0,888 346,32
ripartitori orrizzontali 24,00 15,00 0,617 222,12
Ferri a U nella lama fuori terra 60,00 1,35 0,617 49,98
A RIPORTARE 872531 67°879,96
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Num Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'725,31 67'879,96
ripartitori nella lama 4,00 15,00 0,617 37,02
Muro H mt. 1.00 =ml 33
staffe 165,00 2,68 0,888 392,67
ripartiori nella fondazione 12,00 33,00 0,617 24433
chiamate per il muro 165,00 3,28 0,388 480,59
ripartiori nel muro 12,00 33,00 0,617 244 33
Ferri a U nella lama 132,00 1,35 0,617 109,95
ripartitori nella lama 4,00 33,00 0,617 81,44
Muro H mt. 2.00 = ml 20
staffe 100,00 3,70 0,888 328,56
ripartitori nella fondazione 14,00 20,00 0,617 172,76
chiamate per muro 100,00 3,12 0,888 277,06
ripartitori verticali per muro 200,00 2,10 0,888 372,96
ripartitori orrizzontali per muro 20,00 20,00 0,617 246,80
Ferri a U nella lama 80,00 1,35 0,617 66,64
ripartitori nella lama 4,00 20,00 0,617 49,36
SOMMANO kg 11'829,78 1,10 13°012,76
12 Intervento per la sistemazione finale delle aree a valle del nuovo
Sistemazione |cordolo/muro con la pulizia delle stesse, 'apporto della necessaria
aree terra di coltivo, la semina, la fomitura se necessario a insindacabile
giudizio della D.L. del telo/rete in juta. sui tratti in pendenza
130,00 1,000 130,00
20,00 3,000 60,00
15,00 5,000 75,00
33,00 1,500 49,50
8,00 1,000 8,00
20,00 5,000 100,00
31,50 1,000 31,50
11,50 1,000 11,50
SOMMANO mq 465,50 4,20 1'955,10
13 Fornitura ¢ posa in opera di barriera di sicurezza classe N2 bordo
W1.003.105. |laterale, in acciaio CORTEN, posizionata nel getto in CLS del nuovo
005.a Cordolo: per tratti in rettilineo o in curva ... la D.L. compreso rilascio
di certificazione Finale COMPRESO pezzo terminale all'inizio ed alla
fine della nuova barriera
solo sui tratti dove vengono realizzati i nuovi muri di sostegno, NON
VIENE POSIZIONATA sui tratti dove viene eseguito solo il Nuovo
Cordolo 97,00
SOMMANO m 97,00 45,50 4'413,50
14 Fomitura e posa in opera di canale di drenaggio prefabbricato,
W1.003.085. [realizzato in calcestruzzo vibro-gettato ad alte prestazioni in classe
025.e XF4, resistenza a compressione Rck > 55 N/mm2 ... pleto a regola
darte, Compreso la sistemazione finale a perfetta regola d'arte della
pavimentazione stradale lesionata
9,00
SOMMANO ml 9,00 140,00 1'260,00
15 Fomitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.003.075. |fognature, posate su letto di calcestruzzo questo escluso, lunghezza
035.d dei tubi 6,00 m o altro, esclusi scavo; rinf ... mento, rinterro MA
COMPRESI EVENTUALI PEZZI SPECIALI  (Riduzioni/
Ingrandimenti, selle ecc. ecc.): diametro esterno 200 mm
210,00
SOMMANO m 210,00 17,00 3°570,00
16 Rivestimento dei muri di calcestruzzo con pietrame a facciavista,
W1.003.110. [compresa stilatura o rabboccatura a raso pietra, compreso ponteggi:
A RIPORTARE 92°091,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
ieigipy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92°091,32
005.b lavorazione normale, posa a corsi, spessore ri ... onere € accessorio
nulla escluso per dare il lavoro completo a regola d'arte secondo le
indicazioni operative della D.L.
Da incrocio con Via Duria a Scendere -Cordolo- ML 130 non viene
eseguito sul lato a valle
muro altezza mt. 1.60 20,00 1,600 32,00
muro altezza mt. 2.50 15,00 2,500 37,50
muro altezza mt. 1.00 33,00 1,000 33,00
cordolo 8,00 0,350 2,80
muro altezza mt. 2.00 20,00 2,000 40,00
cordolo ML 31,50 non viene eseguito sul lato a valle
cordolo 11,50 0,350 4,03
SOMMANO m2 149,33 95,00 14°186,35
17 Intervento per la formazione del parapetto lato strada dell'altezza di
Parapetto 2 jcirca cm 50/60 dal piano stradale composto da rivestimento in pietra
facce ri di credaro per le 2 faccie (a valle € ve ... accessorio nulla escluso per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
operative della D.L.
(par.ug.=(20+15+33+8+20+11,50)) 107,50 107,50
SOMMANO ml 107,50 156,00 16°770,00
18 Intervento per la formazione del parapetto lato strada dell'altezza di
Parapettol  icirca cm 50/60 dal piano stradale composto da rivestimento in pietra
facciari di credaro per la faccia verso la strada ... accessorio nulla escluso per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
operative della D.L.
(par.ug.=(130+31,50)) 161,50 161,50
SOMMANO ml 161,50 120,00 19°380,00
19 Fomitura e posa di cunetta stradale concava in conglomerato
W1.003.050. |cementizio armato con dimensioni B =40 cm e H/h = 25/22 c¢m su
035 sottofondo in conglomerato cementizio, questo compreso, ... ni onere
e accessorio nulla escluso per dare il lavoro completo a regola d'arte
come da indicazioni operative delle D.L.
210,00
SOMMANO m 210,00 40,00 8°400,00
20 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.003.085. |gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle
010 tubazioni di afflusso e deflusso, reinterri, si ... alzati sia in altezza che
in larghezza, come da schema operativo allegato alle tavole di
progetto, Escluso solo lo scavo
6,00 1,05 1,050 1,200 7,94
SOMMANO mc 7,94 333,00 2'644,02
21 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.003.090. |cemerette 6,00 115,00 690,00
005.c
SOMMANO kg 690,00 2,35 1'621,50
22 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.003.090. 6,00
010.c
SOMMANO cad 6,00 62,00 372,00
23 NUOVA PAVIMENTAZIONE in conglomerato bituminoso
W1.003.040. |"Binder", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200
A RIPORTARE 155°465,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 155'465,19
015.a al 4,50-5,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/25 ... del

piano di posa con mistone stabilizzato, compreso il corretto raccordo
con l'area a verde a monte del manto stradale

290,00 3,300 957,00
slargo all'incrocio con via Duria 50,00 50,00
slarghi a scendere 25,00 25,00
SOMMANO m2 1'032,00 18,70 197298,40
24 Intervento per il riposizionamento della Siepe precedentemente
Riposizionam rimossa per il mascheramento delle faccia a valle del nuovo cordolo
ento in calcestruzzo per il tratto iniziale da Via Dur ... ogni onere e
sie accessorio nulla escluso per dare l'opera completa a regola darte
come da indicazioni operative della D.L.
161,50
SOMMANO ml 161,50 18,00 2'907,00
25 ARROTONDAMENTI
ARROTON 1,00
DAMENTI _—
SOMMANO cadauno 1,00 329,41 329,41
Parziale LAVORI A MISURA euro 178°000,00
TOTALE euro 178°000,00

Data, 28/08/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE
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