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A - PREMESSA E OBIETTIVI.

Il sottoscritto progettista Rota Geom. Renato ha ricevuto l'incarico con determina del
settore tecnico n° 37 del 27/03/2020, dal comune di Carobbio degli Angeli per la redazione
del Progetto Definitivo/Esecutivo per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della
Via De Gorsa -PRIMO LOTTO-.

L’intervento é finalizzato alla messa in sicurezza della strada comunale, per il primo tratto
a scendere dall’incrocio con Via Duria per uno sviluppo di circa ml. 290, nel rispetto dello
studio di fattibilita precedentemente predisposto.

L’intervento prevede il rifacimento/formazione ex novo delle murature di sostegno e/o di
delimitazione di tutto il fronte a valle del tratto di strada in questione, con la realizzazione
della raccolta delle acque meteoriche e la pavimentazione a nuovo di tutta la sede
stradale.

Il progetto definitivo & stato da prima Validato con verbale in data 19/06/2020 n° 5911 di
prot. Del 22/06/2020 e poi approvato dal’Amministrazione Comunale con D.G.C. n° 46 del
23/06/2020

B — RELAZIONE DI ANALISI PROGETTUALE

B.1 Analisi della proprieta delle aree.

La strada oggetto di intervento € regolarmente individuata nella mappa del Catasto terreni
del Comune di Carobbio degli Angeli con la denominazione strada comunale della
Degorsa e risulta di proprieta Comunale.

| lavori in progetto prevedono I'occupazione delle arre direttamente a contatto con il lato a
valle della strada stessa, dette aree risultano di proprieta privata, e saranno interessate
dai lavori per la rimozione delle recinzioni esistenti parte con rete metallica plastificata e
parte con siepe e la formazione del nuovo muro di contenimento che di fatto va ad
occupare I'area oggi occupata dalla siepi.

| mappali interessati partendo da Via Duria a scendere sono i mappali n° 448 e 2860 di
proprieta dei Signori Dotti Giovanni e Rovelli Monica per quota di % ciascuno e il mappale
n° 444 di proprieta dei Signori Amboni Eugenio e Tiraboschi Sara Maddalena sempre per
guota di ¥2 ciascuno, mappali per i quali ’TAmministrazione Comunale ha provveduto alla

stipula dei bonari accordi sia per I'occupazione provvisoria delle aree per I'esecuzione dei



lavori, sia per 'occupazione permanente del sedime necessario per la realizzazione del
nuovo muro di contenimento/cordolo, oltre che per i mappali n° 448 e 2860 per la
regolarizzazione dello slargo posto all'innesto con via Duria e la realizzazione di scarichi di
troppo pieno per la nuova rete di raccolta delle acque meteoriche, scarichi da mantenere
sino a quando non verra rifatta ex novo la rete smaltimento acque bianche di tutta la Via
De Gorsa.

Si precisa a tal fine che attualmente le acque scaricano in piu punti sul fronte a valle della
strada comunale, cosi come riportato nella planimetria dello stato di fatto e regolarmente
documentato con apposita documentazione fotografica.

Il mantenimento di alcuni sbocchi di troppo pieno sul lato a valle é a titolo precauzionale, la
nuova rete ed il nuovo cordolo lungo il lato a valle sono in grado di raccogliere e smaltire le
acque meteoriche della sede stradale, pur tuttavia non intervenendo sul tratto a valle
durante eventi atmosferici di particolare intensita, potrebbe succedere che la rete gia
esistente a valle del nuovo tratto e non oggetto di intervento in questa fase non sia in

grado di smaltire correttamente tutta la precipitazione.

B.2 Analisi urbanistica.

Le aree oggetto di intervento per la realizzazione dell’opera risultano classificate nel
vigente PGT di Carobbio degli Angeli, come aree destinate alla viabilita esistente, pertanto

l'intervento in progetto e da ritenersi conforme alle vigenti previsioni urbanistiche.

B.3 Analisi dei vincoli.

Non si rilevano vincoli di natura urbanistica, o architettonica sull’area oggetto di intervento.
Si segnala che il PGT Comunale individua I'area immediatamente a ridosso della sede
stradale vera e propria in massima parte come ambiti boscati e in parte come ambiti della
collina terrazzata, di fatto I'area a valle e a monte della sede stradale ricade per buona
parte in ambito boscato soggetto percid sia a Vincolo Paesaggistico/forestale che a
vincolo idrogeologico per la presenza del bosco, con un tratto in zona 4 di fattibilita

geologica



Per quanto riguarda il vincolo ambientale/paesaggistico si rimanda al punto B.5, mentre
per quanto riguarda il vincolo idrogeologico e la zona 4 di fattibilita geologica si rimanda

all’Allegato “B” Relazione Geologica, Geotecnica e Idraulica.

B.4 Analisi geologica ed idrogeologica.

Si rimanda all’'apposito allegato B “ Relazione geologica, geotecnica e idraulica” .

B.5 Analisi paesaggistico - ambientale.

A norma del vigente PTPR e della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 & necessario procedere alla
valutazione ambientale dei progetti per ogni opera che provochi una perturbazione dello
stato di fatto del paesaggio locale.

Considerato che come gia esposto, l'intervento per il rifacimento e/o formazione ex novo
dei muri di contenimento a valle, ricade in ambiti individuati dal PGT Comunale quali
ambiti boscati e della collina terrazzata, il progetto definitivo € stato sottoposto al parere
della commissione del paesaggio che in data 27.08.2020 con verbale n° 8 Ha espresso
parere favorevole, ai sensi della vigente normativa i lavori in progetto pur ricadendo in
ambiti soggetti a vincolo paesaggistico per la presenza del bosco sono esclusi dal rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, infatti gli stessi rientrano nella casistica prevista al punto
A.10 e A.13 dell’Allegato “A” di cui all'art. 2 del D.P.R. n° 31 del 13/02/2017.

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico si rimanda alla Relazione Geologica,

Geotecnica ed Idraulica (allegato B del progetto) .
B.6 Analisi dello stato di fatto. Area e sottoservizi.
Morfologia.

Non si rilevano particolari motivi ostativi o di aggravio alla realizzazione dei lavori in

progetto, addebitabili alla morfologia dei luoghi.



Accessibilita.

L’area risulta accessibile dalla pubblica Via, la larghezza limitata della stessa, comporta

I'organizzazione del cantiere con mezzi d’opera di portata limitata e/o la chiusura parziale

della viabilita in sede di esecuzione dell'intervento

Sottoservizi.

Tutti i sottoservizi, cosi come le linee aeree sono correttamente riportate sulle tavole

grafiche progettuali

C - LAVORI IN PROGETTO

C1 - NUOVI MURI DI CONTENIMENTO

Il lavoro in progetto prevedono la formazione per tutto il lato a valle della strada partendo

dall'incrocio a monte con la via Duria a scendere sino a giungere alla prima canaletta
stradale PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA ML 290, di un nuovo muro di

contenimento/cordolo con le seguenti caratteristiche:

per i primi ml 130 a scendere verra realizzato un muretto altezza fuori terra di circa
cm 50 rivestito in pietra di Credaro sula faccia fronte strada mentre per la faccia
interna “a valle”, il progetto come da richiesta dei proprietari del terreno prevede la
ripiantumazione della siepe esistente e rimossa lungo il lato a valle della strada e/o
la piantumazione di una nuova siepe solo nel caso in cui quella rimossa non fosse
sufficiente oppure non adatta;

per i successivi ml 20, verra realizzato un vero e proprio muro di sostegno altezza
fuori terra di circa mt. 1.60, oltre alla fondazione e al rialzo da piano strada di circa
cm 50;

per i successivi ml. 15, verra realizzato un muro di sostegno altezza fuori terra di
circa mt. 2,50, oltre alla fondazione e al rialzo da piano strada di circa cm 50;

per i successivi ml. 33,00 verra realizzato un muro di sostegno altezza fuori terra di
circa mt. 1,00 oltre alla fondazione e al rialzo da piano strada di circa cm 50;

per i successivi ml 8,00 verra realizzato un muretto altezza fuori terra di circa cm 50
rivestito in pietra di Credaro sulle due facce;

per i successivi ml 20 verra realizzato un muro di sostegno altezza fuori terra di

circa mt. 2,00 oltre alla fondazione e al rialzo da piano strada di circa cm 50;



e per i successivi ml 31,50 , sino a giungere allingresso carrale esistente del
compendio a valle della strada verra realizzato un muretto altezza fuori terra di circa
cm 50 rivestito in pietra di Credaro sula faccia fronte strada mentre per la faccia
interna “a valle”, il progetto come da richiesta dei proprietari del terreno prevede la
ripiantumazione della siepe esistente e rimossa lungo il lato a valle della strada e/o
la piantumazione di una nuova siepe solo nel caso in cui quella rimossa non fosse
sufficiente oppure non adatta;

e per i successivi ml 21,00 in corrispondenza dell'ingresso carrale esistente,
naturalmente, non verra realizzato nessun muretto, sino a giungere al muretto in
pietra di credaro esistente che delimita il lato a valle dell’'ingresso carrale;

e per l'ultimo tratto di ml 11,50, sino a giungere alla griglia stradale esistente verra
realizzato un muretto altezza fuori terra di circa cm 50 rivestito in pietra di Credaro
sulle due facce.

Tutte le facce a vista dei nuovi muri di sostegno vengono rivestite in pietra di Credaro sia
per il lato fronte strada sia per il lato a valle fatto salvo il tratto iniziale e finale.

A sormonto dei tratti costituiti dai nuovi MURI di Sostegno ad esclusione quindi del tratto
iniziale (in alto) da ml 130 e dei tratti finali da mt. 11.50 e mt. 31.50, costituiti da semplici
muretti dell’altezza circa cm 50, e stato previsto una barriera stradale (guard-rail) in acciaio
Corten, mentre sui tratti con il semplice muretto altezza fuori terra da circa cm 50 rivestiti
in pietra di credaro non verra posizionato nulla.

Il nuovo guard-rail dal punto di vista statico viene verificato nella pratica del deposito

sismico Allegato “C” al progetto.

C2 - RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Per quanto riguarda la parte idraulica (raccolta e smaltimento acque meteoriche) si
rimanda per i dettagli ed i calcoli esecutivi all’ Allegato “B” Relazione Geologica,
Geotecnica e Idraulica.

| lavori in progetto prevedono la realizzazione di due nuove griglie stradali delle dimensioni
interne di cm 30 di larghezza per cm 24 di altezza con una nuova tubazione del diametro
di cm 20, verranno realizzate con passo di circa ml 50 delle nuove camerette in
calcestruzzo da cm 80x80xcm 100 di altezza finalizzate a contenere e ridurre la velocita

dell’acqua raccolta.



Le nuove camerette avranno entrata e uscita della tubazione sfalsati sia in altezza che in
larghezza, e saranno rivestite per la faccia interna a valle da una placca di ferro al fine di
impedire la corrosione da parte dell’acqua stessa.

Lungo tutto il lato a valle a partire dalla prima NUOVA griglia stradale sino a giungere alla
griglia esistente VERRA' realizzata una cunetta stradale per agevolare la raccolta e

smaltimento delle acque meteoriche.

C3 - PAVIMENTAZIONE
Per Ultimo il progetto prevede la nuova pavimentazione in asfalto tipo Bainder di tutta la
superficie stradale in sormonto e/o sostituzione della pavimentazione in calcestruzzo

esistente

D. ELABORATI PROGETTUALI
Elaborati a corredo del Progetto Definitivo.

Il presente Progetto Definitivo € composto dai seguenti elaborati:

- Allegato A Relazione tecnica con quadro economico;

- Allegato B Relazione geologica, geotecnica e idraulica
- Allegato C Progetto strutture in Cemento Armato;

- Allegato D Computo Metrico Estimativo;

- Allegato E Elenco Prezzi;

- Allegato F Piano di Sicurezza e Coordinamento

- Allegato G Capitolato Speciale D’Appalto

- Allegato H Schema di Contratto

- Allegato | Piano Particellare

- Allegato L Estratti

- Tavolal Planimetria stato di fatto con documentazione fotografica ;
- Tavola 2 Planimetria di progetto

- Tavola 3 Particolari Costruttivi



E. QUADRO ECONOMICO

OPERE A BASE D’APPALTO

N. Voce Importo

1 Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza diretti 178.000,00
2 Importo degli oneri della sicurezza diretti 6.000,00
T TOTALE 184.000,00

Quadro economico

N. Voce Importo parziale | Importo totale
1 Importo dei lavori 184.000,00
2 Somme a disposizione 61.000,00
a|lIVA al 10% 18.400,00 0
Opere di urbanizzazione
b | Atti notarili di compravendita 0 0
¢ | Indennita di esproprio/occupazione 3.910,00 0
d | Spese di pubblicazione, indicizzazioni ISTAT 0 0
e|R.U.P. 2% 3.680,00 0
f | Spese di Gara e Commissione giudicatrice 1.000,00
g | SPESE TECNICHE
g.1| Progetto Definitivo, Esecutivo, e CSP 11.200,00
g.2 | Accessori 560,00
g.3 | Direzione Lavori e Contabilita 3.500,00
g.4 | Accessori 983,50
g.5 | Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 1.300,00
g.6 | Accessori 365,30
g.7 | Collaudo 1.850,00
g.8 | Accessori 519,85
h | Imprevisti, arrotondamenti, lavori di miglioria su 13.731,35
ordine della D.L. e oneri amministrativi vari
3 Spese di progettazione
comprensive di IVA e contributi
T TOTALE(1+2+3) 245.000,00

Roncola, Agosto 2020

IL PROGETTISTA

Rota Geom. Renato




