Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolatistica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:

l.I1.S. "G. BONSIGNORI"

Ubicazione:

Comune di Remedello, via Avis

Intervento:

Messa in sicurezza
ed efficientamento energetico

Oggetto tavola:

Costi per la sicurezza

Numero tavola: info Scala:

L.240.20.PE.F.501 DOC.

Il Direttore del Settore delle Grandi Infrastrutture:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 RETE ESTRUSA IN POLIETILE AD ALTA DENSITA'
MC.07.200.0 |Rete estrusa in polietilene ad alta densita, colore arancione,
100 resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m?,
per recinzione cantieri e similari
120,00 2,000 240,00
SOMMANO m?2 240,00 1,98 475,20
2 RECINZIONE MODULARE CON RETE METALLICA
MC.22.450.0 | Recinzione provvisoria modulare da cm 320 x h200, composta
250.a da telao in tubolare zincato e tamponatura con rete
elettrosaldata maglia cm 10x25:- pannello modulare
120,00 2,000 240,00
SOMMANO n?? 240,00 7,73 1'855,20
3 TRANSENNE MOBILI
NC.30.400.0 |Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in
030.a ferro atezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in
ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai
cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore|
bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria
delle zone di lavoro di cantieri stradai. Compresi trasporti dae
per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per il
primo mese o frazione di utilizzo
150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 2,55 382,50
4 NOL O DI PONTEGGI O (Montaggio, utilizzo primo mese,
NC.10.350.0 |smontaggo)
010.a Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnaazioni e tutte le
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai
e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio €
smontaggio
60,00 7,500 450,00
SOMMANO m?2 450,00 8,42 3789,00
5 NOL O DI PONTEGGIO (Utilizzo mesi successivi)
NC.10.350.0 |Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
010.b trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnaazioni e tutte le
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai
e pubblica. Esclusi i piani di lavoro ei paraschegge:- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
2,00/ 450,00 900,00
SOMMANO m2 900,00 0,73 657,00
6 NOL O DI PARAPETTO (Montaggio, utilizzo primo mese,
NC.10.350.0 |smontaggo)
035.a Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da
A RIPORTARE 7°158,90

COMMITTENTE: Provinciadi Brescia
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°158,90

7
NC.10.350.0
035.b

8
NC.10.350.0
040.a

9
NC.10.350.0
040.b

10
M15014

11
M15013

fermapiede, da montare sulla sommitadei ponteggi. Compresi:
il trasporto, il montaggio, o smontaggio, |a segnaletica e tutti
gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e
pubblica:- atezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m

NOL O DI PARAPETTO (Utilizzo mesi successivi)
Nolo di parapetto in struttura metalica corredato da
fermapiede, da montare sulla sommitadei ponteggi. Compresi:
il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti
gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e
pubblica- atezza fino a cm. 120, per oghi successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m

NOLO DEI PIANI DI LAVORO (Montaggio, utilizzo
primo mese, smontaggo)

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore 0 in pianali metallici, corredati di fermapiede e|
parapetto  regolamentari, compreso  approntamento e
smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m2

NOL O DEI PIANI DI LAVORO (Utilizzo mesi successivi)
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e|
parapetto  regolamentari, compreso  approntamento e
smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

SOMMANO nv?

UFFICIO E SPOGLIATOIO (Trasporto, montaggio e
smontaggio)

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
monoblocco preffabricato con pannelli di  tamponatural
srutturali, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.

SOMMANO cadauno

UFFICIO E SPOGLIATOIO (Per ogni mese)

Prefabbricato monoblocco di dimensione 4500x2400 mm
H=2700 mm, adibito a magazzino, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di
roccia, pareti in panneli sandwich da’ 50 mm, con due lamiere
d'acciao zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno trucilare
idrofugo con piano di capestio in guaina di pvc pesante,

2,00

0,50

2,00

60,00

60,00

450,00

225,00

1,00

60,00

60,00

120,00

120,00

225,00

225,00

450,00

450,00

1,00

1,00

6,48

2,01

542

0,59

287,40

388,80

241,20

1'219,50

265,50

287,40

A RIPORTARE

9'561,30

COMMITTENTE: Provinciadi Brescia
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9'561,30

12
M15016

13
SIC.01.02.03
0

14
M15018

serramenti in aluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente ala legge
46/90, interrutore generale magnototermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termaoplastico autoestinguente.

SOMMANO cadauno

BAGNO CHIMICO (Per ogni mese)

Bagno chimico portatile, redizzato in materide plastico
antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 cm, peso 75 kg,
alestimento in opera e succcessivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liguame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
cartaigienica, trasporto e smalitmento rifiuti specidi.

SOMMANO cadauno

BOX IN LAMIERA

Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro,
deposito materidi pericolosi, ecc.

Cardtteristiche:

Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro.

Sono compresi:

- I'uso per laduratadelle fasi di lavoro chelo richiedono a fine
di garantire una ordinata gestione delcantiere garantendo
meglio lasicurezza el'igiene del lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corsodei lavori a seguito
dellaevoluzione dei medesimi;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- |'accatastamento e I'allontanamento afine opera

Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box.
Misurato a mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche da finedi garantire la
sicurezzae l'igiene del lavoratori

SOMMANO cadauno

PARAPETTI IN LEGNO

Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di
abete, per la redlizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell'dtezza minima di m 1,00 da Ipiano di capestio e delle
tavole ferma piede da redizzare per la protezione contro il
vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vucti, etc), fornito
eposto in opera.

| dritti devono essere posti ad un interasse adeguato a fine di
garantire latenuta al'eventuale spintadi un operatore.

| correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce
in senso verticale, maggiore di cm 60,inoltre siai correnti che
le tavole ferma piede devono essere applicati dala parte
internadei montanti.

Sono compresi:

- I'uso per laduratadelle fasi di lavoro che lo richiedono d fine
di garantire la sicurezzadei lavoratori;

1,00

1,00

1,00

4,00

5,00

5,00

4,00

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

89,33

130,00

120,00

357,32

650,00

600,00

A RIPORTARE

1

1'168,62

COMMITTENTE: Provinciadi Brescia
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11168,62

15
MC.09.500.0
020

16
M15200b

17
M15027d

18
X001

19
X004

20

- il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche quando, per motivi legatialla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pitl volte durante le
fasi di lavoro;

- I'accatastamento e lo smaltimento afine opera

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa

E inodltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo
temporaneo del parapetti.Misurato a metro lineare posto in
opera, per l'interadurata delle fasi di lavoro.

SOMMANO mqg

ESTINTORE

Estintore portatile capacita litri 6, a base d'acqua e sabolite,
classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conforme
direttiva 97/23/CE  Ped, dlgs 25.02.2000 n. 93, DM
07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro @ 40 rimuovibile
con valvolina di ritegno a malla incorporata nel corpo vavola,
serbatoio interamente plastificato, ugello erogatore con
impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete:

SOMMANO cadauno

CASSETTA SANITARIA

Cassetta in ABS, dimensioni 44,5x32x15 cm completa di
presidi chirurgici e farmaceutici secondo le DM 28/7/1958
integrato con il DL GS 626/94 ;

Da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le ventudi reintegrazioni dei presidi.

SOMMANO cadauno

CARTELLO DI PERICOLO COLORE GIALLO (Per
ogni mese)

Cartelli di pericolo triangolare, lato 350 mm colore gialo,
conformi a DLGS 81/08 in lamiera di aluminio 5/10, con
pellicola adesiva rinfrangente.

SOMMANO cadauno

TAPPI A FUNGO

Tappi afungo per barre di ripresa @8-18mm

SOMMANO cadauno

QUADRO ELETTRICO

Fornitua, posa e messa in funzione di quadro elettrico con
portata di 125A conforme ala norma EN61439-4 per tutta la
durata del cantiere comprensivo di certificazioni.

SOMMANO cadauno

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

5,00

5,00

30,00

1,00

1,00

10,00

115,00
1,70

1,00

30,00

30,00

1,00

1,00

5,00

5,00

50,00

50,00

115,00
1,70

116,70

1,00

1,00

17,27

53,06

3,39

0,46

0,10

250,00

518,10

53,06

16,95

23,00

11,67

250,00

A RIPORTARE

12°041,40

COMMITTENTE: Provinciadi Brescia
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RIPORTO

1

2'041,40

X005

21
1S.00.010.00
10

Readlizzazione d'i impiantodi messa a terra per tutta la duratal
del cantiere comprensivo di certificazioni.

SOMMANO cadauno

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs
81/08 e sm.i. alegato XV, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ ordinarietd, atte a risolvere
le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi
necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento,
derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti
nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre a
minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati
come costi della sicurezza le normali  riunioni  di
coordinamento, riconducibili a moddita standard di
esecuzione. |l numero delle riunioni potra variare secondo le
esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono
essere previste indicativamente in fase di progettazione dal
CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per
legge - aribasso d'asta in sede di offerta, sottratto ala logica
concorrenziale di mercato non € stato previsto I'utile
d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in
riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interferenti.

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 17/07/2020

Il Tecnico

6,00

1,00

10,00

1,000

1,00

1,00

60,00

60,00

300,00

44,31

1

300,00

2'658,60

5°000,00

1

5'000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provinciadi Brescia



