


CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Contratto per incarico professionale di

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA
per la realizzazione delle seguenti Opere:

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO E ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

G.GALILEI.
Codice Unico Progetto (CUP)
Codice Idendificativo Gara (CIG)
L'anno , il giorno del mese di
TRA

COMUNE DI NAVE, con sede in Nave Via Paolo VI n.17 C.F.: 80008790174 P.IVA: 00360880173 di
seguito indicato come "Committente", rappresentato da Geom. Michele Rossetti in qualita di
Responsabile del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del
Committente, il quale interviene al presente Comune di nella sua qualita di delegato speciale per

la firma dei contratti, ai sensi del Decreto di nomina del Sindaco n del
E
il professionista , iscritto all’Albo de della Provincia di al n.
, domiciliato, ai fini del presente contratto, in () , cf.
, P. IVA , nella sua qualita di Libero professionista,

in seguito denominato "Affidatario".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

I Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti
prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA, ESECUTIVA

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle
prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, & riportato nell'allegato Elaborato 1

"Determinazione dei Corrispettivi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.



Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i
corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono

stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1
"Determinazione dei Corrispettivi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E

SPESE CONGLOBATE.
PROGETTAZIONE PRELIMINARE €21.613,71
PROGETTAZIONE DEFINITIVA €42.333,12
PROGETTAZIONE ESECUTIVA €22.649,23
Totale € 86.596,08
| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla
base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data , ed ammontano

complessivamente a

€ ( )

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi
calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Determinazione dei corrispettivi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della
eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI
EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di
guanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi
indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione
dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto
in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo
stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti
degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonche il progetto di



fattibilita tecnica ed economica.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata
dal progetto (ENEL, TELECOM, Societa Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di
Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la
loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondita di posa (ove
possibile)

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di
cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o
proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della
progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate
dalle opere da progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da
parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente
carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle
aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento
dell'incarico medesimo. L’affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di
collaboratori per I'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato
espletamento delle attivita poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei
tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto |'Affidatario
produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara,

copia della propria polizza di responsabilita civile professionale.

L'Affidatario e assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n.
rilasciata in data da -
Agenzia di con massimale di €

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le
modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto per
I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva
conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cid dia diritto a



speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in:
n.1 (una) copia cartacea firmata e timbrata in originale;
n.1 (una) copia elettronica in formato PDF;
n.1 (una) copia informatica firmata digitalmente;
n.1 (una) copia in formato dwg e doc ad esclusivo uso interno dell'ente.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente puo
richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a
scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi
dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo specifico di non interferire
con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e
dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP
per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al
rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali
indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di
riunioni non superiori a 3 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno
compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM
17/06/2016:

Per le prestazioni di D.L., contabilita , collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva, I'Affidatario dovra essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del
disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua
competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti
Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.



Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegna a rispettare le

scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016)
PROGETTO PRELIMINARE 90 gg
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 90 gg

Q

Si precisa che:

| giorni indicati sono solari consecutivi, decorrenti dalla data, per la consegna del progetto
preliminare, di formale comunicazione da parte del Committente dell’avvenuta esecutivita
del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva
dellincarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo
comma dell’art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle
attivita conferite;

il decorso ed il rispetto dei termini quindi saranno stimati a partire dal formale e completo
deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita
propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla
comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le
prestazioni che prevedono piu fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi
fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del
servizio;

le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario
(quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi
interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita
professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e
validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili;

e facolta del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni
che hanno imposto la sospensione é redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il
nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficolta o ritardi che
dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facolta di
concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso;

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di



esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il
certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del regolamento.

Art. 7. PENALI

Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all’art. 6 , il RUP ne
dara formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o
motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini
contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali

proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale del 1 %o P€r
ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che

sara trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto
del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO(®)

| pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi
professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

L'attivita di progettazione verra liquidata per 1'80% alla consegna del progetto completo
1. relativo a ciascun livello progettuale e il restante 20% all'esito positivo della verifica dello
stesso su presentazione della relativa nota proforma.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i
termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti
termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL

COMMITTENTE
E’ facolta del Committente risolvere il contratto quando |I'Affidatario sia renda
responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’'opera, contravvenga

ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente
impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo
per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione
di cui al comma seguente.



I Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, puo unilateralmente recedere dal
contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attivita svolte quantificate
forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione
del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a
detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non
inferiore al10% del corrispettivo dovuto per le attivita residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale
comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per
ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e
risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato e identificato con codice
IBAN della Banca , filiale di
( ) intestato a

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di
controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari.

Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle
informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente
connessi e derivanti dall'attivita svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a
qguanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal
Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al
presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del
presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano
reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni,
brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture
organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del
relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il
quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel
modo e con i mezzi che riterra piu opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno
riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta,



purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita
professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge
633/41.

Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato
da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di
chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprieta intellettuale e riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente
autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati
ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I’Affidatario dalla data della sua
sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta I'esecutivita dell’atto formale di
approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme
vigenti in materia.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86,
e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte
richiedente.

Qualora nell’lambito dell’attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di
trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume
alcuna responsabilita nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui
individuazione e neutralizzazione € completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E facolta delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie
relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comungque non
oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di
un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di
controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, la parte interessata puo
ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo |, Capo Il del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Affidatario




Per il Committente

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Determinazione dei corrispettivi".




